

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu
uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění,

číslo archeologické akce NPÚ:
číslo smlouvy objednatele: 25/2020/RR/foI

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Bílovec
se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupení ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolašová – starostka města
Zbyněk Bajnar – místostarosta města
Zastoupení ve věcech technických: Miroslava Foltasová – referent odboru reg. rozvoje
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: 27-1761833319/0800

Zhotovitel: Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha 1 - Malá Strana
jednající Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě
Doručovací adresa: Národní památkový ústav
Územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 12, 702 00 Ostrava-Přivoz
IČO 750 32 333,
DIČ CZ75032333
Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Hlas
- ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného
archeologického výzkumu

II. Předmět dohody

- Objednatel je správcem (uživatel) nemovitostí v místě stavební činnosti „**Bílovec, stavební práce v prostorách severního křídla zámku – příprava expozice Skrytý středověk**“. V rámci záchranného archeologického výzkumu (ZAV) formou odborného dohledu, který byl na stavbě realizován na základě písemné objednávky, byly v dotčeném prostoru budoucí expozice zjištěny stavbou ohrožené archeologické situace v množství přesahujícím rámec objednávky, což s přihlédnutím k ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyvolalo nutnost uzavřít navazující dohodu o provedení plošného záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“).
- Objednatel umožní v nezbytně nutném rozsahu zhotoviteli, který je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, **provedení ZAV** jehož cílem bude záchrana a dokumentace stavební činností ohrožených movitých a nemovitých archeologických nálezů, které budou podkladem pro návrhy navazujících expozic v 1.PP a 1.NP zámku. ZAV bude realizován ve dvou etapách:
1.etapa ZAV: v rámci této etapy bude v prostoru sond S1 – S4 a místnostech 007 – 010 (**viz Příloha č. 2**) provedena fotogrammetrická dokumentace odkrytých archeologických situací. Další sonda S5 (**viz Příloha č. 2**) bude realizována na nádvoří zámku v místě přisvětlovacího okna severního křídla. V případě sondy S5 bude realizován plošný odkryv a dokumentace zjištěných archeologických

nálezových situací. V rámci této etapy bude rovněž provedeno očištění a základní evidence nálezů.

2. etapa ZAV - etapa kabinetních prací - konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování závěrečné nálezové zprávy.

III. Termíny plnění

1. Doba zahájení 1. etapy ZAV - 6. 5. 2020.
2. Doba ukončení ZAV - 1. etapy: do 40 pracovních dnů od zahájení prací s ohledem na klimatické podmínky.
- 2. etapy: do 6 měsíců od ukončení 1. etapy ZAV
3. V případě, že zhotovitel nebude moci, zejména z důvodů nepříznivého počasí, změny harmonogramu stavebních prací, či jiných překážek ze strany objednatele, dodržet uvedené termíny plnění, bude o dobu, po kterou překážka trvala, původní termín prodloužen.

IV. Cena a fakturace

1. Práce na ZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů zhotovitele na výzkum.
2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou paušalizovány takto:

Odborný pracovník (Archeolog VŠ)	320,-Kč/hod. (bez DPH)
Technik, dokumentátor, konzervátor (Asistent AV).....	275,-Kč/hod. (bez DPH)
Terénní specialista.....	175,-Kč/hod. (bez DPH)
Geoinformatik.....	350,-Kč/hod. (bez DPH)
4. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury, vystavené za vykonané práce, a to ve dvou splátkách:
 - a) po ukončení 1. etapy ZAV,
 - b) po odevzdání nálezové zprávy,
 ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací a na základě oboustranně potvrzeného dokladu o předání a převzetí části díla, jež bude podkladem pro vystavení faktury - daňového dokladu.
4. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální cena za provedení ZAV (1. a 2. etapy) nepřekročí **148 520,- Kč (bez DPH), dle kalkulace, která je Přílohou č.1 této dohody.**
5. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli na její adresu. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

VI. Další ujednání

1. Objednatel umožní po předchozí domluvě pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání ZAV. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců na staveništi a ve výkopech odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět záchranný výzkum v pracovních dnech v rozsahu jedné pracovní směny s výjimkou dnů, ve kterých to neumožní nepříznivé počasí.
3. Objednatel zajistí vhodnou plochu pro umístění zařízení výzkumu (stavební buňka, sklad nářadí, WC).
4. Objednatel zajistí, dle pokynů zhotovitele, pažení a zabezpečení výkopu proti sesuvu (dle dohody zástupců smluvních stran přímo v terénu podle potřeb ZAV) spolu s jejich ohrazením.
5. Objednatel zajistí na svoje náklady odvoz a likvidaci (uložení na skládku) výkopku pocházejícího ze ZAV.
6. Objednatel na svoje náklady zajistí, prostřednictvím svého zhotovitele stavebních prací, stavební přípomoc (skrývka konstrukčních vrstev v místě archeologických situací až na jejich povrch).

7. Objednatel zajistí, aby zhotovitel stavebních prací smluvně zajištěný objednatelem, respektoval pokyny vedoucího ZAV, které se budou týkat ochrany archeologických nálezů a nálezových situací na staveništi. Pracovníci zhotovitele stavebních prací jsou zejména povinni zastavit zemní práce v místech, kde budou zjištěny archeologické nálezy a nálezové situace až do jejich vyzvednutí. Vedoucí ZAV zápisem do stavebního deníku přesně označí plochy, kterých se výše uvedené opatření bude týkat a kde bude uveden i odhad doby nezbytně nutné k provedení ZAV.
8. Objednatel umožní provedení ZAV v předstihu před výkopovými pracemi stavby v těch úsecích, kde nebude terén narušen staršími inženýrskými sítěmi a zároveň se zde očekává výskyt cenných archeologických situací. V těchto místech zajistí objednatel prostřednictvím svého zhotovitele stavebních prací odkryv vrstev, které v trase budoucího výkopu překrývají stavbou ohrožené archeologické situace, tak aby zde mohl být ZAV zahájen.
9. Zhotovitel povede „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány již provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin pracovníků pole jednotlivých profesí. Technický dozor objednatele má právo sledovat obsah deníku a potvrzovat věcnou správnost údajů vztahujících se k plnění předmětu této dohody. V průběhu pracovní doby musí být deník trvale dostupný u vedoucího výzkumu.
10. Objednatel se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.

VII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
7. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.
9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv NPÚ Ostrava do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

Za objednatele:

V Bílovci dne:

15.6.2020
Město Bílovec
Slezské náměstí 1
743 01 Bílovec 47
vz. Mx

Mgr. Renata Mikolašová
starostka

Za zhotovitele:

V Ostravě dne: 5. 5. 2020

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ostravě
Odboje 1
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Mgr. Michal Zezula Ph.D.
ředitel NPÚ - ÚOP v Ostravě

Kalkulace nákladů archeologického výzkumu - Bílovec, stavební práce v prostorách severního křídla zámku - příprava expozice Skrytý středověk

Terénní práce ZAV

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Archeolog	1	320,00	0	0,00
Asistent archeologa	1	275,00	12	26 400,00
Terénní specialista	1	175,00	0	0,00
Celkem terén bez DPH				26 400,00

Fotogrammetrie pořízení dat v terénu

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Geoinformatik	1	350,00	8	22 400,00

Zpracování fotogrammetrické dokumentace

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Geoinformatik	1	350,00	10	28 000,00

Vektorové vyhodnocení fotoplánů

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Geoinformatik	1	350,00	12	33 600,00
Celkem za fotogrammetrii bez DPH				84 000,00

Zpracování nálezů a nálezové zprávy

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Archeolog	1	320,00	2	5 120,00
Asistent archeologa	1	275,00	15	33 000,00
Celkem terén bez DPH				38 120,00

Celkem za ZAV bez DPH	148 520,00
-----------------------	------------

- K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši
- Fakturovány budou skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny
- NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování max. částky

V Opavě 4. 5. 2020

Jindřich Klus

