

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_03_13
Stavba: Rekonstrukce klimatizace v budově ČMI Ol Brno

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 29.04.2020

Zadavatel: IČ:
Český metrologický institut, Okružní 31 Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 29210305
PF TECH s.r.o., Křenová 524/69, 602 00 Brno DIČ: CZ29210305

Projektant: IČ:
Promed Brno spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 499 723,45
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	14 499 723,45	3 044 941,92
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			17 544 665,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_03_13

Stavba: Rekonstrukce klimatizace v budově ČMI OI Brno

Místo: Brno

Datum: 29.04.2020

Zadavatel: Český metrologický institut, Okružní 31 Brno

Projektant: Promed Brno spol. s r.o.

Uchazeč: PF TECH s.r.o., Křenová 524/69, 602 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		14 499 723,45	17 544 665,37
ST	Stavební část	2 765 903,29	3 346 742,98
VZT	Vzduchotechnika	4 995 000,00	6 043 950,00
SLP	Slaboproudé rozvody	313 136,00	378 894,56
ZTI	Zdravotechnické instalace	342 999,56	415 029,47
CHL	Chlazení	1 700 000,00	2 057 000,00
EL	Elektroinstalace	1 465 491,60	1 773 244,84
MaR	Měření a regulace	2 813 193,00	3 403 963,53
OST	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	104 000,00	125 840,00