

SMLOUVA O DÍLO Č. 2/2020

Smluvní strany

Zhotovitel: Karpem Stavby na klíč s.r.o

Cihlářská 425
344 01 Domažlice
Zastoupená jednatelem Ing. Milanem Mastným tel. 603 229 475
IČO: 03661784
DIČ: CZ03661784
Bank. spojení: Komerční banka č.ú. 115-4006610297/0100

Zadavatel: Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Pivovarská 323
344 01 Domažlice
IČO: 483 429 12
DIČ: *není plátcem DPH*
Bank. spojení: Komerční banka č.ú. 5472200257/0100

II. Předmět smlouvy a rozsah jejího plnění

GJŠB Domažlice – výměna zárubní a přidružené stavební práce

III. Čas plnění

Zahájení prací: 1.7.2020
Dokončení prací: 31.7.2020

IV. Cena prací a dodávek

Cena předmětu plnění je stanovena dohodou smluvních stran, a to:

Cena celkem bez DPH:	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena celkem vč. DPH
94 985,-	-----	19 947,-	114 932,-

Tato cena je pevná a neměnná po celou dobu výstavby.

V. Placení a fakturace

Provedené práce budou hrazeny na základě soupisu provedených prací do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků a po předání objednateli předávacím protokolem.

Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů.

V případě nezaplacení faktury ve stanoveném termínu uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení 0,1 % za každý započatý týden.

V případě nedodržení termínu dodavatelem uhradí dodavatel odběrateli smluvní úrok z prodlení 0,1 % za každý započatý týden.

Účtovány budou práce jen skutečně provedené a ve skutečném rozsahu. Případné změny proti projektu a SOD odsouhlasené projektantem nebo zadavatelem pro případné úpravy SOD budou účtovány za jednotkové ceny uvedené v nabídce.

VI. Předání díla a staveniště

Zhotovitel předá dokončené dílo ve sjednaném rozsahu zadavateli předávacím protokolem.

VII. Záruky

Záruční doba na dílo: **48 měsíců**
Na dodávané výrobky dle záruk výrobců

VIII. Závěrečná ustanovení

Zadavatel zajistí pro zhotovitele jako nezbytný předpoklad pro provádění prací možnost připojení elektrického proudu a vody.

Staveniště bude předáno zápisem do stavebního deníku.

Případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření nad rámec dostupné projektové dokumentace, budou zapsány do stavebního deníku. Po písemném odsouhlasení zadavatelem budou podkladem pro fakturaci.

Případné změny nebo doplnění smlouvy platí jen tehdy, jestliže k ní dojde formou písemné změny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zadavatel je povinen vytvořit zhotoviteli předpoklady pro odstranění vad či nedodělků umožněním přístupu do prostorů dokončeného díla.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích z nichž po podpisu obdrží každá strana jeden kus této smlouvy.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Domažlicích dne 1.7.2020

Zhotovitel:
Karpem Stavby na klíč s.r.o
ing. Milan Mastný - jednatel



Zadavatelka
Mgr. Jana Štangelová
ředitelka gymnázia

Mgr. Jana Štangelová
ředitelka
Gymnázia J. Š. Baara,
Domažlice, Pivovarská 323

PŘEDBĚŽNÁ CENOVÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH PRACÍ

akce

GJŠB DOMAŽLICE -výměna zárubní a přidružené stavební práce

<i>Položka</i>	<i>Zkrácený popis položky</i>	<i>Měrná jednotka</i>	<i>Provedené množství</i>	<i>Jednotková cena v Kč</i>	<i>Odbytová cena celkem</i>
1	demontáž stávajících tes.zárubní a obložení	kus	11	300,00 Kč	3 300,00 Kč
2	montáž osazení ocel. zárubně š.15cm	kus	11	800,00 Kč	8 800,00 Kč
3	dodávka ocel.záruben YH150 - 3x levé, 8x pravé	kus	11	1 095,00 Kč	12 045,00 Kč
4	dozdívka Ytong 150	m2	13,2	1 000,00 Kč	13 200,00 Kč
5	začištění ocelové zárubně	m	55	90,00 Kč	4 950,00 Kč
6	úprava keram dlažby u zárubně	kus	11	1 000,00 Kč	11 000,00 Kč
7	úprava PVC u zárubně - přechodová lišta	kus	11	850,00 Kč	9 350,00 Kč
8	dobetonávka podlahy pod zárubní	kus	11	330,00 Kč	3 630,00 Kč
9	vnitřní omítka Ytong - ostění,nadpraží	m2	30	650,00 Kč	19 500,00 Kč
10	zakrývání kcí, úklid	m2	55	46,00 Kč	2 530,00 Kč
11	odvoz a likvidace suti	t	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
12	doprava a přesun hmot	t	2	2 090,00 Kč	4 180,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				94 985,00 Kč
	v Domažlicích dne 12.6.2020			Zpracoval : Ing. Milan Mastný - mobil : 603 229 475	

