

# Objednávka č. OP-20-01-00302

Střední škola Brno, Charbulova,  
příspěvková organizace

Charbulova 1072/106  
61800 Brno

IČ 60552255  
DIČ CZ60552255

Objednávka č. OP-20-01-00302  
Vystavena dne: 16.07.2020  
Termín dodání:

Dodavatel  
**BOČEK & P, s.r.o.**  
Komárovská 536/17  
61700 Brno-jih, Komárov  
IČ: 26247852 DIČ: CZ26247852  
Kontakt:

Způsob platby: Jiné  
Doprava:

Podle níže uvedených podmínek u Vás objednááme:

pro Střední školu Charbulova 106, Brno:

stěhování v měsíci červenci 2020 ( Jánská - Charbulova, Jánská Trnitá)

Objednávka vznikla na základě průzkumu trhu min. tří potenciálních dodavatelů v souladu s vnitřními předpisy a pravidly JMK.

Objednávku dodavatel akceptuje za podmínek stanovených v objednávce č. OP-20-01-00302 svým podpisem a otiskem razítka

Název	Množství	MJ
	1,000	

Vyřizuje Ing. Janák [redacted] CZ

Převodem z účtu

Číslo účtu [redacted]

Předpokládaná celková částka do (včetně DPH) 68 000,00 Kč

Vystavil: Kudličková Lenka


Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace	
Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku	
Příkazce operace (datum, podpis)	16.7.2020 [redacted]
Správce rozpočtu (datum, podpis)	16.7.2020 [redacted]



Velikost	Umístění a obtížnost	stěhování
učebny, kabinety, chodby a td	3P,2P,1P Přizemí - 3P,2P,1P, přizemí	označeného nábytku a vybavení ve třídách, na chodbách a kabinetech

### Harmonogram práce na 1 den

Harmonogram prací		Čas jízdy a stěhování		Objednatel	Kontaktní osoba	Tel. číslo:
				SŠ Charbulova	Ing. Janák	601366435
datum	Jízda/Nakládka	od	do	město - ulice	číslo p./ č.bytu	čas (celkem)
	přijezd	7:30	8:00	Brno - Jánská		0,50
	nakládka	0:00	0:00	Jánská		6,00
	přejezd	0:00	0:00	Jánská - Trnitá, Charbulova		0,50
	vykládka	0:00	0:00	Trnitá, Charbulova		1,00
	přejezd	0:00	0:00	Trnitá, Charbulova - Brno		0,50
						<b>8,50</b>



**BOČEK & P., s.r.o.**  
Komárovská 17  
Brno  
617 00  
výsledný čas je matematický

### Návrh vyúčtování služeb

1 den Pracovníci (aranžéři)	počet pracovníků	6	počet hod.	8,5	Celkem hod.	51	Sazba/hod.	250	Celkem Kč	12 750,00
1 den Vozidlo (aranžéři)	počet vozidel	2	počet hod.	8,5	Celkem hod.	17	Sazba/hod.	250	Celkem Kč	4 250,00
2 den Pracovníci (TV + posilovna)	počet pracovníků	8	počet hod.	7,0	Celkem hod.	56	Sazba/hod.	250	Celkem Kč	14 000,00
2 den Vozidlo TV + posilovna	počet vozidel	2	počet hod.	7,0	Celkem hod.	14	Sazba/hod.	250	Celkem Kč	3 500,00
3 den Pracovníci (aranžéři + IT technika)	počet pracovníků	8	počet hod.	7,5	Celkem hod.	60	Sazba/hod.	250	Celkem Kč	15 000,00
3 den vozidlo (aranžéři + IT technika)	počet vozidel	2	počet hod.	7,5	Celkem hod.	15	Sazba/hod.	250	Celkem Kč	3 750,00
Práce v úkonu (servisy)	hmotnost břemene	250	počet ks	2	počet úkonů	4	Sazba/úkon	250	Celkem Kč	1 000,00
Režie / materiál	prolože, koordinace, obhlídka, administrativa								Celkem Kč	1 500,00



Celkem Kč	55 750,00
DPH 21%	11 707,50
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>67 457,50</b>

Rozpočet je navržen na stěhovací práce tříd, kabinetů, posilovny, tělocvičny a IT techniky včetně pojištění a dopravy.

V kalkulaci je zahrnuta doprava. Cena je vypočtena dle navrhovaného harmonogramu a osobní obhlídky.

**Konečná cena bude vypočtena dle skutečně odpracovaných hodin.** Čas v červeně označeném poli

se může lišit dle skutečnosti. Celkový počet hodin se odráží na připravenosti a spolupráci zákazníka na samotné stěhovací práce.

PLATBA: Převodem

REFERENCE: Spolupráce

OBHLÍDKA:

**Dodávatel:**

Boček & Partner, s.r.o.  
Komárovská 17  
617 00 Brno  
IČO: 26247852  
www.bocek.cz  
e-mail: [redacted]

01.07.2020

Datum

V Brně

Místo

Leo Boček - jednatel spol.

Vypracoval

