

D o h o d a
o provedení záchranného archeologického výzkumu
č. OLP/1767/2020

uzavřená podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Čápem, vedoucím odboru dopravy

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Medek, KSS LK, tel: 724 797 428, e-mail: jiri.medek@ksslk.cz

dále jen „objednatel“

a

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

oprávněná podle zákona č. 20/1987 Sb. provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999

se sídlem Skálova ul. č. p. 71,51101 Turnov

zastoupená PhDr. Vladimírou Jakouběovou, ředitelkou

IČO: 00085804

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Turnov

číslo účtu: 1260590339/0800

odborný garant: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

dále jen „zhotovitel“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

takto:

Článek I. Předmět dohody

1. Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) v souvislosti se stavbou „**Silnice II/290 Sklenařice – Vysoké nad Jizerou**“ za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.
2. Terénní část ZAV započne se zahájením stavebních prací. Předpokládaná realizace stavby je od července 2020.

Článek II. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - a) zajistí provádění ZAV v souvislosti se stavbou „**Silnice II/290 Sklenařice – Vysoké nad Jizerou**“ na území s archeologickými nálezy v k. ú. Sklenařice a Vysoké nad Jizerou (Liberecký kraj), která se týká silnice II/290, v úseku mezi Sklenařicemi a Vysokým nad Jizerou. ZAV bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu;
 - b) v případě, že dojde k zjištění historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů atd.), jejichž záchrana a dokumentace by přesáhly rozsah této dohody, bude provedena druhá etapa ZAV formou odkryvu stavbou bezprostředně ohroženého prostoru. V takovém případě bude vzniklá situace řešena dodatkem k této dohodě;
 - c) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na ZAV vystaví potvrzení o tom, že ZAV řádně proběhl;
 - d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány u zhotovitele a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zpráva o výsledcích ZAV;
 - e) jeho pracovníci budou při provádění ZAV dodržovat předpisy BOZP.
2. Zhotovitel dále:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- a) bere na vědomí, že realizace projektu včetně plnění dle této smlouvy mohou být spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020,
- b) je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost,
- c) je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

3. Objednatel se zavazuje, že:

- a) oznámí odbornému garantovi zhotovitele alespoň tři pracovní dny předem zahájení I. etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;
- b) umožní pracovníkům zhotovitele přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;
- c) umožní pracovníkům zhotovitele provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
- d) uhradí zhotoviteli náklady vynaložené na provádění ZAV dohodnuté v článku III.

Článek III. Náklady na ZAV

- 1. Průběh ZAV bude pro potřeby objednatele dokumentován zápisy do stavebního deníku.
- 2. Rozsah prací byl dohodnut v objemu nákladů maximálních 57.790,00 Kč bez DPH, tj. **69.925,90 Kč** vč. DPH. Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění ZAV- viz Příloha č. 1 (Kalkulace ZAV).
- 3. Náklady uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, která obsahuje všechny náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

vystavit fakturu po vypracování a předání nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu.

4. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli a bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.
5. Faktura musí dále obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - název projektu: Silnice II/290 Sklenařice - Vysoké nad Jizerou,
 - registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012897,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - den uskutečnění plnění,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
6. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Článek IV.

Zveřejnění dohody a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy (dohody) s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, dva pro každou ze smluvních stran.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění objednatelem v registru smluv.

V Liberci dne 21. 7. 2020

V Turnově dne 15. 7. 2020

.....
Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

.....
PhDr. Vladimíra Jakouběová
ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1

„Silnice II/290 Sklenařice – Vysoké nad Jizerou“:

I. mzdové náklady:	hodiny	Sazba (Kč)	Celkem (Kč)
archeolog	25	500	12 500,00
terénní technik (25 x dohled a 3 hod.)	75	300	22 500,00
II. další přímé náklady:			
materiál a služby			2 000,00
III. cestovné			
Turnov – Sklenařice a zpět = 77 km; celkem 1 925 km			20 790,00
celkem			57 790,00

