
Zakázka: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: 36

Obj.č. Termín plnění Traťový úsek (stanice) Druh a délka 
výluk

Požadavek na 
Harmonogram a 
Technologický 

postup

36 13.7.2020 - 30.10.2020 TÚ 1412 Odb.Obora - Městec Králové 22.9.-24.9. ne

CELKOVÁ CENA
V Hradci  Králové: 13.7.2020
Za Objednatele:

…………………………………………

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

Popis práce Cena

405 382,32 Kč

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. 
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přestavba propustku v km 5,112 v úseku trati 
Odb.Obora - Městec Králové 405 382,32



Stavba:  Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021
Dílčí objednávka č.36 Přestavba propustku v km 5,112 v úseku trati Odb.Obora - Městec Králové
Objekt: Propustek v km 5,112
Traťový úsek: Odb. Obora - Městec Králové
Objednatel:   OŘ Hradec Králové SMT
Zhotovitel:   Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Místo: Činěves

P.Č. Kód 
položky

Uživatelské 
zařazení Zkrácený popis MJ Množství 

základní Cena jednotková Cena celkem

1 Zemní práce   

1 044 122202501

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně s 
přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3   m3 18,000

2 045 122202508
přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za ztížení při m3 18,000

3 042 122212502
přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 3 nesoudržných   m3 1,875

4 068 139711101
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní 
prostředek v hornině tř. 1 až 4   m3 4,000

5 056 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 
1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m   m3 23,875

6 057 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m   m3 573,000

7 058 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4   m3 23,875

2 Zakládání   
8 075 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30   m3 1,013

9 077 274351111 Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné   m2 6,250

10 078 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění   m2 6,250

11 079 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   t 0,120
4 Vodorovné konstrukce   

12 099 421953211 Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné odstranění   m2 1,500

13 110 465513156
s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 
tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2   m2 5,000

5 Komunikace pozemní   

14 116 511532111 Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drceného   m3 3,000

15 136 521283211 Demontáž podélných dřev na mostních konstrukcích včetně upálení šroubů   m 2,000

16 146 525010022
Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose jakékoliv soustavy a jakéhokoliv 
rozdělení pražců normálního rozchodu do součástí na dřevěných pražcích   m 2,500

17 160 544115111 Podbíjení jednotlivých pražců příčných mezilehlých i stykových dřevěných   kus 15,000

18 149 545341311

Výměna pražců dřevěných včetně drobného kolejiva s podbitím a úpravou 
kolejového lože, bez jeho doplnění a bez úpravy rozdělení sousedních pražců a 
bez jejich dodání příčných nebo výhybkových pražců dubových   kus 3,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

19 172 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 
mm tř. C 20/25   m3 5,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

20 919542111R
Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných kruhového profilu do DN 
800 mm   m 6,750
Osazení ocelové flexibilní trouby 600/2,00 mm vč. úprav   

21 198 962022490
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na 
maltu cementovou, objemu do 1 m3   m3 3,136

22 204 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3   m3 2,500
99 Přesun hmot a manipulace se sutí   

23 282 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost do 1 km   t 12,582

24 283 997211519
urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km   t 301,968

25 285 997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot   t 12,582

26 297 997211621 Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km   kus 2,000

27 292 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného 
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101   t 6,250

28 293 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201   t 0,060

29 290 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504   t 49,247

30 279 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové 
nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m   t 11,087

m Práce a dodávky M   

SOUPIS PRACÍ



31 357 HZS0000002 Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr   Sh 33,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   

32 350 HZS1452
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a 
dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA   hod 40,000
bezpečnostní hlídka při práci mimo výluku trati   

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč   

33 367 030001001
Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 
mil. Kč)   %

34 368 060001001 Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)   %

35 370 065002001
rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. 
Kč)   %

36 371 067002002
Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z 
celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)   %

37 369 070001001 Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)   %

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   
VRN3 Zařízení staveniště   

38 034303000 Dopravní značení na staveništi   soub

zajištění DIO během stavby   

D4 Materiály   

39 382 583441690 štěrkodrť frakce 0/32 OTP ČD   t 10,000

40 55314311R trouba ocelová flexibilní Pz z vlnitého plechu 600/2,0mm   m 6,750

41 5956101035 Pražec dřevěný příčný vystrojený   buk 2600x260x150 mm   kus 3,000
Celkem   405 382,32 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 959114

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7f4adfbd-0cca-4cac-9da8-11b144c99050

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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