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Agendové íslo m sta Blansko: 20201000407/INVIBF

SMLOUVA

o ú asti obce Olomu any a m sta Blansko na financování díla

„Olomu any — splašková kanalizace“

provád né “Svazkem vodovodu a kanalizací“ m st a obcí jako investorem, prost ednictvím
vybraného dodavatele,

kterou mezi sebou v souladu se stanovami “Svazku vodovodu a kanalizací‘ m st a obcí

a v souladu s ~ 1746 odst. 2 zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších
p edpisu (dále jen „ob anský zákoník‘)

ujednaly tyto smluvní strany:

1. “Svazek vodovod a kanalizací“ m sta obcí,
se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. lištdpadu 14,
registrovaný v registru v registru zájmových.sdružení právnických osob u KÚ JmK
Brno pod íslem RW/5/93/Mo dne 20.4.1993,
zastoupený p edsedou Svazku Mgr‘Ivo Polákem
ve v cech technických Antonínem Filoušem
I O 49468952, .

DI CZ49468952
bankovní spojení: S, a.s. Boskovice, . ú.

(dále ve smlouv jen Svazek)

a

2. Obec: Olomu any
Se sídlem: Olomu any 123
Zastoupená starostou: panem Josefem Smíškem
ICO: 00280763
bankovní spojení:

(dále ve smlouv jen obec)

3. M sto: Blansko
Se sídlem: nám stí Svobody 32I3, 678 01 Blansko
Zastoupené starostou: Ing. Ji ím Crhou
ICO: 00279943
Bankovní spojení: Komer ní banka Blansko,

(dále ve smlouv jen M sto)



P edm tem této smlouvy je úhrada p ímých náklad Svazku na p ípravu a realizaci
stavby „Olomu any — splašková kanalizace“

obcí Olomu any a m stem Blansko.

II.
ta. Svazek provádí na základ SOD, prost ednictvím spole n obcí a Svazkem,
vybraného dodavatele sdružením firem: ‘Spole nost pro stavbu Olomu any —

splašková kanalizace“ výše uvedenou stavbu v celkové cen 193.859172,34 K
bez DPH.
Stavba probíhá na základ stavebního povolení sp.zn.: SMBK 333
67/201 8IŽP/P015, SMBK 41410/201 8IZPIPOI7, SMBK 33304/201 8/ŽP/BAT/8
(dále Jen „stavba“).

l.b. Stavba je dozorována firmou AP INVESTING, s.r.o. (dle SOD ze dne 6.3.2019)
za cenu 1.899.000,-K bez DPH.

1.c. Projektovou p ípravu pro UR a SP zajišt‘ovala firma SMV projekt s.r.o. (dle SOD
ze dne 2.12.2016) v celkové cen 1.790.000,-K bez DPH.

I .d. Dota ní management zajišt‘uje firma SWC Audit (dle SOD ze dne 10.9.2019)
za cenu 199.000 ‚- K bez DPH.

I.e. Administraci VR zajišt‘ovala firma Ikis, s.r.o. (dle SOD ze dne 20.2.201 9) za cenu
179.000,-K bez DPH.

1.f. innost koordinátora BOZP vykonává firma AP INVESTING (dle SOD ze dne
10.2.2020) za cenu 447.000,-K bez DPH.

2. Celkové známé náklady vynaložené Svazkem na p ípravu a realizaci stavby iní
(sou et odst. 1 .a.,1 .b.,1 .c.,1 .d.,1 e, I .f.)(dodavatel-193.859.172,35K b. DPH; TDI
1.899.000,-K b. DPH; projektant- 1.790.000,- K b.DPH, dota ní management—
199.000, administrátor 179.000,- K b.DPH, koordinátor BOZP 447.000 ‚-K b.
DPH) 198.373.172 ‚-K .
Svazek tedy vynaloží na stavbu a p ípravu a realizaci stavby vlastní finan ní
prost edky ve výši 198.373.172,-K bez DPH.

Ill.
3.a.Svazek obdržel na známé náklady p i realizaci stavby, specifikované v odst. 2
(1 .a), dotaci ze státního rozpo tu prost ednictvím SFZP ve výši 70.890.800,- K .
3.b.Svazek obdržel na známé náklady p i realizaci stavby, specifikované v odst. 2
(la) dotaci z JMK ve výši 6.255.000,-K .
3.c.Svazek obdrží dotaci na SO Krajská komunikace dotaci ve výši 16.600.000,- K .
3.d. Svazek obdržel na zajišt ní financování stavby úv r z KB ve výši 80.000.000,-K
s úrokovou sazbou 1,75%, která iní za dobu splácení ISlet 10.149.557,27,- K .
Výše tohoto úroku je pouze orienta ní. Skute né úrokové náklady budou ovlivn ny
reálným erpáním úv ru.
3.e. Vlastní zdroje Svazku (dle ROPD) 14.477.815,-K

Svazek se dohodl s obcí a m stem, že obec a m sto uhradí Svazku zbylé nedota ní
náklady v pom ru 84,8 % obec Olomu any a 15,2 % m sto Blansko, a to z ástky
ve výši 160.916.121 ((193.859.172,35 — 25.351.653,85 — 7.591.397,49) - ) +
4.514.000 + 10.149.557 — 70.890.800 — 6.255.000 — 16.600.000 - 14.477.815 =

67.356.063,-K , z toho Olomu any 57.117.941,- K , Blansko 10.238 122,- K .

M sto Blansko uhradí známé náklady ve výši 10.238.122,-K v následujících
termínech:

5.119.060,- K do 31 .7.2020
5.119.060,- K do 30.6.2021



Obec Olomu any uhradí známé náklady ve výši 57.117.941,-K v následujících
termínech: 6.500.000,- K do 30.6.2020 z toho 1.500.000,- K z plusovosti
obce

3.500.000,- K do 30.6.2021,
3.500.000,- K do 30.6.2022,
3.200.000,- K do 30.6.2023,
3.200.000,- K do 30.6.2024,
3.200.000,- K do 30.6.2025,
3.200.000,- K do 30.6.2026,
3.200.000,- K do 30.6.2027.

Smluvní strany se dále dohodly tak, že v I. pololetí roku 2027 prob hne jednání o výši splátek
ze strany obce pro další období a jejich možném navýšeni, vše dle finan ních možností obce.
Pokud nedojde k dohod o navýšení splátek, bude obec i pro další období, až do úplného
zaplaceni ástky 57.117.941,-K , hradit ro n splátky ve výši 3.200.000,- K a to vždy do 30.6.
p íslušného kalendá ního roku.

K úhrad této ástky m že m sto i obec použít finan ní prost edky z plusovosti rozpo tu
Svazku, které jsou aktuáln k termínu plateb k dispozici.

V p ípad , že se na stavb vyskytnou ob ma stranami odsouhlasené vícepráce nebo
mén práce nebo jakékoli skute nosti, které neupravuje tato smlouva, zavazují se ob smluvní
strany uzav ít neprodlen dodatek této smlouvy, který upraví tyto skute nosti.

lv.
Vystoupí-li obec ze Svazku v souladu s platnými stanovami Svazku, nebo v p ípad

likvidace Svazku, bude majetek po ízený z investi ního lenského p ísp vku obce p eveden
dle stanov, Po vzájemném vypo ádání finan ního podílu Svazku na investi ní akci, do
vlastnictví obce. K tomuto ú elu se ú astníci této smlouvy dohodli, že v p ípad , nastane-li
n která ze skute ností výše uvedených uzav ou mezi sebou ú astníci smlouvu o p evodu
majetku nejpozd ji do 60 dn ode dne, kdy obec vystoupí ze Svazku nebo nejpozd ji ke dni
právního zániku — likvidace Svazku.

V.

Svazek má právo od smlouvy odstoupit pouze v p ípad zániku Svazku, v tomto
p ípad se ú astníci dohodli na zp sobu ešení v bod IV. této smlouvy.

vl.
Smlouva je sepsána ve smyslu platných stanov dobrovolného sdružení “Svazku vodovod
a kanalizací“ m st a obcí a rozhodnutí p edsednictva ze dne 29.6.2015.

Nen í-li ve smlouv uvedeno jinak, platí pro vztahy vyplývající z této smlouvy ustanovení
ob anského zákoníku.

Ú astníci smlouvy po jejím p e tení výslovn prohlásili, že tato smlouva byla sepsána podle
jejich pravé a svobodné v le a na d kaz toho p ipojují své podpisy.

Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž Svazek obdrží jedno vyhotovení, m sto
a obec po dvou vyhotoveních.



Smlouva je podepsána na základ usnesení . 6 zastupitelstva obce ze dne 25.06.2020.

Smlouva je podepsána na základ usnesení . 15 p ijatého na 40. schuzi Rady m sta Blansk
konané dne 08.07.2020.

Smlouva je podepsána na základ usnesení p edsednictva Svazku ze dne 20.4.2020.

Smluvní strany souhlasí s uve ejn ním této smlouvy v souladu se zákonem . 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a registru
smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní pozd jších p edpisu Uve ejn ní podle zákona o
registru smluv v etn zne iteln ní neuve ej ovaných údaju zajistí m sto Blansko nejpozd ji
do 30 dnu Po uzav ení této smlouvy.

“Svazek vodovod ú a kanalizací‘
m st a obcí

Boskovicích dne ....~ 2020 V Olomu anech dne . .9(~..‘ 2020

obec Olomu any
‚...r~

10 -07-2020

V Blansku dne 2020

m sto Blansko


