

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20025	Nem.Znojmo-stavební úpravy serverovny
Objekt:	01	stavební úpravy serverovny
Rozpočet:	1	stavební úpravy telefonní ústředna

Objednatel:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr.Janského 11 66902 Znojmo	IČO: 00092584 DIČ: CZ00092584
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Zhotovitel:	S-A-S STAVBY spol. s r.o. Gagarinova 2770/ 54 66902 Znojmo	IČO: 46980318 DIČ: CZ46980318
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		99 218,65
PSV		117 357,28
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		216 575,93

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	216 575,93 CZK
Základní DPH	21 %	45 480,95 CZK

Zaokrouhlení **0,12** CZK

Cena celkem s DPH **262 057,00 CZK**

v _____ dne _____

ing.Petr Svoboda

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 273,72	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			17 090,00	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 720,50	1
64	Výplně otvorů	HSV			5 464,00	3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			3 400,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 750,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 900,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 270,35	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 000,00	8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			24 949,20	12
776	Podlahy povlakové	PSV			58 652,00	27
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			28 756,08	13
790	Ostatní práce	PSV			5 000,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			25 350,08	12
Cena celkem					216 575,93	100