

POPOPT 388/2020

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“
(dále jen jako „Rámcová dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Lesgeo s.r.o.
sídlo/bydliště: Žirovnická 3133/6, Praha 10, PSČ 10600

IČO: 03847306
DIČ: CZ03847306
Zápis v OR: OR Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 238825

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minutendru č.32540
(dále též jako „realizační smlouva“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodu 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro Rámcovou dohodu pro lesnické činnosti na období roku 2020 – 2022 na území NP a CHKO Šumava a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minutendru.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.

Lesgeo s.r.o.



- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
 - 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.
2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ
- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.
3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ
- 1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.
4. CENA DÍLA
- 1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 107139.00 Kč bez DPH.
 - 2) Sjednaná cena minutendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
 - 3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.
 - 4) Dílo bude provedeno v rámci projektu č. LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“. Jako povinný údaj na faktuře bude uvedeno: **„pro projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs“**.
5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
- 1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
 - 2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.





- 3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel
 - a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.
- 7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.
- 10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.
- 11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.


Přílohy: č. 1 – Výzva k podání nabídky do minitendru
č. 2 – Položkový rozpočet

V dne 07. 07. 2020
KOPČEK

V PRAHA dne 7.7.2020




SMLUVNÍ STRANY



Ministry of the Environment
Ministry of Agriculture

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 32 540



Tato činnost je realizována v rámci projektu LUR117/NAI/07/00342/1/11 na MŘP S.

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo 32 540

Termín a doba plnění:

Obdobný termín pro splnění předmětu realizace nabídky pro všechny níže uvedené činnosti je 30.11.2020, práce požadovaný předpokládány počet dnů plnění je pro činnost PC025, 7 pracovních dnů (30.09.20 a 19.pro činnost TC112.01 - Rozšíření kapacit dnů pro splnění je 95. Uzávěrka o dnu zahájení plnění bude sdělena výzvou k plnění do 13.01.2020. Nejpozdějším zahájením plnění je 13.11.2020.

Předpokládaná hodnota VZ: 114 716,00 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky poskytuje plnění v těchto činnostech:

- PC025 - Prořezávky způsobené technologiemi lesní jednotky hod. 113, tis hod/den, celkem 130 hod propracování na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 14 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství 5.
- PC039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury způsobené technologiemi lesní jednotky hod. 110, tis hod/den, celkem 95 hod propracování na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 15 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství 4.
- TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobené technologiemi lesní jednotky hod. 119, tis hod/den, celkem 155,27 hod propracování na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 19 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství 10.

Místní plnění jsou porostní skupiny v rámci MŘP S - Smrč. dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informace jsou uvedeny předpokládané sazky a sazky dle technické části listu činnosti:

Název činnosti:	Místo plnění:	Plán realizace:	Skutečný objem v hod.	Uzávěrka o dnu zahájení plnění je 13.01.2020.
PC025 - Prořezávky	BP Smrč	III-IV, čarňáci	100,00	0,00 %
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazk:				
1.1	Časová mzda		0,00 %	
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,13, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 113hod.</i>				

Místní plnění: Smrč, Smrč, Smrč, Smrč, Smrč, Smrč

1000,00

Název činnosti: PC025 - Prořezávky

Místo plnění: BP Smrč

Plán realizace: III-IV, čarňáci

Skutečný objem v hod. 100,00

Uzávěrka o dnu zahájení plnění je 13.01.2020.

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazk:

1.1 Časová mzda 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,13, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 113hod.

Speciální podmínky plnění:

- 1) viz významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manáškem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- 2) viz blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 3) viz obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 4) viz pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zvěřobí, močlaviště, pastviny, apod.)
- 5) viz nepřítomnost signálu sítí telekomunikačních operátorů
- 6) viz odborné sazky na lesnické konceptnosti (pracovní v nabídkové kalkulaci, výkonů, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: BP Smrč

Plán realizace: III-IV, čarňáci

Skutečný objem v hod. 50,00

Uzávěrka o dnu zahájení plnění je 13.01.2020.

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazk:

1.1 Časová mzda za jednu skutečnou celkovou hodinu s přenosnou řetězovou pilou v nastandovní práci 14,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,13, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 113hod.

Speciální podmínky plnění:

- 1) viz významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manáškem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- 2) viz blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 3) viz obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 4) viz pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zvěřobí, močlaviště, pastviny, apod.)
- 5) viz nepřítomnost signálu sítí telekomunikačních operátorů
- 6) viz odborné sazky na lesnické konceptnosti (pracovní v nabídkové kalkulaci, výkonů, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: BP Smrč

Plán realizace: III-IV, čarňáci

Skutečný objem v hod. 50,00

Uzávěrka o dnu zahájení plnění je 13.01.2020.

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazk:

1.1 Časová mzda za jednu skutečnou celkovou hodinu s přenosnou řetězovou pilou 14,00 %

1.1.1 Příplatek za manipulaci na 7 m výšce (minimálně 1 výjezd z kmenové lok.) 20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,13, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 113hod.

Speciální podmínky plnění:

- 1) viz významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manáškem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- 2) viz blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 3) viz obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 4) viz pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zvěřobí, močlaviště, pastviny, apod.)
- 5) viz nepřítomnost signálu sítí telekomunikačních operátorů
- 6) viz odborné sazky na lesnické konceptnosti (pracovní v nabídkové kalkulaci, výkonů, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: BP Smrč

Plán realizace: III-IV, čarňáci

Skutečný objem v hod. 40,00

Uzávěrka o dnu zahájení plnění je 13.01.2020.

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazk:

1.1.1 Časová mzda za jednu skutečnou celkovou hodinu s přenosnou řetězovou pilou 14,00 %

1.1.2 V ostrém režimu (závěrka, sádky nad 20 %, balvan, příkopy, hrázky) nad 20% plochy 20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,13, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 113hod.

Speciální podmínky plnění:

- 1) viz významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manáškem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- 2) viz blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 3) viz obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 4) viz pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zvěřobí, močlaviště, pastviny, apod.)
- 5) viz nepřítomnost signálu sítí telekomunikačních operátorů
- 6) viz odborné sazky na lesnické konceptnosti (pracovní v nabídkové kalkulaci, výkonů, nakloněné kmeny, apod.)

Místní plnění: Smrč, Smrč, Smrč, Smrč, Smrč, Smrč

1000,00

Název činnosti: PC039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: BP Smrč

Plán realizace: III-IV, čarňáci

Skutečný objem v hod. 50,00

Uzávěrka o dnu zahájení plnění je 13.01.2020.

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazk:

1.1 Časová mzda za jednu skutečnou celkovou hodinu s přenosnou řetězovou pilou 14,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,13, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 113hod.

Speciální podmínky plnění:

- 1) viz významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manáškem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- 2) viz blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 3) viz obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 4) viz pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zvěřobí, močlaviště, pastviny, apod.)
- 5) viz nepřítomnost signálu sítí telekomunikačních operátorů
- 6) viz odborné sazky na lesnické konceptnosti (pracovní v nabídkové kalkulaci, výkonů, nakloněné kmeny, apod.)

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: BP Smrč

Plán realizace: III-IV, čarňáci

Skutečný objem v hod. 100,00

Uzávěrka o dnu zahájení plnění je 13.01.2020.

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sazk:

1.1.1 Zpřístupnění porostu pro jednu těžbu: zásah v vyřezání rohových a svazem na hraně 14,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,13, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 113hod.

Speciální podmínky plnění:

- 1) viz významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manáškem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- 2) viz blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- 3) viz obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 4) viz pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zvěřobí, močlaviště, pastviny, apod.)
- 5) viz nepřítomnost signálu sítí telekomunikačních operátorů
- 6) viz odborné sazky na lesnické konceptnosti (pracovní v nabídkové kalkulaci, výkonů, nakloněné kmeny, apod.)

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou povinné všechny uvedené):

PC025 Prořezávky

- přenosná pila

TC112.01 Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

- řetězová pila

PC039.99 Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury

- řetězová pila

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací listina

Místní plnění: Smrč, Smrč, Smrč, Smrč, Smrč, Smrč

1000,00

Místní plnění: Smrč, Smrč, Smrč, Smrč, Smrč, Smrč

1000,00

Položkový rozpočet nabídky do NEN - žluté políčko

Položkový rozpočet pro nabídku do MT 32540 (vyplňte, prosím, zelená políčka)

3847306

IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ)

činnost	kód	TJ	nabídková cena za TJ	očekávaný objem	celkem
Profazavky	PČ025	hod	212	110	23320
Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury	PČ039 99	hod	135	99	13365
Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou	TČ112.01	m3	200	352,27	70454
Celková nabídková cena					107139

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)

