

Příloha k objednávce

č. 20 /635200326

Vyřizuje: xxx
Telefon: xxx
Fax: xxx
Mobil: xxx
E-mail: xxx
Datum: 17.7.2020

MŽT a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4820/2019 u Vás objednáváme opravné práce dle nabídkového listu č. 151/2020: Třinec - Koňská: odstranění závad z kontroly stavu - obnova nátěrů sloupů zastřešení, sloupků označení názvů stanice, sloupků piktogramů, střešních svodů, obnova nátěrů laviček, obnova nátěrů výtahové kabiny. Odstín barev stávající, kde nátěr není - použít stejný odstín jako nosné sloupy zastřešení. Sloupy zastřešení: barva Hempel - polyuretanová nátěrová hmota, 60 - 80 mikronů - plocha celkem 40 m2. Plocha svislých svodů: syntetika 10 m2, ostatní drobné sloupky - syntetika - základ + 2 nátěry - 6 m2. Lavičky celkem 9 m2. Výtahová kabina: syntetika - celkem 16 m2 včetně vnitřních kabinových dveří. Součástí nabídky bude prováděcí rozpočet. Termín 25.7.2020. Kontakt: xxx.

Dohodnutá cena: 62 939,93 Kč (bez DPH)

Termín: 31.7.2020

Zakázka: E211HET00T00, E213HET01T00

Zadatelná činnost

xxx
přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 151/2020

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	151/2020		
Název majetku	Třinec Koňská, zastřešení nástupišť	inventární číslo	IC6000379726-7
zahájení prací	27.7 2020	ukončení prací	31.7 2020

popis prací

Odstranění závad z kontroly stavu - obnova nátěrů sloupů zastřešení, sloupků označení názvů stanice, sloupků piktogramů, střešních svodů, obnova nátěrů laviček, obnova nátěrů výtahových kabin.

Odstín barev stávající, kde nátěr není - použít stejný odstín jako nosné sloupy zastřešení.

Sloupy zastřešení: barva Hempel - polyuretanová nátěrová hmota, 60-80 mikronů - plocha celkem 40 m² . Plocha svislých svodů:

syntetika 10 m² , ostatní drobné sloupky - syntetika - základ + 2 nátěry - 6 m² . Lavičky celkem 9 m² . Výtahové kabiny -1 ks:

syntetika 16 m² včetně vnitřních kabinových dveří.

Součástí nabídky bude prováděcí rozpočet.

Termín: 25.7.2020

Kontakt: xxx

Přílohy:

foto

SOUPIS PRACÍ A VYKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PŘÍRÁZKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				62 939,93	

za zhotovitele vyhotovil

xxx

dne

podpis

razítko

za objednatele převzal

xxx

dne

17.7.2020

podpis

razítko

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

151 Třinec Koňská, zastřešení nástupišť

Objekt:

01 - nátěry

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

16.7.2020

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,000		
2	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	50,000		
3	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		
4	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,000		
5	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		
6	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	50,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

7	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	9,000		
8	K	783113101	Jednonásobný napouštění syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	9,000		
9	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	9,000		
10	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	9,000		
11	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	72,000		
12	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	72,000		
13	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	32,000		
14	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	32,000		
15	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	32,000		
16	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	7,200		
17	K	783343101	Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	40,000		
18	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	40,000		
19	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	40,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

20	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	2,000		
----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	--	--

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 151

Stavba: 151 Třinec Koňská, zastřešení nástupišť

Objekt: 01 - obnova nátěrů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	1,00		
3	034 20-3000	oplocení staveniště (vymezení staveniště páskou)	ks	1,00		
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 961471

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2ad0c2dd-ccca-4886-b108-d9be6983aa8f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.07.2020 11:48:01



33589513-04b2-4be2-a472-89744084b2aa