

Dodatek č. 1 k rámcové kupní
smlouvě na dříví č. **2020/919/2/036**
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupen Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
zastoupeným Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Krajského ředitelství Choceň
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:
ve věcech smluvních: [REDACTED]

a dále lesní správce příslušné LS
(dále jen „**Prodávající**“)

a

Wotan Forest, a.s. se sídlem / s místem podnikání Rudolfovska tř. 202/88,
České Budějovice 4 PSČ 370 01

zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1306
zastoupený: Martin Mašek

IČ: 26060701

DIČ: CZ26060701

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 188265907/0300

ke smluvnímu jednání pověřen: [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I.

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

Množství pro [REDACTED]

II.

V souladu s čl. II., čl. V. a čl. VI. rámcové kupní smlouvy:

2. ceny v Kč/m³ bez DPH:

1. SM/BO III. KH délka 4 a 5 m, nadměrek 10 cm, čep 12+ cm, parita EXW cena [REDACTED]
2. SM/BO III. KH délka 4 a 5 m, nadměrek 10 cm, čep 16+ cm, parita EXW cena [REDACTED]
3. SM/BO III. KH délka 4 a 5 m, nadměrek 10 cm, čep 21+ cm, parita EXW cena [REDACTED]
4. Neobjednané dříví [REDACTED]

5. BO/VJ III. D délka 4 m, nadměrek 10 cm, STP 3a+, parita EXW cena [REDACTED]
6. BO V. délka 2,5 m, nadměrek 10 cm, STP 1b +, parita EXW cen [REDACTED]
7. Listnatá vlákna (směs DB,JS,BK,HB), parita EXW [REDACTED]
8. Listnatá vlákna (směs BR, TP,LP), parita EXW [REDACTED]

Dříví dle bodu 1-3 nad čep 40 cm + nedodávat!

III.

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.7.2020 do 30.9.2020.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Týništi dne 21 -07- 2020

V dne 21 -07- 2020

[REDACTED]

[REDACTED]

Lesy České republiky, s. p.

Ing. Karel Fišer, ředitel KŘ Choceň

[REDACTED]