

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **038_2020 Žerotínovo nám. 6 - změny užívání zdrav. zařízení**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **PROTECHSTAV s.r.o.** IČO: **28334043**
Výhledská 1113/7B DIČ: **CZ28334043**
60200 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	83 547,14
PSV	152 266,91
MON	18 018,00
Vedlejší náklady	20 925,00
Ostatní náklady	18 350,00
Celkem	293 107,05

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	293 107,05 CZK
Základní DPH	21 %	61 552,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **354 659,53 CZK**

v **Brně** dne **27.5.2020**


Dušan Smrček
 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Architektonicko stavební řešení	0,00	254 689,13	53 484,72	308 173,85	87
01	Změny užívání zdrav. zařízení	0,00	254 689,13	53 484,72	308 173,85	87
02	Dodatek	0,00	13 905,31	2 920,12	16 825,43	5
01	Změny užívání zdrav. zařízení - dodatek	0,00	13 905,31	2 920,12	16 825,43	5
03	Dodatečné informace - 19.05.2020	0,00	24 512,61	5 147,65	29 660,26	8
01	Změny užívání zdrav. zařízení - dodatečné informace	0,00	24 512,61	5 147,65	29 660,26	8
Celkem za stavbu		0,00	293 107,05	61 552,48	354 659,53	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	32 444,81	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV	293,93	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	2 271,20	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	3 355,53	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 219,58	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	37 373,79	13
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 780,61	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 211,26	1
713	Izolace tepelné	PSV	1 169,30	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV	11 642,38	4
722	Vnitřní vodovod	PSV	6 432,91	2
725	Zařizovací předměty	PSV	8 340,15	3

766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 285,20	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			103 197,04	35
776	Podlahy povlakové	PSV			✓ 68,00	0
781	Obklady keramické	PSV			1 459,46	0
783	Nátěry	PSV			✓ 6 643,50	2
784	Malby	PSV			✓ 4 568,97	2
787	Zasklívání	PSV			5 460,00	2
M21	Elektromontáže	MON			9 009,00	3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			9 009,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			✓ 1 596,43	1
VN	Vedlejší náklady	VN			20 925,00	7
ON	Ostatní náklady	ON			18 350,00	6
Cena celkem					293 107,05	100

Položkový rozpočet

S:	038_2020	Žerotínovo nám. 6 - změny užívání zdrav. zařízení
O:	01	Architektonicko stavební řešení
R:	01	Změny užívání zdrav. zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				28 048,60
---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	------------------

1	342261212RS2	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťka 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	5,40000	1 195,21	6 294,83
---	--------------	---	----	---------	----------	----------

doplnění příčky nad 2-kř.dveřmi : 1,8*1*3 5,40000

2	342263991RU1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 15 mm, se zvýšenou požární odolností, z jedné strany příčky	m2	20,35500	40,22	818,68
---	--------------	---	----	----------	-------	--------

3	342255026RT1	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	2,06500	785,05	1 627,34
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

protihluková stěna 6.NP : 0,7*2,95 2,06000

4	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	44,35000	113,75	5 044,81
---	--------------	---	---	----------	--------	----------

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

svislé kotvení příček : 2,95*13+1*6 44,35000

5	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přístřelenými kotvami	m	5,40000	72,07	389,18
---	--------------	--	---	---------	-------	--------

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

příčka nade dveřmi ke stropu : 1,8*3 5,40000

6	342266111RT2	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, tloušťka izolace 50 mm	m2	20,35500	681,59	13 873,76
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

3.+4.NP : (1+0,95)*2,95*2 11,51000

6.NP : (1*2+0,25*4)*2,95 8,85000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 271,20
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	-----------------

7	610991111RX1	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, bez materiálu	m2	80,00000	18,47	1 477,60
---	--------------	--	----	----------	-------	----------

8	28329911R	plachta LDPE; plošná hmotnost 80 g/m2; krycí, s oky; š = 4 000 mm; l = 5 000 mm; zelená/šedá; univerzální krycí plachta	m2	80,00000	9,92	793,60
---	-----------	---	----	----------	------	--------

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 355,53
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------------

9	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	17,90000	187,46	3 355,53
---	--------------	---	---	----------	--------	----------

řezání mazaniny pro postavení příček : 1,25+1,95*3+1,8*6 17,90000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 219,58
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	-----------------

10	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	18,00000	123,31	2 219,58
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

pro stavební a demontážní práce : 18 18,00000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				37 373,79
----------------	--	---	--	--	--	------------------

11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	260,00000	109,66	28 511,60
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

12	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasičích přístroje	kus	9,00000	70,43	633,87
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	038_2020	Žerotínovo nám. 6 - změny užívání zdrav. zařízení
O:	01	Architektonicko stavební řešení
R:	01	Změny užívání zdrav. zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	44984124R	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	9,00000	820,00	7 927,92
14	73534510R	tabulka bezpečnostní; plastová; A4; š = 210 mm; v = 279 mm	kus	20,00000	15,02	300,40

osazení dle PBR : 20 20,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí		752,66
----------------	---------------------------	--	---------------

15	965042121RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m ²	m ³	0,15250	3750,39	587,02
----	--------------	--	----------------	---------	---------	--------

podlaha pro provedení nových příček : 0,15000
0,1*0,25*(1*4+0,7*3)

16	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	4,00000	41,41	165,64
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

zkrácení stávajících parapetů o 1 m pro SDK předstěnu : 4,00000
4
včetně zabroušení řezu :

Díl: 99	Staveništní přesun hmot		1 139,40
----------------	--------------------------------	--	-----------------

17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,08972	1 040,59	1 139,40
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Díl: 713	Izolace tepelné		1 169,30
-----------------	------------------------	--	-----------------

18	713100824R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky přes 50 mm	m ²	1,40000	81,07	113,64
----	--------------	---	----------------	---------	-------	--------

izolace nadokenního nadpraží : (0,25+0,1)*1*4 1,40000

19	713541301R00	Tmelení protipožárním tmelem ploch	m ²	4,33125	237,97	1 030,71
----	--------------	------------------------------------	----------------	---------	--------	----------

Protipožární tmel v práškové podobě se rozmíchá s vodou. Hmotou se vyplňují a zahlazují trhliny ve stěnách, stropích a obkladech z jiných stavebních materiálů. V ceně je dodávka vody a tmele.
tmelení ploch styku příček ke zděným konstrukcím :
svíslé kotvení příček : 0,075*(2,95*13)+0,125*1*6 3,63000
příčka nade dveřmi ke stropu : 0,125*1,8*3 0,68000
parapetní desky : 0,03*0,25*4 0,03000

20	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	11,44350	2,18	24,95
----	--------------	---	---	----------	------	-------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské		3 285,20
-----------------	------------------------------	--	-----------------

21	766414112R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m ² , panely obkladovými, z měkkého dřeva, velikosti přes 0,6 do 1,5 m ²	m ²	4,00000	389,91	1 439,64
----	--------------	---	----------------	---------	--------	----------

Včetně našroubování soklu.
materiál původní - m² : 4 4,00000

22	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	16,00000	79,81	1 276,96
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

23	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m ²	m ²	4,00000	112,39	449,56
----	--------------	---	----------------	---------	--------	--------

demontáž zakrytí instalačního prostoru z desek dřevotřísk.
:
pro zpětnou montáž :
m² : 4 4,00000

24	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m ²	4,00000	29,76	119,04
----	--------------	---	----------------	---------	-------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické		101 974,90
-----------------	------------------------------	--	-------------------

25	766669117R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,00000	249,80	749,40
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	038_2020	Žerotínovo nám. 6 - změny užívání zdrav. zařízení
O:	01	Architektonicko stavební řešení
R:	01	Změny užívání zdrav. zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	767646521R00	Montáž dveří protipožárních uzávěrů, výšky do 1970 mm, dvoukřídlových	kus	3,00000	2 152,15	6 456,45
27	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	3,00000	187,01	561,03
28	767681310R00	Montáž zárubní montovatelných, dveří dvoukřídlových, hloubky od 60 do 85 mm, šířky 1250 mm	kus	3,00000	359,97	1 079,73
29	766670021R00	elektrický zámek	kus	3,00000	348,98	1 046,97
30	767649193R00	Dodávka a montáž doplňků dveří, stavěče křidel	kus	12,00000	37,28	447,72
31	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)	h	60,00000	471,33	28 282,80

úprava ocelových křidel pro zabezpečení neotevirání :

odstranění kování a upevnění otevíravého křídla k rámu okna :

včetně potřebného materiálu :

demontáž části podhledu pro provedení SDK PO předstěny :

úpravy nosného roštu a zpětný obklad nadpraží - BP 4 :

hod. : 60 60,00000

32	54917045R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný	kus	3,00000	855,43	2 656,29
33	55341460.AR	Dveře kovové Hasil 167/197 PB 30	kus	3,00000	19 565,00	58 695,00

křídla 1/3 prosklené osazené do ocelové protipož.zárubně

paniková klika,elektrický zámek včetně připojení na el.rozvod :

a zapravení drážek :

kpl. : 3 3,00000

34	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	999,75390	1 999,51	1 999,51
----	--------------	--	---	-----------	----------	----------

Díl: 776 Podlahy poviakové 68,00

35	776511810RT3	Odstranění poviakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	1,52500	44,58	68,00
----	--------------	--	----	---------	-------	-------

podlaha v místě provedení nových příček : 1,52000
0,25*(1*4+0,7*3)

Díl: 783 Nátěry 6 643,50

36	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	30,80400	215,67	6 643,50
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

včetně pomocného lešení.

ocelové 2-kř.protipožární dveře : 1,7*2*2*3 20,40000

ocelová zárubeň : 0,17*(1,7*3*2*6) 10,40000

Díl: 784 Malby 4 568,97

37	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	96,58950	19,84	1 916,34
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

pouze nové konstrukce : 30,72000

1,25*2,95+1,95*2,95+1,8*1,97*3*2

chodba po zřízení přípojek silno- a slaboproudu k PO 65,87000

dveřím : 2,95*(10,265*2+1,8)

38	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	30,71600	86,36	2 652,63
----	--------------	------------------------------------	----	----------	-------	----------

Díl: 787 Zasklívání 5 460,00

Položkový rozpočet

S:	038_2020	Žerotínovo nám. 6 - změny užívání zdrav. zařízení
O:	01	Architektonicko stavební řešení
R:	01	Změny užívání zdrav. zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	787001	Úprava oken v místě SDK předstěny -nalepení samolepící neprůhledné folie	ks	4,00000	1365,00	5 460,00

dodávka a montáž-nalepení neprůhledné folie s dodáním folie :
rozměr folie 900x1800 mm :
ks : 4

4,00000

Díl: M21		Elektromontáže			9 009,00
40	210001	Dodávka a montáž přípravy napojení 2.kf. PO dveří	kpl.	1,00000	9 009,00

přípojka silnoproudu z rozvaděče :
úprava připojení v rozvaděči :
rozvody zasekány do zdi včetně zpětného zapravení :

provádění prací dle požadavku uživatele :
kpl. : 1

1,00000

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky			9 009,00
41	220001	Dodávka a montáž přípravy napojení 2.kf.PO dveří	kpl.	1,00000	9 009,00

přípojka slaboproudu z rozvaděče v délce 50 m :
úprava připojení v rozvaděči slaboproudu :
rozvody zasekány do zdi včetně zpětného zapravení
drážek :
provádění prací dle požadavku uživatele :
kpl. : 1

1,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			1 215,50
42	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	0,54541	65,51
43	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	2,18162	436,76
44	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,54541	336,01
45	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,54541	112,67

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

46	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,63567	110,49
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,54541	148,90
48	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,54541	5,16

Díl: VN		Vedlejší náklady			19 675,00
49	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 400,00

náklady spojené se zařízením staveniště, přípojek energií k objektům ZS :
případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území :
pro objekty ZS :
kpl. : 1

1,00000

50	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 300,00
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------

náklady na vybavení objektů a provoz zařízení staveniště, ostraha staveniště :
náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS, :
náklady na potřebný úklid v prostorách ZS, náklady na nutnou údržbu a :
opravy na objektech ZS :

Položkový rozpočet

S:	038_2020	Žerotínovo nám. 6 - změny užívání zdrav. zařízení
O:	01	Architektonicko stavební řešení
R:	01	Změny užívání zdrav. zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		kpl. : 1		1,00000		
51	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00

odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz :
 položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS :
 a úklid ploch na kterých bylo ZS provozováno atd. :

		kpl. : 1		1,00000		
52	005122R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce :
 zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob, jde zejména o zvýšené :
 náklady související s omezeným provozem v areálu objednatele nebo :
 o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy, :
 ovlivňující stavební práce, provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob :
 a majetku, protihluková a jiná opatření při provádění díla :

		kpl. : 1		1,00000		
53	Pol.5	Ochranná opatření uvnitř objektu během výstavby	kpl.	1,00000	2 275,00	2 275,00

náklady na zřízení ochrany v kabinách stávajících výtahů uvnitř objektu :
 v místnostech určených pro dopravu materiálů a odpadu, jedná se o zakrytí :
 OSB deskami, plachtami atd. :
 Po ukončení stavebních prací demontáž a odvoz :

		kpl. : 1		1,00000		
54	Pol.6	Celkový úklid objektu po provedení stavebních prací	kpl.	1,00000	6 000,00	6 000,00

náklady na úklidové práce v objektu po provedení stavebních prací :
 globální úklid všech dotčených ploch :

		kpl. : 1		1,00000		
55	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00

koordinace stavebních a technických dodávek stavby při provádění prací za :
 provozu objednatele :

		kpl. : 1		1,00000		
Díl: ON Ostatní náklady						17 450,00

56	Pol.12	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,00000	7 500,00	7 500,00
----	--------	---	------	---------	----------	----------

včetně geodetického zaměření venkovních objektů a :

podzemních vedení :

		kpl. : 1		1,00000		
57	Pol.13	Technická pomoc projektanta	kpl.	1,00000	2 200,00	2 200,00

zpracování návrhů řešení detailů po odkrytí při rekonstrukci :

		kpl. : 1		1,00000		
58	Pol.14	Revizní zprávy a revize	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	038_2020	Žerotínovo nám. 6 - změny užívání zdrav. zařízení
O:	01	Architektonicko stavební řešení
R:	01	Změny užívání zdrav. zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

zařízení elektroinstalace silnoproudu :

kpl. : 1

1,00000

59	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
----	------------	--	--------	---------	----------	----------

včetně vypracování BOZP :

náklady na ochranu staveniště před vstupem

nepovoláných osob :

včetně příslušného označení uvnitř budov i na venkovních plochách :

náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování

potřebné :

dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární

ochrany a :

z hlediska provozu staveniště :

kpl. : 1

1,00000

60	Pol.17	Dokladová část	kpl.	1,00000	1 500,00	1 500,00
----	--------	----------------	------	---------	----------	----------


vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu :

kpl. : 1

1,00000

Celkem	254 689,13
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	038_2020	Žerotínovo nám. 6 - změny užívání zdrav. zařízení
O:	02	Dodatek
R:	01	Změny užívání zdrav. zařízení - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 554,46
1	346244361RT2	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm nové rozvody : 2*3	m2	6,00000	592,41	3 554,46
Díl: 96 Bourání konstrukcí						527,44
2	974032133R00	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pro studenou a teplou vodu : 2*2	m	4,00000	131,86	323,60
3	974032153R00	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pro odpad od dřezu : 2	m	2,00000	101,82	203,84
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						743,04
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,71064	1 045,69	743,04
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						448,44
5	721170907R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	448,44	448,44
6	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	2,00000	22,20	44,40
Díl: 722 Vnitřní vodovod						1 244,11
7	722170911R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky D 32 mm	kus	2,00000	529,62	1 059,24
8	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	4,00000	13,20	52,80
9	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	4,00000	29,39	117,56
10	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	12,29600	1,18	14,51
Díl: 725 Zařizovací předměty						3 649,10
11	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky, 0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.	kus	1,00000	3 649,10	3 649,10
Díl: 781 Obklady keramické						1 459,46
12	781475114RAA	Obklad vnitřní keramický do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, obklad za dřezem : 0,9*1,5	m2	1,35000	1 081,08	1 459,46
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						129,26
13	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	0,05800	120,12	6,97
14	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,23200	200,20	46,45
15	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,05800	616,07	35,73
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,05800	206,57	11,98

Položkový rozpočet

S:	038_2020	Žerotínovo nám. 6 - změny užívání zdrav. zařízení
O:	02	Dodatek
R:	01	Změny užívání zdrav. zařízení - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,81200	14,57	11,75
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,05800	273,00	15,83
19	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,05800	9,46	0,55
Díl: VN Vedlejší náklady						1 250,00
20	Pol.6	Celkový úklid objektu po provedení stavebních prací	kpl.	1,00000	1 250,00	1 250,00

náklady na úklidové práce v objektu po provedení stavebních prací :

globální úklid všech dotčených ploch :

kpl. : 1

1,00000

Díl: ON	Ostatní náklady					900,00
21	Pol.17	Dokladová část	kpl.	1,00000	900,00	900,00

předložení laboratorního rozboru vody od OHES :

kpl. : 1

1,00000

Celkem	13 905,31
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	038_2020	Žerotínovo nám. 6 - změny užívání zdrav. zařízení
O:	03	Dodatečné informace - 19.05.2020
R:	01	Změny užívání zdrav. zařízení - dodatečné informace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						841,75
	1	310236241R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	5,00000	168,35	841,75
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						293,93
	2	411388531R00 Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropěch železobetonových, tvárnice a prefabrikátových	m3	0,02000	14 696,50	293,93
Díl: 96 Bourání konstrukcí						500,51
	3	971033331R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	5,00000	74,44	372,20
	4	972012211R00 Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropěch tloušťky přes 120 mm, plochy do 0,09 m2	kus	1,00000	128,31	128,31
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						328,82
	5	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,31448	10 465,59	328,82
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						11 193,94
	6	721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	4,00000	237,06	948,24
	7	721176134R00 Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	6,00000	483,21	2 899,26
	8	721194106R00 Zřízení přípojek na potrubí D 63 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	92,37	184,74
	9	210020911R00 Montáž požární ucpávky průchodu stropem, , tloušťky 20 cm	m2	1,00000	7 161,70	7 161,70
Díl: 722 Vnitřní vodovod						5 188,80
	10	722172313R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,00000	428,79	4 287,90
	11	722182004R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychloulzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	10,00000	46,77	467,70
	12	283771141R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	10,00000	45,32	453,20
Díl: 725 Zařizovací předměty						4 691,05
	13	725100001RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	4 691,05	4 691,05
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 222,14
	14	767583341R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů lamelových do 10 m2, bez rozlišení provedení	m2	2,00000	442,72	885,44
	15	767581802R00 Demontáž podhledů lamel	m2	2,00000	168,35	336,70
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						251,67
	16	979095312R00 Naložení a složení suti	t	0,13500	120,12	16,22
	17	979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,13500	318,96	43,06
	18	979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,54000	200,20	108,11

Položkový rozpočet

S:	038_2020	Žerotínovo nám. 6 - změny užívání zdrav. zařízení
O:	03	Dodatečné informace - 19.05.2020
R:	01	Změny užívání zdrav. zařízení - dodatečné informace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,13500	206,57	27,89
20	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,35000	14,47	19,53
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,13500	273,00	36,86

Celkem					24 512,61
---------------	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání