

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Byty podkroví, B. Němcové 577 - změna rozvodu odpadů	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Boženy Němcové 577, Ml. Boleslav
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	18.02.2020
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	4 519,66	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,00%	1 204,05
2		Montáž	17 813,39	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	15 852,43	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	22 017,17	11		0,00	16	Provozní vlivy	2,00%	1 204,05
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	2,00%	1 204,05
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		60 202,65	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		3 612,15
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

BELOHUBÝ
BELOHUBÝ s.r.o.
 stavebně obchodní společnost
 Novákova 1328/III, 293 01 Mladá Boleslav
 Tel. 604 218 660, e-mail: pavel@belohuby.eu
 IČ: 07960212, DIČ: CZ07960212

D Celkem bez DPH 63 814,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	63 814,80	9 572,22
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 73 387,02

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Seulank *A. Fikar*
 29.6.2020

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Byty podkroví, B. Němcové 577 - změna rozvodu odpadů
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Boženy Němcové 577, Ml. Boleslav

Zpracoval:
Datum: 18. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV											
3							4 519,66	17 813,39	22 333,05		2,545
Svislé a kompletní konstrukce							1 556,74	1 268,06	2 824,80		0,588
181 014	340231021		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm	m2	2,200	834,00	1 165,96	668,84	1 834,80	0,15500	0,341
130 011	346244361		Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,000	495,00	390,78	599,22	990,00	0,12335	0,247
4											
Vodorovné konstrukce							257,78	690,22	948,00		0,039
149 014	411386611		Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve střezech	kus	2,000	474,00	257,78	690,22	948,00	0,01970	0,039
6											
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 242,93	1 573,57	3 816,50		1,918
184 014	631312141		Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,850	4 490,00	2 242,93	1 573,57	3 816,50	2,25634	1,918
9											
Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	5 313,43	5 313,43		0,000
183 013	965042131		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,437	3 390,00	0,00	1 481,43	1 481,43	0,00000	0,000
					0,216						
					0,162						
					0,059						
					0,437						
					Součet						
187 013	974042567		Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	8,000	479,00	0,00	3 832,00	3 832,00	0,00000	0,000
997											
Přesun sutě							462,21	4 741,58	5 203,79		0,000
183 013	997013213		Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,779	1 700,00	0,00	3 024,30	3 024,30	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Byty podkroví, B. Němcové 577 - změna rozvodu odpadů
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Boženy Němcové 577, Ml. Boleslav

Zpracoval:
Datum: 18. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
164 013		997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,779	81,00	0,00	144,10	144,10	0,00000	0,000
167 013		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,779	234,00	0,00	416,29	416,29	0,00000	0,000
168 013		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,040	10,20	0,00	265,61	265,61	0,00000	0,000
			0,651*40		26,040						
169 013		997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,651	710,00	462,21	0,00	462,21	0,00000	0,000
171 221		997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,779	501,00	0,00	891,28	891,28	0,00000	0,000
			998 Přesun hmot				0,00	4 226,53	4 226,53		0,000
172 011		998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,545	1 540,00	0,00	3 919,30	3 919,30	0,00000	0,000
180 011		998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,627	490,00	0,00	307,23	307,23	0,00000	0,000
			PSV Práce a dodávky PSV				15 852,43	22 017,17	37 869,60		0,038
			721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				7 570,16	8 885,84	16 456,00		0,002
127 721		72117342R	Kanalizace a odpady vnitřní	soubor	1,000	16 456,00	7 570,16	8 885,84	16 456,00	0,00168	0,002

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Byty podkroví, B. Němcové 577 - změna rozvodu odpadů
Objekt:

Objednatel: Zpracoval:
Zhotovitel: Datum: 18. 2. 2020
Místo: Boženy Němcové 577, Ml. Boleslav

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Nevyhovující stoupační línové potrubí (původně do něj napojeno WC, umývádo a sprchový kout) v současném pravém bytě vyvolalo dispoziční změnu umístění kuchyně a koupelny s WC (zrcadlově toložné s pravým bytem). Stávající línové potrubí vyjato pro napojení dlezu, odvodu kondenzátu od plynového kotle a umývádo z koupelny. Nové vytvoření koupelna (WC a sprchový kout) napojena na nové stoupační potrubí v západním šlitu půdy potrubím profilu 100 mm a 70 mm umístěném v ryze půdního prostoru a s odvětráním nad střešní (2 x 7,0 m)											
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							6 992,67	2 232,33	9 225,00		0,001
185	721	72318105R	Prodloužení plynového potrubí	soub or	1,000	9 225,00	6 992,67	2 232,33	9 225,00	0,00067	0,001
Prodloužení plynového potrubí - Cu 32 press - délka 12,20 m s přípravou pro plynoměr ve sklepním prostoru (u šlitového okna vedle stávajících plynoměrů). 1 x průchod příčkou sklepa v 1. p.p., 1 x průchod průvláskem chodby 1. p.p.											
742 Elektroinstalace - slaboproud							0,00	4 325,00	4 325,00		0,000
186	742	74212106R	Stavební připomoci pro kabelové rozvody zvonků byt. domu	soub or	1,000	4 325,00	0,00	4 325,00	4 325,00	0,00000	0,000
Hrubá výplň nřh, šluková úprava po slaboproudých rozvodech (audio systém do jednotlivých bytů); rozvody provedeny v každém podlaží do obou bytů, vlevo a vpravo od patěrního svodu ve schodišti. Celková délka 10,0 bm											
765 Krytina skládaná							0,00	5 143,00	5 143,00		0,000
110	765	76515522R	Klempířské a pokrývačské práce	soub or	1,000	5 143,00	0,00	5 143,00	5 143,00	0,00000	0,000
Oprava oplechování komínů, stoupaček a lemování vikýřů po zatékání.											
781 Dokončovací práce - obklady							1 289,60	1 431,00	2 720,60		0,035
188	781	781473925	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 45 ks/m2 lepených	kus	36,000	42,10	84,60	1 431,00	1 515,60	0,00012	0,004

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Byty podkroví, B. Němcové 577 - změna rozvodu odpadů
Objekt:

Objednatel: Zpracoval:
Zhotovitel: Datum: 18. 2. 2020
Místo: Boženy Němcové 577, Ml. Boleslav

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
189	597	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	1,100	550,00	605,00	0,00	605,00	0,00980	0,011
					1,100						
190	597	5976155R	Slavební chemie	soubor	1,000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,02010	0,020

Celkem 20 372,09 39 830,56 60 202,65 2,583