
109-OMI/2020

S M L O U V A  O  D Í L O
uzavřená podle ustanovení 

§ 1724 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta

^ 00259322 Záměr zveřejněn dne........................................I v y  ■

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Smlouva schválena usnesením .£.t{. ^  ̂V ČO
Číslo účtu: ‘ 862175349/0800
^ el . 352 350 666 Da,um zvere|něni smlouvy...................................
e-mail: podatelna@hoi nislavkov.cz Finanční krytí * podpis spr. rozpočtu AM/,. .4.̂ ,

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Petra Bednářová, tel.: 724 755 079, 352 350 667 Zveřejnénona profilu...........................

1.2 Dodavatel:

Fyzická osoba:

Místo podnikáni:
IČ:
DIČ:
Zapsána:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Jiří Pavlík

Žižkova 121, 363 01 Ostrov 
10344012 
CZ 6106040534 

Živnostenský úřad Ostrov 
ČSOB Ostrov 
109771853/0300 
608 027 980 
ravenservis@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Tadeáš Pavlík, te l.:....................

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.
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2. Předmět prací

2.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele práce:

„RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A 
EXTERIÉRU, RESTAUROVÁNÍ DŘEVĚNÉ CHÓROVÉ PŘEPÁŽKY, 

ZHOTOVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ V BOKU PŘEDSÍNĚ KOSTELA
SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV“

včetně dalších souvisejících činností, které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen 
práce).

Část A: Restaurování kamenných prvků v interiéru a exteriéru kostela sv. Jiří, Horní
Slavkov;

Část C: Zhotovení dřevěných vchodových dveří z boku předsíně kostela sv. Jiří, Horní
Slavkov;

vše v památkově chráněném objektu kostela sv. Jiří v Horním Slavkově

Práce budou dodavatelem provedeny v rozsahu zadání dle následující dokumentace

• položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy;
• podmínek zadávacího řízení na dodavatele shora citované stavby, v souladu se zadávací 

dokumentací;
® nabídky dodavatele podané v zadávacím řízení;
• vydaného závazného stanoviska;
© ustanovení této smlouvy

2.2 Předmět plnění je blíže specifikován ve výkazu výměr, který byl dodavateli předán spolu s 
dokumentací jako podklad pro stanovení ceny prací v zadávacím řízení

2.3 Dojde-li při realizaci prací k jakýmkoliv změnám předmětu prací vyplývajících z požadavků 
objednatele na změnu rozsahu nebo kvality prací, z odborných znalostí dodavatele nebo z vad 
projektové dokumentace, je dodavatel povinen provést samostatný soupis těchto změn a 
předložit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení. Tento oceněný 
soupis slouží po dohodě smluvních stran jako podklad k uzavření dodatku této smlouvy.

2.4 Teprve po písemném odsouhlasení změn plnění má dodavatel právo na realizaci těchto změn a 
na jejich úhradu. Pokud tak dodavatel neučiní, má se za to, že práce jím realizované byly v 
předmětu prací a v jeho nabídce zahrnuty.

2.5 Objednatel si vyhrazuje právo rozšířit předmět této smlouvy o další práce, jež je dodavatel 
povinen provést, nepřekročí-li jejich náklad ve svém souhrnu 20 % sjednané ceny prací bez 
DPI I, dodavatel má však právo na zaplacení jejich ceny. Objednatel je též oprávněn v průběhu 
provádění prací požadovat změny materiálů resp. vybavení oproti původně dohodnutým a 
oceněným a dodavatel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu musí být 
písemný a včasný. Dodavatel má právo na úhradu vzniklého rozdílu v ceně resp. na náhradu 
nákladů vynaložených na již pořízený původní materiál a vybavení.

2.6 Objednatel je oprávněn nárokovat veškeré změny písemně, není-li dále uvedeno jinak. V žádosti 
je objednatel povinen specifikovat jím požadovanou změnu, a to specifikací prací resp. 
uvedením názvu materiálu resp. vybavení, jejich dodavatele a případně též jejich jednotkové 
ceny, resp. přiložit jednoduchý nákres požadovaných změn.
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2.7 Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout požadavky objednatele 11a změnu plnění, jejichž 
realizace je technicky nebo technologicky neproveditelná.

2.8 Objednatel se zavazuje provedené práce převzít způsobem v souladu s článkem 10. této 
smlouvy a zaplatit za ně dodavateli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 4. této smlouvy

2.9 Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou prací určeného 
podklady uvedenými v čl. 2. odst. 2.1, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k plnění předmětu smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu prací nezbytné. Dodavatel prohlašuje, 
že při kontrole výše uvedených podkladů a při vynaložení veškerých svých odborných znalostí 
v nich nezjistil žádné zjevné vady či nedostatky bránící plnění prací v dohodnutém rozsahu a za 
dohodnutou cenu.

3. Termíny plnění

3.1 Termíny reálizace prací:

Termín zahájení: ihned po nabytí moci této smlouvy a předání staveniště
Termín dokončení: 30.11.2020

3.2 Odstranění a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 dnů po předání 
dokončeného prací.

3.3 Dodavatel je povinen zahájit práce na realizaci prací nejpozději do 10 dnů ode dne 
protokolárního předání místa plnění. Nezahájí-li dodavatel práce na realizaci prací ani do 15 
dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.4 Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny prací 
plynoucích z předmětu smlouvy, nemají vliv na termín dokončení a práce budou dokončeny ve 
sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Cena služeb
4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za práce provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2. této smlouvy 

a v termínech dle čl. 3. této smlouvy činí:

ČÁST Cena bez DPH 
(Kč)

DPH (Kč) 21% Cena vč. DPH (Kč)

A: RESTAUROVÁNÍ 
KAMENNÝCH PRVKŮ 
V INTERIÉRU A 
EXTERIÉRU

515.000,- 108.150,- 623.150,-

C: ZHOTOVENÍ 
VCHODOVÝCH DVEŘÍ 
Z BOKU PŘEDSÍNĚ

19.800,- 4.158,- 23.958,-

4.2 Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy.

4.3 Položkový rozpočet, který je součástí nabídky dodavatele podané na předmět plnění v rámci 
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky, tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet“). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po 
celou dobu provádění prací.

4.4 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení prací. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací zejména i náklady 11a:
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- vybudování, udržování a odstranění zázemí
- vedlejší rozpočtové náklady, kompletační přirážka
- doprava materiálů a osob na staveniště
- ubytování pracovníků
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- zabezpečení požární ochrany
- opatření k ochraně životního prostředí
- pojištění stavby a osob
- likvidaci odpadů vzniklých činností dodavatele při realizaci prací
- potřebné odběry energie a vody
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- příjezdové komunikace na místo plnění a jejich udržování v čistotě
- náklady na pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému dokončení prací

4.5 Sjednaná cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, platí po celou dobu zhotovování prací a 
nemůže být změněna, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

4.6 Součástí ceny je pojištění prací dodavatelem minimálně do výše celkové ceny předmětu prací 
popsaného v čl. 2.

4.7 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, 
a to až do termínu dokončení prací sjednaného ve smlouvě.

4.8 Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako 
podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. 
Dodavatel ručí za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr. Dodavatel 
nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr 
poskytnutým objednatelem v zadávacím řízení.

4.9 Změna sjednané ceny prací je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení prací dojde ke změnám 

sazeb DPH;
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než 

těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která 
byla určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem;

d) pokud projektová dokumentace předaná objednatelem dodavateli bude 
vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;

4.10 Vyskytnou-li se při provádění prací tzv. vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být 
vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Dodavatel 
je povinen vést soupis víceprací, doplňků nebo rozšíření ve stavebním deníku a na soupisu prací 
odděleně od ostatních záznamů provedených prací. Pokud dodavatel provede některé z těchto 
prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.11 Vyskylnou-li se při provádění prací tzv. vícepráce nebo méněpráce, je dodavatel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení.
Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní dodavatel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových 
rozpočtů. Pokud v nich práce tvořící vícepráce nebudou obsaženy, dodavatel tyto 
položky ocení pro daný rozsah prací cenou obvyklou, přiměřenou obdobným položkám 
položkového rozpočtu, maximálně však do výše odpovídající cenám v obecně známých 
sbornících doporučených cen (např. sborníků RTS, a.s. nebo URS Praha a.s.);
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b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací;

c) v případě prací nebo dodávek neobsažených v obecně známých sbornících (např. 
sborníky RTS, a.s. nebo URS Praha a.s.) mohou být jednotkové ceny stanoveny na 
základě dohody mezi objednatelem a dodavatelem podle individuální kalkulace 
dodavatele. Musí se však jednat o cenu v místě a čase obvyklou -  prokazování je na 
straně dodavatele.

d) k základním nákladům víceprací dopočte dodavatel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů a kompletační činnost v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových 
rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:
f) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní dodavatel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových 
rozpočtů;

g) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací;

h) k základním nákladům méněprací dopočte dodavatel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

i) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

5. Platební podmínky
5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu díla.

5.2 Cena za dílo bude hrazena průběžně jako dílčí plnění na základě daňových dokladů (dále jen 
faktur) vystavených zhotovitelem lx měsíčně. Každá faktura bude pro objednatele vystavena ve 
dvou originálech.

5.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný podle článku 4. Cena díla. Po odsouhlasení objednatelem, není-li 
dále uvedeno jinak, vystaví fakturu, jejíž přílohou je soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu není objednatel povinen fakturovanou částku zaplatit.

5.4 Objednatel je povinen se k soupisu provedených prací a dodávek prokazatelně vyjádřit do 5 ti 
pracovních dnů, jinak se má za to, že jej odsouhlasil.

5.5 Faktura je splatná ve lhůtě 45 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím prokazatelném 
odeslání.

5.6 Vzhledem k faktu, že bude zakázka z části finančně kryta z Programu záchrany 
architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR a časovému nastavení proplácení 
finančních prostředků z tohoto programu, může objednatel proplatit maximálně 50% 
z ceny díla do září 2020. Zbylou částku může proplácet po obdržení finančních prostředků 
od Ministerstva kultury, což bývá zpravidla od října t.r.

5.7 Faktuiy dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí obsahovat
-  označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
-  identifikační údaje objednatele
-  identifikační údaje dodavatele včetně DIČ
-  popis obsahu účetního dokladu
-  datum vystavení
-  datum uskutečnění zdanitelného plnění
-  výši ceny bez DPH celkem
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-  sazbu DPH
-  výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
-  cenu celkem včetně DPI I
-  podpis odpovědné osoby dodavatele
-  přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu, podepsaný 

dodavatelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor objednatele

5.8 Konečná faktura musí mít dále tyto náležitosti:
-  výslovné označení "konečná faktura"
-  celkovou sjednanou cenu bez DPH
-  celkovou výši DPH
-  soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
-  částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH
-  přílohou konečné faktury bude rovněž protokol o předání a převzetí jednotlivých částí prací 

dle čl. 10 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že práce přejímá, podepsaný 
osobou vykonávající technický dozor objednatele nebo statutárním zástupcem objednatele 
v originále

5.9 Nemá-li faktura tyto náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit dodavateli ve lhůtě splatnosti 
s vyznačením namítaného nedostatku.

5.10 Faktura musí obsahovat veškeré nároky dodavatele vážící se k uplynulému měsíci plnění prací.

5.11 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce nebo méněpráce, sjejichž provedením objednatel 
souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.12 Povinnost zaplatit cenu za práce sjednané služby je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele.

6. Majetkové sankce a smluvní pokuty

6.1 Pro případ prodlení dodavatele s předáním prací dle čl. 3. odst. 3.1 smlouvy se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 0,5 % z ceny prací bez DPH za každý i započatý den prodlení.

6.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

6.3 Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí prací v 
dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4 Pokud dodavatel ne vy klidí staveniště ve sjednaném termínu, nej později však ve lhůtě do 7 dnů 
od termínu předání a převzetí prací, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

6.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

7. Kontrola průběhu prací

7.1 Dodavatel je povinen svolávat tzv. kontrolní dny, na které budou pozváni zástupci orgánu státní 
památkové péče z odboru stavebního a územního plánování MěÚ Sokolov, zástupci NPÚ ú.o.p. 
Loket a zástupce objednatele.

Z těchto kontrolních dnů budou pořizovány zápisy a popř. fotodokumentace prací.
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8. Místo plnění předmětu smlouvy (dále místo)

8.1 Objednatel je povinen předat dodavateli místo plnění předmětu smlouvy -  objekt kostela sv. 
Jiří, Horní Slavkov prosté práv třetích osob nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem 
předpokládaného termínu zahájení realizace prací dle čl. 3.1.

8.2 Dodavatel je povinen udržovat na převzatém místě pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
na vlastní náklady odpad a nečistoty vzniklé jeho činností.

8.3 Dodavatel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 
(elektřina, voda) a tyto uhradit.

8.4 Dodavatel je povinen vyklidit místo do 7 dnů po dokončení prací, které budou předány 
protokolárně.

8.5 Oplocení, provozní, sociální a případně i výrobní zařízení místa zabezpečuje dodavatel. Náklady 
na ostrahu, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení místa plnění jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně prací.

9. Provádění prací

9.1 Věci potřebné k provedení prací je povinen opatřit dodavatel, pokud ve smlouvě o práce není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

9.2 Dodavatel je povinen provést práce na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době.

9.3 Objednatel je povinen provedené práce převzít a zaplatit jejich cenu.

9.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí 
práce v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby dodavatel 
odstranil případné vady a práce prováděl řádným způsobem. Neuěiní-li tak dodavatel ani v 
přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel poskytl a postup dodavatele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

9.5 Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části prací třetí osobu (subdodavatele). V tomto 
případě však dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by práce prováděl sám.

9.6 Dodavatel je oprávněn realizovat práce pouze prostřednictvím subdodavatelů, jejichž seznam 
předložil při podání nabídky. Případná změna subdodavatele je možná pouze po jeho písemném 
schválení objednatelem. Při změně subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokázal 
část kvalifikace v zadávacím řízení, je dodavatel povinen objednateli předložit doklady, 
prokazující splnění části kvalifikace novým subdodavatelem alespoň v rozsahu, v jakém byla 
kvalifikace prokázána subdodavatelem v zadávacím řízení.

9.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání objednatele 
povinen doložit.

9.8 Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků dodavatele, a to minimálně do výše ceny prací. Stejné podmínky je dodavatel 
povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli.

9.9 Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných 
norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.

9.10 Dodavatel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci prací nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak dodavatel učiní je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.
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Stejně tak se dodavatel zavazuje, že k realizaci prací nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci.

9.11 Dodavatel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie 
nebo provést změny oproti dokumentaci.

9.12 Dodavatel se zavazuje práce provádět podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, 
technických norem, dodržovat veškeré technologické postupy doporučené výrobcem 
zabudovávaného materiálu a dále dodržovat všechny postupy doporučené výrobcem 
k odstranění tepelných mostů.

9.13 Dodavatel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a dalších obecně závazných předpisů. Likvidaci těchto odpadů zajistí dodavatel na 
vlastní náklady.

9.14 Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení prací, jestliže 
dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.15 Dodavatel se zavazuje dodržet při provádění prací veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení a závazných stanovisek. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli nebo třetí osobě škoda, hradí ji dodavatel v plném rozsahu.

9.16 V případě zjištění rozporu v platné dokumentace se skutečností je dodavatel povinen zjištěné 
rozpory řešit ve spolupráci s objednatelem a projektantem, a to bezodkladně.

9.17 Dodavatel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaných prací na kontrolních 
dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1 x měsíčně.

9.18 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Dodavatel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Dodavatel je povinen plnit 
veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je 
dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem 
upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

10. Předání prací

10.1 Dodavatel odevzdá a objednatel převezme řádně provedené práce dle čl. 3. smlouvy formou 
dílčího zápisu o předání a převzetí zhotoveného prací.

10.2 Dodavatel je povinen předat práce objednateli nejpozději v den termínu dokončení dle čl. 3. 
odst. 3.1 smlouvy. Dodavatel je oprávněn předat práce objednateli i před sjednaným termínem 
předání a převzetí prací.

10.3 Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději deset dnů předem, kdy bude práce 
připravena k předání. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení do tří dnů ode dne 
uvedeného v oznámení dodavatele a řádně v něm pokračovat. Objednatel má povinnost převzít 
práce i před sjednaným termínem jeho dokončení.

10.4 Dodavatel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení ve 2 vyhotoveních doklady 
stanovené přílohou č. 1 této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat práce za dokončené 
a způsobilé k předání. Pokud technické normy či obecně závazné právní předpisy stanoví 
provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti prací, musí úspěšné provedení těchto 
zkoušek předcházet převzetí prací.

10.5 O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis, ve kterém mimo jiné uvedou soupis 
případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Odmítne-li objednatel práce převzít,
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je povinen uvést do zápisu jeho důvody. Pokud jsou použity termíny dokončení prací nebo den 
předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.6 Objednatel je povinen převzít i práce, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání prací. Dodavatel je však povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. V protokolu o předání 
a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich 
odstranění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 
pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 
převzetí prací.

10.7 Objednatel je povinen k předání a převzetí prací přizvat osoby vykonávající funkci technického 
a příp. autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí prací i jiné osoby, 
jejichž účast pokládá za nezbytnou. Dodavatel je oprávněn k předání a převzetí prací přizvat své 
subdodavatele.

11. Záruka za jakost prací
11.1 Záruční lhůta je dodavatelem stanovena v délce 48 měsíců. Na technologie, stroje a zařízení 

použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém 
ji poskytují výrobci příslušných zařízení a technologií, nejméně však 24 měsíců.

11.2 Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedených prací (tj. bez vad a nedodělků) 
objednatelem.

11.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět prací užívat pro vady prací, 
za které dodavatel odpovídá.

11.4 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech prací, 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, technickými normami či jinými obecně 
závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce 
oproti projektu.

11.5 Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí prací.

11.6 Dodavatel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku přejímky 
prací a po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám 
obvyklým pro předmět prací. Dodavatel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, 
provedení konstrukcí a výkonů.

11.7 Dodavatel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním 
předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným 
opotřebením.

11.8 Dodavatel neodpovídá za vady prací, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu ke zpracování objednatelem v případě, že dodavatel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Dodavatel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže dodavatel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo nemohl-li dodavatel tuto nevhodnost zjistit ani při 
vynaložení odborné péče.

11.9 Objednatel je povinen vady písemně oznámit dodavateli (dále jen reklamovat) bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění, vady popsat, uvést jak se projevují a specifikovat volbu nároku z vad 
plnění. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn požadovat
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

svítidel apod.)
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny
d) odstoupení od smlouvy
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Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

11.10 Dodavatel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do deseti dnů ode dne jejího doručení, 
jinak se má za to, že reklamaci uznává. Současně je povinen oznámit termín, v němž započne 
s odstraňováním vad(y), který nesmí být delší než 15 dnů od doručení reklamace. Nestanoví-li 
dodavatel uvedený termín, pak platí lhůta 15dnň od obdržení reklamace. To neplatí v případě 
vad, jejichž odstranění nesnese odkladu (tzv. havárií), sjejichž odstraněním je dodavatel 
povinen započít do 24 hodin ode dne doručení reklamace.

11.11 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.12 Dodavatel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 
patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den, o který nastoupí později. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese dodavatel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu.

11.13 Nezapočne-li dodavatel s odstraňováním jiné než tzv. havarijní vady, za níž odpovídá, ani do 
30 ti dnů po doručení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně 
způsobilou osobu na náklady dodavatele.

11.14 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou dodavatele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním prací objednatel apod. je objednatel povinen uhradit 
dodavateli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

11.15 Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, 
touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou 
účinné a platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma 
stranami respektovány.

12. Vlastnictví předmětů , na nichž jsou práce prováděny a nebezpečí škody na díle

12.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

12.2 Nebezpečí škody na díle nese od počátku dodavatel, a to až do doby řádného předání a převzetí 
prací mezi dodavatelem a objednatelem, kdy nebezpečí škody přechází e dodavatele na 
objednatele.

13 Odstoupení od smlouvy

13.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana v případě podstatného porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
následujícím po dni, v němž bylo druhé smluvní straně doručeno písemné oznámení o 
odstoupení.

13.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

• nepřevzetí místa plnění ve smluvní lhůtě

• prodlení dodavatele se splněním termínu dokončení prací delším než 30 dnů

• provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.

13.3 Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:

• dodavatel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, 
rozhodného pro sjednání ceny prací

• dodavatel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud se strany 
dohodnou jinak
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© dodavatel vyzve objednatele k předání nedokončeného prací, přičemž je objednatel 
povinen zahájit přejímací řízení do tří dnů od doručení výzvy 

© dodavatel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu 
prací

© objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

14 Vyšší moc

14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

14.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15 Zvláštní ujednání

15.1 Práce budou spolufinancovány z Programu záchrany architektonického dědictví 2020
vypsaného MKCR. Dodavatel prohlašuje, že šije plně vědom způsobu financování ceny 
prací, sjednané v čl. 4.1 této smlouvy, objednatelem z výše uvedeného Programu.

15.2 Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel se ve spolupráci s 
objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k 
realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších 
prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Dodavatel se zavazuje 
poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který 
souvisí s projektem.

15.3 Dodavatel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření 
k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou 
komisí, Evropským účetním dvorem, Nej vyšším kontrolním úřadem Ministerstva financí ČR, 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, státním fondem životního prostředí, jakož i dalšími orgány 
oprávněnými k výkonu kontroly.

15.4 Dodavatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý 
vnější audit. Dodavatel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

15.5 Dodavatel se zavazuje archivovat dokumenty související s předmětem díla po dobu 10 let od 
kompletního předání předmětu zakázky.

15.6 Dodavatel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatele.

16 Závěrečná ustanovení

16.1 Dodavatel souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s § 147a) zákona o veřejných zakázkách 
a poskytne nezbytnou součinnost s poskytnutím údajů v souladu s § 147a) ZVZ.

16.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu.
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16.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají 
platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které takovéto 
předsmluvní dohody uzavřely.

16.4 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

16.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

16.5 Tato smlouva se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

16.6 Obč smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s 
celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 
ani za jinakjednoslranně nevýhodných podmínek.

16.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Minimální rozsah dokladů předávaných dodavatelem při předání a převzetí prací 

Příloha č. 2: Položkový rozpočet dodavatele 

Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů

. i ^
V Horním Slavkově, dne^ - 7 - vDUO  V /JctiK9ihj ^LP^OÍ/k dne: J J ,  7 ■ *?0<2 O

MĚSTO 
RNÍ SLAVKOV 

- 1-

Za objednatele

RAVEN SERVIS
(o v á n i -  k o n z e r v a c e  

iř e m e s ln é  p rá c e  
363 01 O strov

Te l.: +-12Ó f.C Íáb'27J) 80 , r a ve n se rv is@ se H n a m .cz  
IČ : 103 ^ 4 ) í * P Í } ? é : Ť ^ e Ř ) 6 0 4 0 5 3 4

Z iz k o v ž

12

mailto:ravenservis@seHnam.cz


109-OMI/2020

Příloha č. 1 smlouvy o provedení restaurátorských prací
Minimální rozsah dokladu předávaných dodavatelem při předání a převzetí hotového díla

Dodavatel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve 2 vyhotoveních tyto doklady:

kopie certifikátů o použitých materiálech, pokud budou vyžadovány zástupci NPÚ ú.o.p. Loket 
pracovníky orgánu st. patu. Péče

restaurátorská zpráva o provedených restaurátorských pracích 

stavební deník u stavebních prací



PŘÍLOHA Č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

"RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A EXTERIÉRU KOSTELA SV JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV"
č.j. 1172/2020/HS/OMI

Interiér kostela
|Ozn. Název Cena v Kč bez DPH Cena v Kč vč. DPH

Dlažba v hlavní lodi se schodem při portálu
Ki2 sever a východ, Dlažba v presbytériu 195.000,- 235.950,-

KilO Schodový stupeň chórové přepážky 28.000,- 33.880,-
Kil8 Sklalní jeskyně /grota/ Pana Maria Lurdská 55.000,- 66.550,-

Celkem za prvky v interiéru 278.000,- 336.380,-

[Exteriér kostela
Ozn. Název Cena v Kč bez DPH Cena v Kč vč. DPH
KE12 Okno sakristie s mříží - východní strana 15.000,- 18.150,-
KE13 Okno sakristie s mříží - severní strana 15.000,- 18.150,-
KE18 Segmentové okno do schodiště k oratoři 18.000,- 21.780,-
KE22 Vchod do krypty 20.500 24.805,-
KE23 Portál v boku předsíně 16.500,- 19.965,-
Celkem za prvky v exteriéru 85.000,- 102.850,-

|Věž kostela
Ozn. Název Cena v Kč bez DPH Cena v Kč vč. DPH
KV1 - KV6 Střílna 6ks 72.000,- 15.210,-
KV7 Okno 1. 10.000,- 2.100,-
KV8 Okno II. 12.000,- 2.520,-
KV9 Okno III. 12.000,- 2.520,-
KV10 Okno - západ 10.000,- 2.100,
KV11 Okno - sever 16.000,- 3.360,-
KV12 Okno - ochoz, západ 10.000,- 2.100,-
KV13 Okno - ochoz, sever 10.000,- 2.100,-
Celkem za prvky věže 152.000,- 183.920,-

Celkem interiér + exteriér + věž 515.000,- 623.150,-



PŘÍLOHA Č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

"ZHOTOVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ KOSTELA SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV"
č.j. 1172/2020/HS/OMI

Interiér kostela
Ozn. Název Cena v Kč bez DPH Cena v Kč vč. DPH

TnOl/P Nové dveře vchodvé jednokřídlové 19.800,- 23.958,-
Celkem za prvky v interiéru 19.800,. 23.958,-

cena dveří je bez kovové výstroje



PŘÍLOHA Č. 7 ZD

PODDODAVÄTI
o

LU

OD R STAURQVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU 
XTERIÉRU KOSTELA SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV" 

Č.J.1582/2019/HS/OMI

A

Identifikační údaje uchazeče
Obchodní firma / název

Sídlo
Ž rŤ U -)\lA : fe'\ ó)\ O S l r>\í

IČ
4 o  ^  ^  m i

Statutární zástupce

Práce (části zakázky), které doddavatel 
hodlá zadat jako poddodávku jiným osobám

Název a identifikační ùdaj'e poddodavatele

Veškeré práce na kamenných prvcích, které musí dle 

závazného stanoviska orgánu památkové péče a 

restaurátorské zprávy provádět držitel povolení 

k restaurování umělecko-řemeslných děl z kamene 

vydanému Ministerstevm kultury ČR pokud je účastník 

neprovádí sám jako držitel oprávnění k restaurování

/\% , V ° l_ £ 2» À D Zïtb -j \)
A S I

Veškeré práce na dřevěných prvcích, které musí dle 

závazného stanoviska orgánu památkové péče a 

restaurátorské zprávy provádět držitel povolení 

k restaurování umělecko-řemeslných děl ve dřevě vč. 

polychromie vydanému Ministerstevm kultury ČR 

pokud je účastník neprovádí sám jako držitel oprávnění 

k restaurování

A lS  C C ^  &V*\£r

..................... dne...?r.L̂  '


