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 SMLOUVA O DÍLO čís. 23/2020 
 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

 
uzavřená mezi 

 
zhotovitelem: 
 
Název: Pražma spol. s r.o. 
Adresa: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice 
IČ: 63272326 
DIČ: CZ63272326 
Zastoupeným:  ing. Janem Pražmou, jednatelem 
kontaktní osoby: XXXXX 
telefon, email:  XXXXX 
 
a 
 
objednatelem: 
 
Název: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, 
 Senovážné náměstí 12 
Adresa: Senovážné nám. 12, 370 01 České Budějovice 
IČ:   60077590  
DIČ: CZ60077590 
Zastoupeným:  Mgr. Zdeňkou Erhartovou, ředitelkou školy 
  
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení 
dohodnuté ceny, za předpokladu dodržení všech podmínek ve smlouvě sjednaných.  
 
Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce zajistí osobami 
odborně způsobilými. 
 

 
I. Předmět díla 

 
1. Zhotovitel provede akci „Zvýšení průchodů do spojovací chodby DM z pavilonu A a z pavilonu B“ v budově 

Domova mládeže SŠ a VOŠ cestovního ruchu, Adamovská 22, 373 71 Rudolfov dle požadavků zadavatele 
a zaslané cenové nabídky ze dne 20. 7. 2020.  

 
2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní 
dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření, likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci stavby) včetně koordinační 
a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu 
s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. 

 
3. Vedle sjednaného rozsahu provedení díla se zhotovitel zavazuje na základě požadavku objednatele zajistit 

další vícepráce nebo služby, které s dílem souvisejí, za úhradu dle předem dohodnutých podmínek. 
 

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu 
s obecně závaznými předpisy, podle platných technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických 
kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace. Není-li pro daný druh prací a 
dodávek platná norma, budou práce provedeny v kvalitě, která je pro tento druh prací a staveb obvyklá. 

 
 

II. Doba provedení díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 

 
- zahájení prací:   23. 7. 2020  
- dokončení a předání prací:  14. 8. 2020  
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2. Lhůta dokončení může být na základě dohody smluvních stran prodloužena v případě přerušení prací 
z důvodu vyšší moci. 

 
3. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít. 
 
 

III. Cena díla 
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dle této SOD, prostého vad a nedodělků cenu 

dle zaslané cenové nabídky 
 

Cena díla bez DPH Kč  81.851,-- (slovy: osmdesátjednatisícosmsetpadesátjedna) 
DPH 21%  Kč  17.188,71 
------------------------------------------------------------ 
Cena celkem s DPH Kč  99.039,71 
 

2. Objednatel je plátcem DPH. DPH bude účtována dle zákona o DPH v platném znění. 
  
3. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné po celou dobu provádění díla a obsahují veškeré 

dodávky a práce vč. vedlejších nákladů související s řádným provedením díla. 
 
4. Dohodnutá cena může být změněna (zvýšena příp. snížena) v případě dalších požadavků objednatele 

nad rámec dohodnutého předmětu plnění. 
Pro výpočet ceny za vícepráce jsou závazné jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele. V případě, že 
nebude možno použít jednotkových cen, budou vícepráce oceněny na základě cen vstupních materiálů 
včetně obstarávacích nákladů. 

 
 

IV. Fakturace a placení 
 
1. Daňový doklad za provedenou akci může být objednateli doručen až po úspěšném dokončení a písemném 

předání díla bez vad a nedodělků. 

2. Splatnost daňového dokladu je 14 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Daňový doklad musí být 
v souladu s platnými zákony. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit zhotoviteli daňový doklad do data jeho splatnosti v případě, že obsahuje 
nesprávné nebo neúplné údaje. Zhotovitel za vrácený daňový doklad vystaví nový. V takovýchto případech 
běží nová lhůta splatnosti. 

 
 

V. Způsob provádění díla 
 

1. Organizace kontrolních dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště. 

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 
objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

4.  Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, 
zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat 
ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), 
v platném znění. 

 
5. Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště 

před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele.  
 

6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že 
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k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná 
podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. 

 
7. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla.  
 
8. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku 

se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách 
uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby  

 
9. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V den následující po provedení zápisu je 

povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele, 
oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního 
deníku. 

 
10. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby 

uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci. 
 
11. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele, je 

povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

 
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 

jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 
3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných závad. 

 
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 

překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí 
dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak 
odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením 
k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 

 
14. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, 

k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo technický 
dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod 
pro prodloužení termínu dokončení díla. 

 
15. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci všech odpadů, vzniklých při realizaci díla 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených 
na kontrolních dnech. 

 
 

VI. Další požadavky 
 

1. Po celou dobu stavby bude zhotovitel respektovat platné technické normy, provádějící a související předpisy 
včetně předpisů požárních a bezpečnostních (zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví pracovníků v prostoru staveniště, dále se zavazuje dodržovat hygienické a požární předpisy, veškeré 
odborné práce musí vykonat pracovníci mající příslušnou kvalifikaci). 
 

2. Zhotovitel musí zajistit staveniště a vyhrazený prostor tak, aby nedošlo k ohrožení osob ani vozidel 
v blízkosti staveniště po celou dobu výstavby. 

 
3. Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo k poškození budovy a nebyly ohroženy sousední objekty 

a pozemky. 
 
4. Zhotovitel musí respektovat chod domova mládeže s přístupem zaměstnanců.  
 
5. Vstup na staveniště pracovníkům zhotovitele bude umožněn denně v době od 7.00 do 15.00 hodin všedního 

dne. Případné korekce a časové odchylky je oprávněn projednat pověřený zástupce zhotovitele 
s oprávněným zástupcem objednatele. 

 
6. Škody, které zhotovitel způsobí na okolním majetku, hradí ze svých prostředků. 
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7. Zhotovitel musí během stavby spolupracovat s firmou, která objednateli bude dodávat dřevěné požární 

dveře se zárubněmi. 
VII. Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli 

v místě provádění díla. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje vady a nedodělky.  
 
2. O předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude vyhotoven písemný protokol, který odsouhlasí zástupce 

objednatele a zhotovitele. K předání díla připraví zhotovitel veškeré protokoly o zkouškách, doklady 
o prohlášení o shodě výrobků a výkonů, technické listy v českém jazyce a další potřebné doklady. 

 
 

VIII. Odpovědnost za vady - záruka 
 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v dokumentaci o provedení 

stavby a technické zprávě, vč. jejích změn a doplňků, vlastnosti uvedené v předpisech a technických 
normách, které se na provedení díla vztahují. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla. 

 
2. Objednatel je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění v průběhu záruční 

lhůty. Reklamace bude objednatelem zaslána zhotoviteli vždy písemně na výše uvedenou e-mailovou 
adresu s uvedením čísla smlouvy o dílo a popisem vady. 

 
3. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit v přiměřené požadované lhůtě, nedojde-li k jiné dohodě, 

nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, u vady bránící 
užívání co nejdříve, nejpozději do 48 hodin. Nedostaví-li se zhotovitel na odstranění nahlášené závady 
do dohodnutého termínu, může objednatel požádat o servis jinou firmu a náklady na opravu uhradí 
zhotovitel. 

 
 

IX. Smluvní pokuty 
 
1. V případě nedodržení termínu dokončení díla dle bodu 1. čl. II. této smlouvy má objednatel právo účtovat 

smluvní pokutu v částce Kč 5.000,- za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě, kdy zdržení 
prací zhotovitele bylo prokazatelně způsobeno překážkami na straně objednatele, prodlužuje se termín 
dokončení o tuto dobu. Za prodlení k odstranění reklamované vady v průběhu záruky má objednatel právo 
účtovat smluvní pokutu Kč 1.000,- za každý započatý den prodlení.  

 
2.  Zhotovitel má právo při prodlení se zaplacením faktury (daňového dokladu) účtovat objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.  
 
3. Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou straně povinné. Jednostranné započtení smluvních pokut je nepřípustné. 
 
4. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. 
 
 

X. Ostatní ujednání 
 
1. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom. 
 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv 

podle zákona č.  340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
 
České Budějovice dne 22. července 2020 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
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……………………………………..   ………………………………………  
           Mgr. Zdeňka Erhartová                     Ing. Jan Pražma, jednatel 


