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Veřejná zakázka č. 56/2020

SMLOUVA o DÍLO

!.
Smluvní strany

Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava ,
zastoupen: lng. Jaroslavem Kamou
ICQ: 70890692 náměstkem hejtmana krale
DIC: QZ70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
se sídlem: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Vladimírem Měkotou, místopředsedou představenstva a
„ Ing. Milanem Juříkem, členem představenstva

ICQ: 28606582
DIC: (;228606582
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4312807389/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B4229

ických a realizace díla:

(dále jen „zhotoviter')

II.
Základní ustanovení

Tato smlouva je uzavřena dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době
uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně
druhé smluvní straně. “Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné
uzavírat ke smlouvě dodatek.

Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. 1 odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví
k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla a že disponuje takovými kapacitami
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a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou
v čl. V odst. 1této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v ©2 odst. 1
písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí
jiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud
je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

Účelem smlouvy je zajištění optimálního vybavení technologických skříní pro bezproblémový chod
technologií v budově Integrovaného bezpečnostního centra.

Inženýrsko-investorská činnost a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
při realizaci díla „Integrované bezpečnostní centrum —dovybavení technologických skříni“ bude
prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude
objednatelem určena v zápisu o předání a převzetí staveniště.

I I I .
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „Integrované
bezpečnostní centrum -dovybavení technologických skříni“ v rozsahu dle:
- Technické speciňkace zpracované v 03/2020 objednatelem a oceněného soupisu prací, dodávek a

služeb, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle
této smlouvy (dále jen „soupis prací“),

o předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“).

Součástí díla je také:
a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních. Projektová

dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli dodána také 2x v elektronické podobě, a
to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními
orgány, bude—li potřebné,

c) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele,
požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

d) předání odpadu kodstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen
písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

e) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém
jazyce (všechny doklady ve 2vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

f) předání všech dokladů a náležitostí na základě kterých bude možno dílo užívat,
g) uskladnění materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na pozemcích,
h) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
i) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes vnitřní bariéry pro zabezpečení přístupu a příjezdu,
j) udržování případně dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v

čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
|) provedení veškerých případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
m) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla.
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Zhotovitel je povinen při provádění díla koordinovat prováděné práce se specifickým provozem uživatele,
resp. provozovatele Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě dle pokynů objednatele. Uživatelem
(provozovatelem) je Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem
Výškovická 40 700 30 Ostrava—Zábřeh.

Dokumentace dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane
v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vsouladu stechnickými a právními předpisy platnými vČeské
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty kprokázání
kvalitativních parametrů předmětu díla.

Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a
zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělky
nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani
užívání předmětu dila podstatným způsobem neomezují.

Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a to
při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb, ozadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až
po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní
podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto
smlouvou.

IV.
Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 90 dnů od předání staveniště a nejpozději poslední den
lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Místem plnění jsou prostory v budově Integrovaného bezpečnostního centra vOstravě,
ul. Nemocniční 11.
V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor
BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba
vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, toto přerušení nebude mít vliv na běh doby plnění uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

V.
Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

CENAZADÍLO (vKč)

CenabezDPH 559.985,00Kč

DPHzákladnísazba21% 117.596,85Kč

Cena vč. DPH 677.581,85 Kč

Podrobný rozpis ceny díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy—„Položkový rozpočet díla“.

Integrované bezpečnostní centrum - dovybavení technologických skříní 3



„\

Veřejná zakázka č. 56/2020

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení
díla.

Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji měnit pouze v
případě:

MÉNĚPRACÍ
a) nebude-Ii některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena,
a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou
provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a
nákladů neprovedených dle soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci
zadávacího řízení na plnění této smlouvy, to však pouze za splnění podmínek dle 5 222 ZZVZ;

VÍCEPRACÍ
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací
provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené vtechnické speciňkaci nebo soupisu prací, to
však pouze za splnění podmínek dle 522 ZZVZ. Náklady na vícepráce budou účtovány podle
odpovídající jednotkové ceny příslušné položky uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla
jednotková cena položky v soupisu prací stanovena odkazem akódem podle konkrétní cenové
soustavy (standardizovaného ceníku), bude provedeno porovnání jednotkové ceny položky uvedené
v soupisu prací s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná
jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto
porovnání. U položek, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena bude účtovat podle
cenové soustavy URS, RTS nebo ASPE v její aktuální cenové úrovni podle toho, ve které z uvedených
soustav bylo dílo rozpočtováno;

c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b) tohoto
odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky
pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě
oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem;

ZMĚNYVÝŠEDPH
d)v případě změny výše DPH vdůsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně

zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní
strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě
uzavírat dodatek.

Postup dle písm. a) až c) tohoto odstavce se uplatní při veškerých změnách ceny včetně případů, kdy:
a) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly vdobě podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
b) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny
stanovené v odstavci 1 tohoto článku smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem ktéto smlouvě.

Záměna jedné nebo více položek soupisu prací jednou nebo více položkami za splnění podmínek dle
5222 odst. 7 ZZVZ bude rovněž vždy předem sjednána dodatkem ktéto smlouvě. Zhotovitel se
zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací s
vymezením položek v původním soupisu prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a
srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací, které musí být vždy stejné nebo vyšší
kvality.

Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle
odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, kvyjádření a kodsouhlasení osobě
vykonávající technický dozor stavebníka. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je
povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která muv souvislosti stím vznikla.
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VI.
Platební podmínky

Zálohy na platby nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle
zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“).
Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve
faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 56/2020), IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „Integrované bezpečnostní centrum —dovybavení technologických skříni“

označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla
uvedeného včl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této
smlouvy informovat objednatele),

c) lhůtu splatnosti faktury,
d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
e) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční a majetkový),
f) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla,

uostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),
g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy,

obsahující prohlášení a podpis objednatele, že dílo přejímá. Součástí konečné faktury bude
rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována
v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

Vsouladu sustanovením zákona oDPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění vrozsahu skutečně
provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí pinění odsouhlasené objednatelem vsoupisu skutečně
provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné
zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční
zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol -
obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce)
bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

Faktury (samostatná zdanitelná pinění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla
dle čl. V odst. 1 této smlouvy. objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90% ze smluvní
ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90% smluvní ceny díla) budou objednatelem
vpřislušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést
v těchto fakturách výši pozastávky.
Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení
objednateli.

Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné
žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění
pozastávek až poté, co bude dílo provedeno a budou odstraněny všechny vady a nedodělky, s nimiž bylo
dílo převzato.

Doručení faktury se provede osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránlw. Zhotovitel je
povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni
uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-Ii zhotovitel tuto povinnost aobjednateli vdůsledku toho
vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady
DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez
zaplacení kprovedení opravy v těchto případech:
a) nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně

vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem

objednatele,
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c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové
faktury. Vrátí—li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit
objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo
práce bude provádět v rozporu se smlouvou nebo pokyny objednatele.

Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou
ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž
se nepovažuje za osobu povinnou kdani (viz 5 5 odst. 3 zákona o DPH). 2 uvedeného důvodu se na toto
plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle :;92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude
vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle & 109a zákona o DPH a hodnotu plnění
odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo
na osobní depozitní účet zhotovitele vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn

v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním

řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako
součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné
postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

Není—li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
ustanoveními 5;2586 a následujícími občanského zákoníku.

Vyplývá-li ze zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat koordinátora BOZP, je povinen jmenovat
tohoto koordinátora objednatel.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon činnosti koordinátora BOZP a
umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení
staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole
dokumentace k realizaci díla vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole
rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a kdalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy
na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti na staveništi při realizaci díla.
Osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole
hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k
dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi při realizaci díla.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu)
a předáno objednateli.

Předání a převzetí díla bude provedeno vmístě plnění dle čl. IV odst. 2 této smlouvy, ato způsobem
uvedeným v čl. XII této smlouvy.

Vlastníkem zhotovované věci, které je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované
věci, které je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí
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díla objednatelem.

Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko—investorskou činnost
na stavbě (technický dozor stavebníka).

Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace
včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů nejpozději
před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné
zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně
návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného
odkladu objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. ; 2595 a ust. &2627 odst. 2 občanského
zákoníku na svůj právní poměr.

V I I I .
Jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost,
hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou
odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, zadání veřejné
zakázky a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení oshodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,
otechnických požadavcích na výrobky aozměně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Smluvní strany se dohodly na I., tj. nejvyšší jakosti díla.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních
prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.
Staveniště

Objednatel předá azhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů po nabytí
účinnosti této smlouvy, nedohodnou—li se smluvní strany písemně jinak. Ojeho předání a převzetí
vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště
zhotovitelem, nedohodnou-Ii se smluvní strany písemně jinak.

V případě nevhodnosti termínu předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných příčin bude jednáno
o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou
zápisu ve stavebním deníku podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto
dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla dle čl.I odst. 1 této smlouvy. Změnu
termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke
smlouvě.

Obvod staveniště bude vymezen v předávacím protokolu. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci
díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel po dohodě
s uživatelem. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií, bude»li
potřebné. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná objednateli a osobě vykonávající
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od uživatele, uzavře
s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od provedení díla (viz čl. VII odst. 4
této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost aochranu zdraví všech osob vprostoru staveniště, za bezpečný
přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru
zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště,
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7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci
a příslušnými předpisy, zejména ekologichi a o lilo/idaci odpadů.

X.
Provádění díla

Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním
předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci
vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele
a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,

d) do 5 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram provádění díla.
Zhotovitel je povinen harmonogram provádění díla průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně
předkládat objednateli,

e) do 5 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat finanční harmonogram provádění díla
(dále jen „finanční harmonogram“), který bude odpovídat harmonogramu provádění díla,
zpracovanému dle písm. d) tohoto odstavce.

f) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní,
zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

9) v dostatečném předstihu před jejich osazováním díla v rámci tzv. „vzorkováni“ doložit platné atesty či
certiňkáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních
parametrů používaných výrobků a materiálů. Bez doložení těchto atestů a jejich odsouhlasení
osobou vykonávající technický dozor stavebníka není zhotovitel oprávněn započít sosazováním
příslušných výrobků díla.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele oskutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, ato
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel
zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou
(na adresu: e-mail: a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li vzadání díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace
zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné zadávací
dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle
než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, záborům komunikací, osazení a údržbu
provizorního dopravního značení apod. včetně organizace dopravy po dobu provádění díla a uvedení
do původního stavu včetně předání správci.

Zhotovitel zajistí místo plnění tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování
okolí realizace díla, komezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí,
ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění
stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

Zhotovitel oznámí 5 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto
potřebné, a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2
písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního
zákona. Doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla,
a to před zahájením plnění části dila tímto poddodavatelem, a předat objednateli originály prohlášení
poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost
identiňkovat poddodavateíe se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. V
případě, že bylo součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení poddodavatelské
schéma, je zhotovitel povinen jej dodržet. Pokud zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele než toho,
který byl uveden v seznamu poddodavatelů, nebo hodlá využít poddodavatele, který nebyl v seznamu
identiňkován, bude postupováno dle věty první a druhé tohoto odstavce smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení díla aodborného provádění prací oprávněnými
osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu ajiných technických předpisů,
za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti
apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů určených pracovníků uživatele, resp. provozovatele,
Před započetím práce zhotovitel dodá vedení uživatele seznam pracovníků, kteří budou práce provádět,
a to s uvedením jejich jména a příjmení a dále seznam registračních značek a typy vozidel používaných
při provádění díla.

Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem
zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika
a náhrady škod ztoho plynoucí.

V případě zjištění rozporu zadávací dokumentace se skutečnosti na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné
rozpory řešit ve spolupráci se zadavatelem, a to bezodkladně.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková
opatření, aby na stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě
ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli
a koordinovány s uživatelem.

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel
zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby,
které budou provádět činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména
povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „plán BOZP“) na staveništi,
povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP adodržování pokynů
koordinátora BOZP na staveništi.
Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 1 den před zahájením prací na staveništi
písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců
poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě inženýrskou a investorskou činnost a osob
oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace díla. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce
zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce
nesplní aobjednateli vdůsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLAPROVÁDĚNÝCHPRACÍ,ORGANIZACEKONTROLNÍCHDNů
18. Kontrola prováděných prací bude realizována:

. osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
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. koordinátorem BOZP,

. orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů.

Dále mohou provádět kontrolu:

. objednatel a jím pověřené osoby,

. uživatel.

Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

. kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

. termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby
budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran
uvedené vzápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor
stavebníka,

. kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

. z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které
budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

20. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným vodst. 19 tohoto článku provedení kontroly

21.

realizovaných prací.

Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně
2 pracovní dny předem kprověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla
zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude—li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytim zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací
před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevezme
a nedá písemný souhlas kjejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu
objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím,
opravou chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel.

XI.
Stavební deník, bezpečnostní deník

ŠI'AVEBNÍDENÍK
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební

deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti
a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly
tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí
být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.
Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související 5 plněním smlouvy. Jedná se
Zejména o:
a) časový postup prací ajejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,
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c) zdůvodnění odchylek vpostupech prací avpoužitých materiálech oproti zadávací dokumentaci
pro výběr zhotovitele a pro provádění díla, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečnosti
práce,

d) stanovení termínů kodstranění zjištěných vad a nedodělků.

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své
stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor
stavebníka a koordinátor BOZP.

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů
ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

6. Vpřípadě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je
stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit kzáznamu své písemné stanovisko.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Nebude—li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem
do stavebního deníku. Kzápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy
do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě
před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení
připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným
dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že
sobsahem záznamu souhlasí.

BEZPEČNOSI'NÍDENÍK
8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se kzápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede

koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
9. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se
s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,

c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,

d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření knápravě,

e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)zhotovitelů,

g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,

h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

10. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
11. Zápisem ve stavebním deníku &bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI I .
Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy
zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2
tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění
dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor stavebníka
auživateli.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude
předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba
vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
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a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavřeni jejích dodatků,
d) termín vyklizení staveniště,
e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
]) datum amísto sepsání protokolu,
k) v případě, že je dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že

je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
|) jména a podpia/ zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor

stavebníka.

Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému
užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 7 této smlouvy převezme svadami a nedoděiky
nebránícími řádnému užívání díla (převzetí 5výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5
dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou—Ii se smluvní strany při předání díla písemně jinak.

Bylo-Ii dílo převzato svadami a nedoděiky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto
vad a nedoděiků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran,
uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem.
Uspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech
a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných kzískání
kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel
zbaven povinnosti doklady navýzvu objednatele doplnit.

X I I I .
Práva : vadného plnění, záruka za jakost

Dilo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

Objednatel má právo zvadného plnění zvad, které má dílo při převzetí objednatelem, být se vada
projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad vzniklých po převzetí důa
objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-Ii se vada vprůběhu
6měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže—li
zhotovitel opak.
Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu 5 2619
a g2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,

b) na dodávky předmětů postupné spotřeby vdéice shodné se zárukou poskytovanou výrobcem,
nejméně však 24měsíců (dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou
nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování
a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem
odstraněny bezplatně.
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Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu
zjistí, a to formou písemného oznámení obsahujícího speciňkaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat na:
a) e-mail: support©vitkovice.com, nebo
b) adresu: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava —Moravská Ostrava, nebo
c) do datové schránioj: xrsgrw3

Kuplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn kromě objednatele také provozovatel Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Každé takovéto nahlášení vady provozovatelem se považuje
za řádné uplatnění vady objednatelem ve smyslu této smlouvy.

Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy,
má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se
smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie nebo vady, která brání v řádném užívání
díla, započne sodstraněním vady neodkladné, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě.
Nezapočnevli zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit
odstranění vady na náklady zhotovitele ujiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 14
dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nebo vady, která brání v řádném užívání díla,
nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně
jinak. Kdohodám dle tohoto odstavce je oprávněna osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla
dle či. 1odst. 1této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne
zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3. tohoto článku smlouvy.

XIV.
Nebezpečí škody

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel vplném rozsahu až do dne převzetí díla
objednatelem.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či
jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení škody nebo kjejímu zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku ztéto smlouvy bude mít na vlastní
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného
předmětu plnění s limitem min. 400 tis. Kč, s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo 2,5 % v případě, že
bude spoluúčast uvedena v procentech). Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku,
zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za ňnanční škody.

Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále vždy na vyžádání objednatelem
kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně všech dodatků nebo
certiňkát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání
pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certiňkát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XV.
Sankční ujednání

V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,2 %z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III
odst. 7 této smlouvy (převzetí 5výhradami) ve lhůtě dle čl. XII odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
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Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok zprodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 5.000 Kč) z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý
den prodlení.
V případě porušení povinnosti dle čl. III odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona,
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 500 Kč za každý případ.

V případě nedodržení stanoveného termínu kodstranění vady ve lhůtě dle čl. XIII odst. 7 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u
níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

Vpřípadě, že bude zjištěno, že stavební deník nebo doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou
přístupné kdykoliv vprůběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. 9) této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou vči. X odst. 1 písm. e) této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5 nebo 6 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ a každý den
prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 16 nebo 17 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit
podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně,
např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda avjaké výši
vznikne druhé straně škoda.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.
Zánik smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla řádně anebo v době plnění dle čl. IV odst. 1této smlouvy,
b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram provádění díla v souladu s čl. X odst. 1písm. d)

nebo finanční harmonogram vyhotovený v souladu s čl. X odst. 1 písm. e) této smlouvy
ve stanoveném termínu,

c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 a 6 této smlouvy,
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d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání
důvody na straně objednatele),

e) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění
díla,

f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž

druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 této smlouvy.
Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde-li kneoprávněnému zastavení prací zrozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje

při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému
termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo—li příslušným soudem rozhodnuto otom, že zhotovitel je vúpadku ve smyslu zákona
č. 182/2006 Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka
na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.
Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části
díla ke dni odstoupení.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského zákoníku
rozumí „nejpozději do 3týdnů“.

XVII.
Závěrečná ujednání

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány Oprávněnými zástupci
smluvních stran.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru
smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři
a zhotovitel jedno vyhotovení.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy
třetí osobě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými
podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv
ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí
avýslovně souhlasí stím, že tato smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna
na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci
provedené v souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv
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a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem
použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné
informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oňciálních webových stránkách Moravskoslezského
kraje www.msk.cz.

9. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 91/7878 ze dne 22. 6.
2020.

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přilohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla
Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi
Zl .07. 2820 ., \/

/ ,

V Ostravě dne .................. V ční/aw

za zhotovitele
Ing. Vladimír Měkota

místopředseda představenstva

lng. Jaroslav Kania
na základě pověřeni

hejtmana kraje

I 9. Milan Juřík
člen představenstva
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Příloha č. 1 —Položkový rozpočet díla

Veřejná zakázka č. 56/2020

P'č' Název výrobku „'i' množství 1:91; [Šela/ia bez cena vč. DPH

Počet skříní : 3ks x 5 pater + 4ks v 6.NP : 19ks

Kayel 1—CXKH-V-J 5x2,5 PSO-R Ban-Sl,d0 funkční při
pozaru

1. celkem 40m x 2x 19ks skříní m 1 520 70,00 106 400,09 128 744,00

součet 105 400 00 128 744,00
2. Napájecí lišta Rl'l'l'AL PSM DK 7856.020 ks 15 5 226,00 78 390,00 94 851,90

3. Přepěťová ochrana pro PSM sběrnici 7856.170 ks 30 3 755,00 112 550,00 135 306,50

4„ Připojovací kabel pro PSM sběrnici 7856.025 ks 30 944,00 23 320,00 34 257,20

5. Sada na upevnění PSM sběrnice 7856.011 ls 15 351,00 5 265,00 5 370,55

6. Zásuvkový modul 4 zás. F/B-ČSN 7856.120 ks 20 1 203,00 24 060,00 29 112,60

Police DK l9“0,5 U přčtavitelná 600—900mm, RAL7035
7. 7053320 ks 30 1951,00 58 530,00 70 021,30
s. Zásuvka 400V/16A ks 38 125,00 4 750,00 5 747,50

SOUČČÍ 311 955 00 377 477,65

9. Drobný materiál (nosné konstruce v SDK stropu 6.NP) soubor 1 1 250,00 1 250,00 1 512,50

10. Požární ucpávky ks 18 850,00 15 300,00 18 513,00

součet 1555000 20 025,50
11. Rozebrání kazetových podhledů ks 120 13,00 1550,00 1887,60

12. Zpětné sestavení kazetových podhledů ks 120 13 00 1 550,00 1 337 50

13. dodávka nových kazetových podhledů za poškozené kpl 1 3 000,00 3 009,00 9 680,00

14. Instalace kabelů v SDK ks 2 22 000,00 44 000,00 53 240,00

15. Ukončení kabelů smršťovací záklopkou do 5x2,5 ks 76 125,00 9 500,00 11 495 00

součet 64 620,00 78 190,20

Úprava místnost č. 322

2x3 zásuvky 16A/230V

16. Kabel CXKH - R 3x2,5 2x15m m 30 50,00 1 500,00 1 815,00

17. Otevření stropu a zdvojené podlahy - opětovné zaklopení hod 2 450,00 900,00 1 039,00

18. krabice universal KU 68-1901 ks 6 125,00 750,00 907,50

19. zapravení do zdi a vysprávka, výmalba hod 3 450 00 1 350 00 1 533,50

20. zásuvka jedn.5518A-A2359 01 ks 6 125,00 750,00 907,50

součet 5 250 00 6 352,50

0,00
21. Projekt skutečného provedení kS 1 42 000,00 42 000,00 50 820 00

22. Revize elektro hod 22 600,00 13 200,00 15 972,00

součet 55 200 00 66 792,00

celkem 559 985 00 677 581,85
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Příloha č.2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti skoordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE o souč;NNos1't sKOORDINÁTOVREM BEZPEČNOST!
AOCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel
........................................................................ (název, sid/o, ICO) zavazuje k součinnosti
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“),
kterým je ................................................... (název, s/d/o, IČO) při realizaci díla na „Integrované
bezpečnostní centrum - dovybavení technologických skřín|“, jejímž objednatelem je
Moravskoslezský kraj.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti aochrany zdraví při práci
na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho
aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP
na staveništi.

V ........................ dne ..................

za zhotovitele:
jméno pňjMen/j funkce
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