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Uchazeč:	IČ: 25301144 Navláčil stavební firma, s.r.o.	DIČ: CZ25301144
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Zpracovatel:	IČ:
	Ing.J.Petlach,Ing.A.Hejmalová	DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	Cena bez DPH
	
	
	
	7 227 202,18

	DPH základní snížená
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	
	Základ daně
7 227 202,18 0,00
	Výše daně
1 517 712,46 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	8 744 914,64


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
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ová
	Kód
	
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce 
2020/15-01 elektroinstalace a rozvodů ZTI
2020/15-01-
D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení
1
2020/15-01-
D.1.4-Technika prostředí staveb
4
2020/15-01-
D.1.4.1-Zdravotně technické instalace
4-1
2020/15-01-
D.1.4.2-Silnoproudá elektroinstalace
4-2
2020/15-01-
D.1.4.3-Slaboproudá elektroinstalace 4-3
2020/15-01-
Vedlejší a ostatní náklady
VON
	7 227 202,18
7 227 202,18
2 889 255,85
4 247 523,01
1 013 484,45
2 187 981,57
1 046 056,99
90 423,32
	8 744 914,64
8 744 914,64
3 495 999,58
5 139 502,84
1 226 316,18
2 647 457,70
1 265 728,96
109 412,22
	STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:
2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI
Soupis:
2020/15-01-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení
	KSO:	801 34	CC-CZ:
	Místo:	 	Datum:	17. 4. 2020
	Zadavatel:	IČ:
	Gymnázium Otrokovice	DIČ:
	Uchazeč:	IČ:	25301144
	Navláčil stavební firma, s.r.o.	DIČ:	CZ25301144
	Projektant:	IČ:
	EHV projekt s.r.o.	DIČ:
	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	2 889 255,85
	21,00%
	606 743,73

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00


	Zpracovatel:	IČ:
	Ing.J.Petlach,Ing.A.Hejmalová	DIČ:
Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou EHV projekt s r.o. v březnu 2020. Pro sestavení 
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.   UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                              Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

	Cena bez DPH	2 889 255,85

	Cena s DPH
	v
	CZK
	3 495 999,58




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:
2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI
Soupis:
2020/15-01-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení
	Místo:	 
	Datum:
	17. 4. 2020

	Zadavatel:	Gymnázium Otrokovice
	Projektant:
	EHV projekt s.r.o.

	Uchazeč:	Navláčil stavební firma, s.r.o.
	Zpracovatel:
	Ing.J.Petlach,Ing.A
.Hejmalová

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	2 889 255,85

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	1 641 074,69

	    1 - Zemní práce
	176 552,79

	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	396,41

	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	783 773,55

	    8 - Trubní vedení
	16 329,51

	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	520 873,31

	    997 - Přesun sutě
	109 273,18

	    998 - Přesun hmot
	33 875,94

	PSV - Práce a dodávky PSV
	1 248 181,16

	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	75 467,69

	    713 - Izolace tepelné
	31 957,41

	    763 - Konstrukce suché výstavby
	36 538,62

	    767 - Konstrukce zámečnické
	2 962,56

	    771 - Podlahy z dlaždic
	233 361,02

	    776 - Podlahy povlakové
	17 873,72

	    781 - Dokončovací práce - obklady
	312 948,83

	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	40 664,04

	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	496 407,27
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:
2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI
Soupis:
2020/15-01-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení
	Místo:	 
	
	
	
	Datum:
	17. 4. 2020
	

	Zadavatel:	Gymnázium Otrokovice
	
	
	
	Projektant:
	EHV projekt s.r.o.
	

	Uchazeč:	Navláčil stavební firma, s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.J.Petlach,Ing.A
.Hejmalová
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	2 889 255,85
	

		D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 641 074,69
	

		D	1
	Zemní práce
	
	
	
	176 552,79
	

	1
	K
	132212111
	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	m3
	3,600
	325,34
	1 171,23
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 
	
	
	
	
	

	VV
	"vně objektu"1,2*0,6*5,0
	
	3,600
	
	
	

	2
	K
	139751101
	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	40,810
	1 939,72
	79 160,14
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru. 
	
	
	
	
	

	VV
	"pro ležatou kanalizaci (viz.D.1.4.1-2)"0,7*0,6*93
	
	39,060
	
	
	

	VV
	"rozšíření pro revizní šachtu"0,7*1,0*2,5
	
	1,750
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	40,810
	
	
	

	3
	K
	162211311
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	59,300
	196,79
	11 669,50
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	"zemina z výkopu uvnitř pro kanalizaci ven z objektu na meziskládku"40,81
	
	40,810
	
	
	

	VV
	"zemina pro zpětné zásypy (uvnitř)"18,49
	
	18,490
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	59,300
	
	
	

	4
	K
	162211319
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m
	m3
	296,500
	149,68
	44 380,88
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	"zemina z výkopu pro kanalizaci ven z objektu na meziskládku"40,81*5
	
	204,050
	
	
	

	VV
	"zemina pro zpětné zásypy"18,49*5
	
	92,450
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	296,500
	
	
	

	5
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	23,520
	191,33
	4 500,18
	CS ÚRS 2020 01

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: 
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
	
	
	
	
	

	VV
	
	"přebytečná zemina na odvoz na skládku"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"výkopy"40,81+3,6
	
	44,410
	
	
	

	VV
	
	"odpočet zásypu"-(18,49+2,4)
	
	-20,890
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	23,520
	
	
	

	6
	K
	167111101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	42,010
	100,60
	4 226,20
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"z meziskládky pro zpětné zásypy (vnitřní)"18,49
	
	18,490
	
	
	

	VV
	
	"z meziskládky pro odvoz (přebytečná zemina)"22,32
	
	22,320
	
	
	

	VV
	
	"přebytečná zeminy z výkopů vně objektu"3,6-2,4
	
	1,200
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	42,010
	
	
	

	7
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	42,336
	285,00
	12 065,76
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"23,52*1,8
	
	42,336
	
	
	

	8
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	40,810
	16,02
	653,77
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Cena je určena i pro: 
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, 
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"zemina z výkopu-uložení na meziskládku"40,81
	
	40,810
	
	
	

	9
	K
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	2,400
	106,07
	254,57
	CS ÚRS 2020 01


Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 
PSC objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 
	VV
	"výkop vně"3,6
	3,600

	VV
	"odpočet obsypu vně"-1,2
	-1,200

	VV
	Mezisoučet
	2,400

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	10
	K
	174111102
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
	m3
	18,490
	243,21
	4 497,01
	CS ÚRS 2020 01


Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 
PSC objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
	
	zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 
	
	
	
	
	

	VV
	"výkopy uvnitř"40,81
	
	40,810
	
	
	

	VV
	"odpočet obsypu potrubí uvnitř"-22,32
	
	-22,320
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	18,490
	
	
	

	11
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	23,520
	260,29
	6 121,94
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 
2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	VV
	"obsyp kanalizace uvnitř"0,4*0,6*93
	
	22,320
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	22,320
	
	
	

	VV
	"obsyp vně objektu"0,4*0,6*5,0
	
	1,200
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	1,200
	
	
	

	VV
	Součet
	
	23,520
	
	
	

	12
	M
	58331200
	štěrkopísek netříděný zásypový
	t
	47,040
	166,91
	7 851,61
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	23,52*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	47,040
	
	
	

		D	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	396,41
	

	13
	K
	342291111
	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm
	m
	1,800
	24,28
	43,70
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 
2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 
3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 
4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"1.np:127 (obezdívka vany)"0,9*2
	
	1,800
	
	
	

	14
	K
	346244351
	Obezdívka koupelnových van ploch rovných z pálených cihel dl. 290 mm, na maltu M 5, tl. 65 mm
	m2
	1,080
	326,58
	352,71
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"1.np:127"0,9*1,2
	
	1,080
	
	
	

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	783 773,55
	

	15
	K
	611131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů
	m2
	28,500
	24,56
	700,10
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"rýhy elektro (strop) š-30mm"950*0,03
	
	28,500
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	28,500
	
	
	

	16
	K
	611325121
	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm
	m2
	28,500
	347,46
	9 902,68
	CS ÚRS 2020 01



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	"rýhy elektro (strop) š-30mm"950*0,03
	
	28,500
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	28,500
	
	
	

	17
	K
	611325221
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2
	kus
	44,000
	250,33
	11 014,38
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"zapravení pro ZTI (prům.60 a 100mm)"16+16
	
	32,000
	
	
	

	VV
	
	"zapravení silnoproud (prům.20mm)"12
	
	12,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	44,000
	
	
	

	18
	K
	612131101
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
	m2
	191,696
	35,22
	6 752,30
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"pod nové ker.obklady"KO
	
	191,696
	
	
	

	19
	K
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
	m2
	331,366
	20,95
	6 940,70
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"pod nové ker.obklady"KO
	
	191,696
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	191,696
	
	
	

	VV
	
	"drážky š-30mm (elektro)"965*0,03
	
	28,950
	
	
	

	VV
	
	"drážky š-70mm (elektro)"275*0,07
	
	19,250
	
	
	

	VV
	
	"pro ZTI 300/70mm"32*0,3
	
	9,600
	
	
	

	VV
	
	"pro ZTI 150/150mm"15*0,15
	
	2,250
	
	
	

	VV
	
	"pro ZTI 300/150mm"90*0,3
	
	27,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	87,050
	
	
	

	VV
	
	"malé plochy"
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,09*478+1,6*6
	
	52,620
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	52,620
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	331,366
	
	
	

	20
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
	m2
	68,850
	396,80
	27 319,88
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu. 
	
	
	
	
	

	VV
	"pro ZTI 300/70mm"32*0,3
	
	9,600
	
	
	

	VV
	"pro ZTI 150/150mm"15*0,15
	
	2,250
	
	
	

	VV
	"pro ZTI 300/150mm"90*0,3
	
	27,000
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	38,850
	
	
	

	VV
	30
	
	30,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	68,850
	
	
	

	21
	K
	612321111
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn
	m2
	191,696
	198,64
	38 077,92
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 
	
	
	
	
	

	VV
	"pod nové ker.obklady"KO
	
	191,696
	
	
	

	22
	K
	612325121
	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
	m2
	61,700
	413,19
	25 494,01
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	"drážky š-30mm (elektro)"1165*0,03
	
	34,950
	
	
	

	VV
	"drážky š-70mm (elektro)"350*0,07
	
	24,500
	
	
	

	VV
	"pro ZTI 150/150mm"15*0,15
	
	2,250
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	61,700
	
	
	

	23
	K
	612325122
	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm
	m2
	36,600
	1 096,89
	40 146,04
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	"pro ZTI 300/70mm"32*0,3
	
	9,600
	
	
	

	VV
	"pro ZTI 300/150mm"90*0,3
	
	27,000
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	36,600
	
	
	

	24
	K
	612325221
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2
	kus
	478,000
	158,10
	75 572,44
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	"zapravení pro silnoproud prům.60mm přes příčku tl.150mm"105*2
	210,000

	VV
	"zapravení pro silnoproud prům.60mm přes stěnu tl.3000mm"30*2
	60,000

	VV
	"silnoproud krabice 50x50x50mm"208
	208,000

	VV
	Mezisoučet
	478,000

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	25
	K
	612325225
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
	kus
	6,000
	159,39
	956,35
	CS ÚRS 2020 01


	VV	"zapravení silnoproud otvor pl.1,6m"6	6,000
	26
	K
	619991001
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	1 925,990
	28,68
	55 232,74
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"prostory dotčené rek-cí"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"1.np:101-109,111-127"
	
	
	
	
	

	VV
	
	20,96+76+21,76+60,33+11,35+36,91+36,3+3,18+7,15+27,2+205,34+5,73+3,26+5,48+10,94+7,72+3,87+47,58+2,02+3,03+
13,33+28,44+10,95+19,22+2,99+2,56
	
	673,600
	
	
	

	VV
	
	"2.np:201-209,218-223"
	
	
	
	
	

	VV
	
	146+21,75+23,3+36,87+24,04+24,18+36,42+62,92+26,55+52,77+11,96+48,56+13,18+48,07+60,33
	
	636,900
	
	
	

	VV
	
	"3.np:301,303-307,316-320"
	
	
	
	
	

	VV
	
	146+60,24+12,15+49,01+60,7+52,64+64,34+25,47+23,91+60,7+60,33
	
	615,490
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	1 925,990
	
	
	

	27
	K
	619991011
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou
	m2
	1 200,000
	86,84
	104 205,55
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"ochrana stáv.ploch (stáv.zařízení,radiátory,výzdoba stěn-malby studentů,apod.)"400*3
	
	1 200,000
	
	
	

	28
	K
	6199961-01
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z desek podlahy-montáž a demontáž s deskami (desky dodá škola)
	m2
	205,340
	269,99
	55 440,31
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy. 
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: 
cena obsahuje jen manipulaci s deskami a přesun ze skladu do tělocvičny a zpět na místo 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"ochrana stáv.ploch-112"205,34
	
	205,340
	
	
	

	29
	K
	619996117
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy
	m2
	180,000
	346,26
	62 327,16
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"ochrana stáv.ploch (přístup,exponované plochy)"60*3
	
	180,000
	
	
	

	30
	K
	619996145
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků
	m2
	505,340
	256,12
	129 427,92
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"ochrana stáv.ploch (přístup)"100*3
	
	300,000
	
	
	

	VV
	
	"1.np-112 (tělocvična)"205,34
	
	205,340
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	505,340
	
	
	

	31
	K
	63-001
	Příplatek k mazaninám za kotvení výztuže (sítě) do stávající mazaniny 
	m
	186,000
	280,43
	52 160,42
	

	P
	
	Poznámka k položce: 
po vzdálenostech cca 0,4 m oboustranně navrtat  do desky otvory 12 mm, hloubky 15 cm, do otvorů vlepit pomocí chem. lepidla pruty armatury (Kari síť)
	
	
	
	
	

	VV
	
	"rýhy pro kanalizaci (zákl.deska)"93*2
	
	186,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	186,000
	
	
	

	32
	K
	631312141
	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
	m3
	14,667
	3 432,80
	50 348,91
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	"rýha pro ležatou kanalizaci (D.1.4.1)"
	

	VV
	"doplnění zákl.desky"0,15*0,6*93
	8,370

	VV
	"doplnění v souvrtsví podlahy"0,08*0,8*93
	5,952

	VV
	"revizní šachta (okolo)"(0,15+0,08)*0,6*2,5
	0,345

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Mezisoučet
	
	14,667
	
	
	

	33
	K
	631319011
	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
	m3
	6,072
	460,72
	2 797,49
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"rýha pro ležatou kanalizaci (D.1.4.1)"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"doplnění v souvrtsví podlahy"0,08*0,8*93
	
	5,952
	
	
	

	VV
	
	"revizní šachta (okolo)"0,08*0,6*2,5
	
	0,120
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	6,072
	
	
	

	34
	K
	631319013
	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm
	m3
	8,595
	461,27
	3 964,65
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"rýha pro ležatou kanalizaci (D.1.4.1)"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"doplnění zákl.desky"0,15*0,6*93
	
	8,370
	
	
	

	VV
	
	"revizní šachta (okolo)"0,15*0,6*2,5
	
	0,225
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	8,595
	
	
	

	35
	K
	631362021
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	0,729
	13 745,46
	10 020,44
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"rýha pro kanalizaci-Kari síť prům.8mm oka 100/100mm vč.20% překrytí"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"zákl.deska"((0,6*93)*9,48)/1000
	
	0,529
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	0,529
	
	
	

	VV
	
	0,2
	
	0,200
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,729
	
	
	

	36
	K
	632481213
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
	m2
	74,400
	95,61
	7 113,19
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"v trase kanalizace"0,8*93
	
	74,400
	
	
	

	37
	K
	633991111
	Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů
	m2
	130,200
	60,35
	7 857,97
	CS ÚRS 2020 01


	VV	"rýha pro ležatou kanalizaci (D.1.4.1)"
	VV	"doplnění zákl.desky"0,6*93	55,800
	VV	"doplnění v souvrtsví podlahy"0,8*93	74,400
	VV	Mezisoučet	130,200
	D	8	Trubní vedení	16 329,51
	38
	K
	894215112
	Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čisticí vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru přes 1,30 do 5 m3 - vstupní
	m3
	2,160
	7 559,96
	16 329,51
	CS ÚRS 2020 01


Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek s určuje v m3 obestavěného prostoru daného vnějším obrysem neizolovaného líce šachtice. 
2. Šachtice přes 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami jednotlivých konstrukčních prvků. 
PSC
3. V cenách šachtic vstupních jsou započteny i náklady na strop ze železobetových stropních desek nebo monolitický strop s cementovým krycím potěrem ve spádu a na dodání a osazení litinových stupadel. 
	VV	"revizní šachta pro ZTI (viz.ZTI D.1.4.1-2)"1,2*1,5*1,2	2,160
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	520 873,31
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	39
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	340,000
	34,61
	11 767,70
	CS ÚRS 2020 01


Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 
	PSC	2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 
	VV
	"nové SDk podhledy"1*40
	40,000

	VV
	"ostatní potřebné plochy"100*3
	300,000

	VV
	Mezisoučet
	340,000

	40
	K
	95-01
	Zednická výpomoc pro ZTI,EL,VZT (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť
	hod
	100,000
	384,68
	38 467,52
	

	41
	K
	95-02
	Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s utěsnými spoji,vč.potažení folií)-dodávka,montáž a demontáž
	m2
	100,000
	77,13
	7 713,28
	

	VV
	"oddělení stáv.prostor od rek-ce"100
	
	100,000
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	100,000
	
	
	

	42
	K
	95-03
	Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení na místo určené investorem
	hod
	120,000
	237,33
	28 479,81
	


Poznámka k položce: 
P v rozsahu smlouvy o dílo
	VV	"v rozsahu požadavků investora (předpoklad 3 hodiny/místnost)"40*3	120,000
	VV	Mezisoučet	120,000
	43
	K
	95-04
	Rozebrání části stáv.ŽB tep.kanálu pro zhotovení průchodu ležaté kanalizace vč.zapravení kanálu
	kpl
	1,000
	3 372,09
	3 372,09
	

	44
	K
	95-05
	Rozebrání stáv.okap.chodníku v šířce cca 1m vč.zpětného osazení a doplnění lože tl.100mm ze štěrkopísku 
(v trase kanalizace)
	ks
	1,000
	750,31
	750,31
	

	45
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	1 925,990
	11,87
	22 854,93
	CS ÚRS 2020 01


Poznámka k souboru cen: 
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 
PSC	4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 
	VV
	
	"prostory dotčené rek-cí"
	
	
	
	

	VV
	
	"1.np:101-109,111-127"
	
	
	
	

	VV
	
	20,96+76+21,76+60,33+11,35+36,91+36,3+3,18+7,15+27,2+205,34+5,73+3,26+5,48+10,94+7,72+3,87+47,58+2,02+3,03+
13,33+28,44+10,95+19,22+2,99+2,56
	
	673,600
	
	

	VV
	
	"2.np:201-209,218-223"
	
	
	
	

	VV
	
	146+21,75+23,3+36,87+24,04+24,18+36,42+62,92+26,55+52,77+11,96+48,56+13,18+48,07+60,33
	
	636,900
	
	

	VV
	
	"3.np:301,303-307,316-320"
	
	
	
	

	VV
	
	146+60,24+12,15+49,01+60,7+52,64+64,34+25,47+23,91+60,7+60,33
	
	615,490
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	1 925,990
	
	

	46
	K
	962031132
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
	m2
	1,080
	51,62
	55,74
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"1.np:127 (obezdívka vany)"0,9*1,2
	
	1,080
	
	

	47
	K
	965042241
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2
	m3
	8,745
	2 289,06
	20 017,85
	CS ÚRS 2020 01


	VV	"pro ležatou kanalizaci-zákl.deska (D.1.4.1)"0,15*0,6*93	8,370

		PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	"rozšíření v místě nové revizní šachty"0,15*1,0*2,5
	
	0,375
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	8,745
	
	
	

	48
	K
	965043341
	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
	m3
	6,112
	1 123,19
	6 864,96
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	"pro ležatou kanalizaci-v podlaze (D.1.4.1)"0,08*0,8*93
	
	5,952
	
	
	

	VV
	"rozšíření v místě nové revizní šachty"0,08*0,8*2,5
	
	0,160
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	6,112
	
	
	

	49
	K
	965049111
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
	m3
	6,112
	758,23
	4 634,29
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	"pro ležatou kanalizaci-v podlaze (D.1.4.1)"6,112
	
	6,112
	
	
	

	50
	K
	965049112
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm
	m3
	8,745
	673,10
	5 886,24
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	"pro ležatou kanalizaci-zákl.deska (D.1.4.1)"8,745
	
	8,745
	
	
	

	51
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
	m2
	133,490
	62,20
	8 303,03
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"místností s průchodem nové ležaté kanalizace"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"1.np"KD1+KD2
	
	133,490
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	133,490
	
	
	

	52
	K
	965081611
	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných
	m
	96,600
	62,30
	6 018,14
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"1.np"KS
	
	96,600
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	96,600
	
	
	

	53
	K
	971033131
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm
	kus
	105,000
	301,59
	31 666,87
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"pro silnoproud"105
	
	105,000
	
	
	

	54
	K
	971033141
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm
	kus
	30,000
	167,73
	5 032,03
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"pro silnoproud"30
	
	30,000
	
	
	

	55
	K
	971033631
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
	m2
	9,600
	4,57
	43,86
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"pro silnoproud (plocha 1,6m2)"1,6*6
	
	9,600
	
	
	

	56
	K
	971042361
	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm
	kus
	5,000
	374,10
	1 870,48
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"přes základy pro ležatou kanalizaci (viz.výkres č.D.1.4.1-2)"5
	
	5,000
	
	
	

	57
	K
	973031614
	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm
	kus
	208,000
	193,20
	40 185,16
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"pro silnoproud"208
	
	208,000
	
	
	

	58
	K
	974031147
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 300 mm
	m
	32,000
	285,79
	9 145,18
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"pro ZTI 300/70mm"32
	
	32,000
	
	
	

	59
	K
	974031164
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm
	m
	15,000
	141,74
	2 126,09
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"pro ZTI 150/150mm"15
	
	15,000
	
	
	

	60
	K
	974031167
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm
	m
	90,000
	384,68
	34 620,76
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"pro ZTI 300/150mm"90
	
	90,000
	
	
	

	61
	K
	974082112
	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 30 mm
	m
	1 165,000
	28,68
	33 409,38
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"pro silnoprou (stěny) 30/30mm"865
	
	865,000
	
	
	

	VV
	
	"slaboproud"300
	
	300,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	1 165,000
	
	
	

	62
	K
	974082114
	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 70 mm
	m
	350,000
	45,92
	16 071,29
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"pro silnoprou (stěny) 30/70mm"250
	
	250,000
	
	
	

	VV
	
	"slaboproud"100
	
	100,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	350,000
	
	
	

	63
	K
	974082172
	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stropů nebo kleneb, šířky do 30 mm
	m
	950,000
	52,30
	49 685,27
	CS ÚRS 2020 01



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	"pro silnoproud (strop) 30/30mm"850
	
	850,000
	
	
	

	VV
	
	"slaboproud"100
	
	100,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	950,000
	
	
	

	64
	K
	977131216
	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 
16 do 20 mm
	m
	6,000
	162,05
	972,33
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, vrtání vrtacím kladivem a opotřebení příklepových vrtáků. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"pro silnoproud přes strop vč.podlahy"12*0,5
	
	6,000
	
	
	

	65
	K
	977151214
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm
	m
	8,000
	2 001,16
	16 009,26
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"pro ZTI přes strop vč.podlahy"16*0,5
	
	8,000
	
	
	

	66
	K
	977151218
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm
	m
	8,000
	1 877,89
	15 023,10
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"pro ZTI přes strop vč.podlahy"16*0,5
	
	8,000
	
	
	

	67
	K
	977312112
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	186,000
	214,81
	39 955,10
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"1.np pro ležatou kanalizaci souvrtví podlahy (viz.D.1.4.1)"93*2
	
	186,000
	
	
	

	68
	K
	977312113
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm
	m
	186,000
	227,44
	42 304,38
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"1.np pro ležatou kanalizaci zákl.deska (viz.D.1.4.1)"93*2
	
	186,000
	
	
	

	69
	K
	978059541
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	m2
	191,696
	91,64
	17 566,88
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"stáv.ker.obklady"KO
	
	191,696
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	191,696
	
	
	

	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	109 273,18

	70
	K
	997013212
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
	t
	79,435
	275,90
	21 915,97
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 
	
	
	
	

	VV
	
	"stavba"76,435
	
	76,435
	
	

	VV
	
	"ZTI"1,5
	
	1,500
	
	

	VV
	
	"elektro"1,5
	
	1,500
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	79,435
	
	

	71
	K
	997013311
	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m
	m
	8,500
	367,38
	3 122,70
	CS ÚRS 2020 01

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 
2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře. 
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 013 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot. 
	
	
	
	
	

	VV
	8,5
	
	8,500
	
	
	

	72
	K
	997013321
	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311
	m
	170,000
	133,94
	22 770,65
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 
2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře. 
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 013 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot. 
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: 
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití shozu a  konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
	
	
	
	
	

	VV
	8,5*20
	
	170,000
	
	
	

	73
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	79,435
	155,79
	12 375,08
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 
	
	
	
	
	

	VV
	"stavba"76,435
	
	76,435
	
	
	

	VV
	"ZTI"1,5
	
	1,500
	
	
	

	VV
	"elektro"1,5
	
	1,500
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	79,435
	
	
	

	74
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	714,915
	10,60
	7 576,51
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: 
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
	
	
	
	
	

	VV
	"stavba"76,435
	
	76,435
	
	
	

	VV
	"ZTI"1,5
	
	1,500
	
	
	

	VV
	"elektro"1,5
	
	1,500
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	79,435
	
	
	

	VV
	79,435*9 'Přepočtené koeficientem množství
	
	714,915
	
	
	

	75
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	79,435
	522,59
	41 512,27
	CS ÚRS 2020 01


Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
PSC
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
	VV	"stavba"76,435	76,435
	VV	"ZTI"1,5	1,500
VV "elektro"1,5	1,500 VV Mezisoučet	79,435
	D	998	Přesun hmot	33 875,94
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	76
	K
	998018002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
	t
	106,719
	317,43
	33 875,94
	CS ÚRS 2020 01


Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 
PSC
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 
	
	
	nejmenší výšku, tj. 6 m. 
	
	
	
	
	

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 248 181,16
	

	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	75 467,69
	

	77
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	m2
	74,400
	12,92
	961,52
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"v trase kanalizace"0,8*93
	
	74,400
	
	
	

	78
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,022
	26 333,74
	579,34
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	74,4*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,022
	
	
	

	79
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
	m2
	3,990
	15,34
	61,20
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"dtto svislá iz.asf.pásy"3,99
	
	3,990
	
	
	

	80
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,001
	26 333,74
	26,33
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	3,99*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,001
	
	
	

	81
	K
	711131811
	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
	m2
	55,800
	41,11
	2 294,06
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"v trase kanalizace"0,6*93
	
	55,800
	
	
	

	82
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	m2
	74,400
	84,03
	6 251,60
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"v trase kanalizace"0,8*93
	
	74,400
	
	
	

	83
	M
	62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	85,560
	150,35
	12 863,73
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	74,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	85,560
	
	
	

	84
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	m2
	3,990
	97,98
	390,93
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"svislé stěny revizní šachty"0,95*(1,2*2+0,9*2)
	
	3,990
	
	
	

	85
	M
	62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	4,788
	150,35
	719,86
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	3,99*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,788
	
	
	

	86
	K
	711199095
	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka
	m2
	3,990
	121,83
	486,08
	CS ÚRS 2020 01



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"dtto svislá penetrace"3,99
	
	3,990
	
	
	

	87
	K
	711199097
	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty
	m2
	3,990
	190,45
	759,91
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"dtto svislá iz.asf.pásy"3,99
	
	3,990
	
	
	

	88
	K
	711411001
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	m2
	22,240
	334,82
	7 446,47
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"penetrace hydroiz.stěrek (podlahy)"NIV
	
	22,240
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	22,240
	
	
	

	89
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,008
	26 333,74
	210,67
	CS ÚRS 2020 01

	P
	
	Poznámka k položce: 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
	
	
	
	
	

	VV
	
	22,24*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,008
	
	
	

	90
	K
	711412001
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé 
S nátěrem penetračním
	m2
	117,892
	345,25
	40 701,94
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"penetrace hydroiz.stěrek (obklady)"NIS
	
	117,892
	
	
	

	91
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,041
	26 333,74
	1 079,68
	CS ÚRS 2020 01

	P
	
	Poznámka k položce: 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
	
	
	
	
	

	VV
	
	117,892*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,041
	
	
	

	92
	K
	998711102
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,582
	694,73
	404,33
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	93
	K
	998711181
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,582
	395,26
	230,04
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	31 957,41
	

	94
	K
	713121111
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	m2
	55,800
	294,28
	16 420,76
	CS ÚRS 2020 01



		PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 
	
	
	
	
	

	VV
	"v místě lež.kanaliazce-doplnění souvrství podlahy"0,6*93
	
	55,800
	
	
	

	95
	M
	28372306
	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm
	m2
	58,590
	263,57
	15 442,77
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	55,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	58,590
	
	
	

	96
	K
	998713102
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
	t
	0,088
	640,05
	56,32
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	97
	K
	998713181
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,088
	426,78
	37,56
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

		D	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	36 538,62
	

	98
	K
	763131411
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace
	m2
	33,000
	623,09
	20 562,01
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 
3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 
4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 
5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	VV
	"SDK  kryt ZTI potrubí (podhled)"(0,3+0,15)*40
	
	18,000
	
	
	

	VV
	"silnoproud"15
	
	15,000
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	33,000
	
	
	

	99
	K
	763131714
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	33,000
	22,50
	742,45
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 
3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 
4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 
5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	VV
	"dtto SDk podhled"33
	
	33,000
	
	
	

	100
	K
	763131761
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě
	m2
	33,000
	79,95
	2 638,23
	CS ÚRS 2020 01

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 
3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 
4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 
5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"dtto SDk podhled"33
	
	33,000
	
	
	

	101
	K
	763131821
	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché
	m2
	18,000
	132,16
	2 378,86
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 
2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"DMTZ SDK  krytu ZTI potrubí (podhled)"(0,3+0,15)*40
	
	18,000
	
	
	

	102
	K
	763172312
	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm
	kus
	3,000
	217,53
	652,58
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na: 
a) jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, 
b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují cenami souborů cen části C01. 
2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"pro ZTI 1.np "3
	
	3,000
	
	
	

	103
	M
	59030711
	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm
	kus
	3,000
	1 251,18
	3 753,53
	CS ÚRS 2020 01

	104
	K
	763172313
	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm
	kus
	2,000
	213,35
	426,70
	CS ÚRS 2020 01


Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na: 
a) jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, 
	PSC	b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují cenami souborů cen části C01. 
2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
	VV	"pro ZTI 1.np"2	2,000
	105
	M
	59030712
	dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm
	kus
	2,000
	2 459,98
	4 919,95
	CS ÚRS 2020 01

	106
	K
	998763302
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,410
	755,33
	309,69
	CS ÚRS 2020 01


Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
PSC
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 
	107
	K
	998763381
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,410
	377,12
	154,62
	CS ÚRS 2020 01



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 
	
	
	
	
	

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	2 962,56
	

	108
	K
	767-01
	Kotvení lavic (č.m.303) k podlaze vč.vrtání a zapravení,oc.pozink.konzoly (2ks konzol/lavici)-D+M
	ks
	16,000
	185,16
	2 962,56
	

	109
	K
	998767202
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	
	7 183,25
	0,00
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	233 361,02
	

	110
	K
	771111011
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	m2
	443,940
	9,89
	4 390,04
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"ker.sokl"KS*0,15*3
	
	43,470
	
	
	

	VV
	
	"dlažba"(KD1+KD2)*3
	
	400,470
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	443,940
	
	
	

	111
	K
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	147,980
	10,93
	1 616,78
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"ker.sokl"KS*0,15
	
	14,490
	
	
	

	VV
	
	"dlažba"KD1+KD2
	
	133,490
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	147,980
	
	
	

	112
	K
	771151022
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	133,490
	184,78
	24 666,27
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"dlažba"KD1+KD2
	
	133,490
	
	
	

	113
	K
	771474114
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm
	m
	96,600
	105,56
	10 196,73
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	"1.np"
	

	VV
	"102"50,3
	50,300

	VV
	"111"26,3
	26,300

	VV
	"průchod (chodba sousedící s 111-kanalizace ven z objektu)"20
	20,000

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	KS
	Mezisoučet
	
	96,600
	
	
	

	114
	M
	59761409
	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2
	m2
	15,939
	499,28
	7 958,02
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"ker.sokl"KS*0,15
	
	14,490
	
	
	

	VV
	
	14,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	15,939
	
	
	

	115
	K
	771574263
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	133,490
	276,67
	36 932,60
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"místností s průchodem nové ležaté kanalizace"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"1.np:108,109,115,118,127"3,18+7,15+5,48+3,87+2,56
	
	22,240
	
	
	

	VV
	KD1
	Mezisoučet
	
	22,240
	
	
	

	VV
	
	"chodby:102,111"76+27,2
	
	103,200
	
	
	

	VV
	
	"sousední objekt (kanalizace ven z objektu)"2,3*3,5
	
	8,050
	
	
	

	VV
	KD2
	Mezisoučet
	
	111,250
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	133,490
	
	
	

	116
	M
	59761409
	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2
	m2
	146,839
	463,79
	68 101,83
	CS ÚRS 2020 01

	P
	
	Poznámka k položce: 
plný popis a specifikace viz.TZ
	
	
	
	
	

	VV
	
	133,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	146,839
	
	
	

	117
	K
	771577114
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel
	m2
	147,980
	111,99
	16 572,51
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"ker.sokl"KS*0,15
	
	14,490
	
	
	

	VV
	
	"dlažba"KD1+KD2
	
	133,490
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	147,980
	
	
	

	118
	K
	771591112
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	22,240
	312,73
	6 955,21
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 
2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 
3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 
4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"dlažba"KD1
	
	22,240
	
	
	

	VV
	NIV
	Mezisoučet
	
	22,240
	
	
	

	119
	K
	771591115
	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem
	m
	187,340
	47,79
	8 953,54
	CS ÚRS 2020 01


Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 
	PSC	2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 
3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. 
	VV
	"styk dlažba-obklad (alt.soklík)"
	

	VV
	"ker.obklady"
	

	VV
	"1.np"
	

	VV
	"108"8,2-(0,8)
	7,400

	VV
	"109"(2,925*2+2,45*2+0,8*4+1,2*4)-(0,8+0,6*4)
	15,550

	VV
	"115"(1,78*2+0,95*2+2,03*4+0,5*2+0,35*2)-(0,6*3)
	13,480

	VV
	"118"(1,5*2+2,58*2)-(0,8)
	7,360

	VV
	"127"(1,9*2+1,325*2)-(0,6)
	5,850

	VV
	"za umyvadly (vč.linky 124)"(1+0,6+0,6*2+1+1+1+0,7+0,3*2+1+0,35+1+0,6)
	10,050

	VV
	"2.np-za umyvadly"
	

	VV
	(0,8*2+1+0,6+0,7*2+0,4*4+0,75+0,4*2+1+0,5+0,7+0,4*2+1+0,6+1+0,6+1,15+0,4*2)
	15,900

	VV
	"3.np-za umyvadly"
	



		PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	(0,7+0,6+1+0,5+0,8+0,4*2+1+0,6+1+0,4*2+1+0,4*2+1+1+0,6+1+1,15+0,4*2)
	
	15,150
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	90,740
	
	
	

	VV
	"ker.sokl"KS
	
	96,600
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	96,600
	
	
	

	VV
	Součet
	
	187,340
	
	
	

	120
	K
	771591123
	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm
	m
	187,340
	124,60
	23 342,41
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 
2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 
3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. 
	
	
	
	
	

	VV
	"styk dlažba-obklad (alt.soklík)"187,34
	
	187,340
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	187,340
	
	
	

	121
	K
	771591237
	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry
	m
	90,740
	52,68
	4 779,82
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 
2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 
3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 
4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"dtto ukonč.profil (781) mimo ker.soklu"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"1.np"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"108"8,2-(0,8)
	
	7,400
	
	
	

	VV
	
	"109"(2,925*2+2,45*2+0,8*4+1,2*4)-(0,8+0,6*4)
	
	15,550
	
	
	

	VV
	
	"115"(1,78*2+0,95*2+2,03*4+0,5*2+0,35*2)-(0,6*3)
	
	13,480
	
	
	

	VV
	
	"118"(1,5*2+2,58*2)-(0,8)
	
	7,360
	
	
	

	VV
	
	"127"(1,9*2+1,325*2)-(0,6)
	
	5,850
	
	
	

	VV
	
	"za umyvadly (vč.linky 124)"(1+0,6+0,6*2+1+1+1+0,7+0,3*2+1+0,35+1+0,6)
	
	10,050
	
	
	

	VV
	
	"2.np-za umyvadly"
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,8*2+1+0,6+0,7*2+0,4*4+0,75+0,4*2+1+0,5+0,7+0,4*2+1+0,6+1+0,6+1,15+0,4*2)
	
	15,900
	
	
	

	VV
	
	"3.np-za umyvadly"
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,7+0,6+1+0,5+0,8+0,4*2+1+0,6+1+0,4*2+1+0,4*2+1+1+0,6+1+1,15+0,4*2)
	
	15,150
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	90,740
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	90,740
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	0,000
	
	
	

	122
	M
	59054220
	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm
	m
	95,277
	161,43
	15 381,00
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	90,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	95,277
	
	
	

	123
	K
	998771102
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	5,230
	320,15
	1 674,40
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	124
	K
	998771181
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	5,230
	351,79
	1 839,86
	CS ÚRS 2020 01



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	17 873,72
	

	125
	K
	776111111
	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového
	m2
	6,290
	708,52
	4 456,57
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	PVC
	
	6,290
	
	
	

	126
	K
	776111116
	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
	m2
	6,290
	56,50
	355,40
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	PVC
	
	6,290
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	6,290
	
	
	

	127
	K
	776111311
	Příprava podkladu vysátí podlah
	m2
	18,870
	46,10
	869,85
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	PVC*3
	
	18,870
	
	
	

	128
	K
	776121111
	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah
	m2
	6,290
	45,73
	287,63
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	PVC
	
	6,290
	
	
	

	129
	K
	776141122
	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	6,290
	258,28
	1 624,58
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	PVC
	
	6,290
	
	
	

	130
	K
	776201812
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
	m2
	6,290
	64,96
	408,60
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	"v trase ležaté kanalizace"
	

	VV
	"PVC"
	

	VV
	"1.np:114,121"3,26+3,03
	6,290

	VV
	Mezisoučet
	6,290

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Součet
	
	6,290
	
	
	

	131
	K
	776221111
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
	m2
	6,290
	168,74
	1 061,39
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"v trase ležaté kanalizace"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"PVC"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"1.np:114,121"3,26+3,03
	
	6,290
	
	
	

	VV
	PVC
	Mezisoučet
	
	6,290
	
	
	

	132
	M
	28411000
	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 
0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1
	m2
	6,919
	325,18
	2 249,95
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	6,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,919
	
	
	

	133
	K
	776223112
	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena
	m
	4,718
	62,43
	294,55
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	PVC*0,75
	
	4,718
	
	
	

	134
	K
	776410811
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
	m
	14,120
	26,85
	379,11
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"místnosti v trase ležaté kanalizace"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"1.np"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"114"2,83*2+1,17*2-0,8
	
	7,200
	
	
	

	VV
	
	"121"3,3*2+0,96*2-1,6
	
	6,920
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	14,120
	
	
	

	135
	K
	776421111
	Montáž lišt obvodových lepených
	m
	14,120
	40,79
	575,89
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"místnosti v trase ležaté kanalizace"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"114"2,83*2+1,17*2-0,8
	
	7,200
	
	
	

	VV
	
	"121"3,3*2+0,96*2-1,6
	
	6,920
	
	
	

	VV
	OL2
	Mezisoučet
	
	14,120
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	14,120
	
	
	

	136
	M
	28411010
	lišta soklová PVC 20x100mm
	m
	14,826
	59,96
	888,98
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	OL2
	
	14,120
	
	
	

	VV
	
	14,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	14,826
	
	
	

	137
	K
	776421312
	Montáž lišt přechodových šroubovaných
	m
	4,000
	714,81
	2 859,24
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"1.np"0,8*2+1,6+0,8
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	4,000
	
	
	

	138
	M
	59054111
	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 10x20mm
	m
	4,200
	179,41
	753,53
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,200
	
	
	

	139
	K
	776991111
	Ostatní práce spárování silikonem
	m
	14,120
	31,56
	445,61
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 
2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 
	
	
	
	
	

	VV
	OL2
	
	14,120
	
	
	

	140
	K
	776991121
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
	m2
	6,290
	50,79
	319,50
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 
2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 
	
	
	
	
	

	VV
	PVC
	
	6,290
	
	
	

	141
	K
	998776102
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,076
	291,09
	22,12
	CS ÚRS 2020 01


Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
PSC
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	142
	K
	998776181
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,076
	279,17
	21,22
	CS ÚRS 2020 01


Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
PSC
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
	
	materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

		D	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	312 948,83
	

	143
	K
	781111011
	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny
	m2
	191,696
	5,76
	1 104,50
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	VV
	KO
	
	191,696
	
	
	

	144
	K
	781121011
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	m2
	191,696
	8,47
	1 624,10
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	VV
	KO
	
	191,696
	
	
	

	145
	K
	781131112
	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	117,892
	284,80
	33 575,41
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 
2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"ker.obklady"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"1.np"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"108"0,3*8,2-(0,8*0,3)
	
	2,220
	
	
	

	VV
	
	"109"0,3*(2,925*2+2,45*2+0,8*4+1,2*4)-(0,8*0,3+0,6*0,3*4)
	
	4,665
	
	
	

	VV
	
	"115"0,3*(1,78*2+0,95*2+2,03*4+0,5*2+0,35*2)-(0,6*0,3*3)
	
	4,044
	
	
	

	VV
	
	"118"0,3*(1,5*2+2,58*2)-(0,8*0,3)
	
	2,208
	
	
	

	VV
	
	"127"0,3*(1,9*2+1,325*2)-(0,6*0,3)
	
	1,755
	
	
	

	VV
	
	"za umyvadly (vč.linky 124)"2,0*(1+0,6+0,6*2+1+1+1+0,7+0,3*2+1+0,35+1+0,6)
	
	20,100
	
	
	

	VV
	
	"přípočet na výšku obklady (za umyvadly,sprcha)"(2,0-0,3)*(1,125+0,6*2+0,6+1,78+0,6*2+0,95*2+0,5*2+2,03+0,7*2)
	
	20,800
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	55,792
	
	
	

	VV
	
	"2.np-za umyvadly"
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,0*(0,8*2+1+0,6+0,7*2+0,4*4+0,75+0,4*2+1+0,5+0,7+0,4*2+1+0,6+1+0,6+1,15+0,4*2)
	
	31,800
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	31,800
	
	
	

	VV
	
	"3.np-za umyvadly"
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,0*(0,7+0,6+1+0,5+0,8+0,4*2+1+0,6+1+0,4*2+1+0,4*2+1+1+0,6+1+1,15+0,4*2)
	
	30,300
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	30,300
	
	
	

	VV
	NIS
	Součet
	
	117,892
	
	
	

	146
	K
	781131237
	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry
	m
	181,240
	72,03
	13 054,80
	CS ÚRS 2020 01

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 
2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"kouty"2,0*42+1,5+1,1*2+1,5*22
	
	120,700
	
	
	

	VV
	
	"okolo dveří"0,8*3+0,6*8+1,97*2*11
	
	50,540
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	171,240
	
	
	

	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	181,240
	
	
	

	147
	M
	59054220
	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm
	m
	190,302
	161,43
	30 721,32
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	181,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	190,302
	
	
	

	148
	K
	781474112
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	191,696
	405,19
	77 674,22
	CS ÚRS 2020 01

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 
	
	
	
	
	

	VV
	
	"ker.obklady"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"1.np"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"108"2,0*8,2-(0,8*1,97)
	
	14,824
	
	
	

	VV
	
	"109"2,0*(2,925*2+2,45*2+0,8*4+1,2*4)-(0,8*1,97+0,6*1,97*4)
	
	31,196
	
	
	

	VV
	
	"115"2,0*(1,78*2+0,95*2+2,03*4+0,5*2+0,35*2)-(0,6*1,97*3)
	
	27,014
	
	
	

	VV
	
	"118"2,0*(1,5*2+2,58*2)-(0,8*1,97)
	
	14,744
	
	
	

	VV
	
	"127"2,0*(1,9*2+1,325*2)-(0,6*1,97)
	
	11,718
	
	
	

	VV
	
	"za umyvadly (vč.linky 124)"2,0*(1+0,6+0,6*2+1+1+1+0,7+0,3*2+1+0,35+1+0,6)
	
	20,100
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	119,596
	
	
	

	VV
	
	"2.np-za umyvadly"
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,0*(0,8*2+1+0,6+0,7*2+0,4*4+0,75+0,4*2+1+0,5+0,7+0,4*2+1+0,6+1+0,6+1,15+0,4*2)
	
	31,800
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	31,800
	
	
	

	VV
	
	"3.np-za umyvadly"
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,0*(0,7+0,6+1+0,5+0,8+0,4*2+1+0,6+1+0,4*2+1+0,4*2+1+1+0,6+1+1,15+0,4*2)
	
	30,300
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	30,300
	
	
	

	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	VV
	KO
	Součet
	
	191,696
	
	
	

	149
	M
	59761026
	obklad keramický hladký do 12ks/m2
	m2
	210,866
	319,25
	67 318,33
	CS ÚRS 2020 01

	P
	
	Poznámka k položce: 
plný popis a specifikace viz.TZ
	
	
	
	
	

	VV
	
	191,696*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	210,866
	
	
	

	150
	K
	781477114
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel
	m2
	191,696
	20,19
	3 870,14
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 
	
	
	
	
	

	VV
	KO
	
	191,696
	
	
	

	151
	K
	781494111
	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové
	m
	21,700
	77,32
	1 677,92
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 
	
	
	
	
	

	VV
	"rohy"2,0*4+1,1*2+1,5+2,0*5
	
	21,700
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	21,700
	
	
	

	VV
	Součet
	
	21,700
	
	
	

	152
	K
	781494211
	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem vanové
	m
	10,160
	86,59
	879,79
	CS ÚRS 2020 01


Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 
PSC
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

		PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	"1.np"1,9+0,8*2+0,95*2+0,35*2+2,03*2
	
	10,160
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	10,160
	
	
	

	153
	K
	781494511
	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací
	m
	295,340
	69,42
	20 503,86
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 
	
	
	
	
	

	VV
	"ker.obklady"
	
	
	
	
	

	VV
	"1.np"
	
	
	
	
	

	VV
	"108"8,2-(0,8)
	
	7,400
	
	
	

	VV
	"109"(2,925*2+2,45*2+0,8*4+1,2*4)-(0,8+0,6*4)
	
	15,550
	
	
	

	VV
	"115"(1,78*2+0,95*2+2,03*4+0,5*2+0,35*2)-(0,6*3)
	
	13,480
	
	
	

	VV
	"118"(1,5*2+2,58*2)-(0,8)
	
	7,360
	
	
	

	VV
	"127"(1,9*2+1,325*2)-(0,6)
	
	5,850
	
	
	

	VV
	"za umyvadly (vč.linky 124)"(1+0,6+0,6*2+1+1+1+0,7+0,3*2+1+0,35+1+0,6)+2,0*14
	
	38,050
	
	
	

	VV
	"2.np-za umyvadly"
	
	
	
	
	

	VV
	(0,8*2+1+0,6+0,7*2+0,4*4+0,75+0,4*2+1+0,5+0,7+0,4*2+1+0,6+1+0,6+1,15+0,4*2)+2,0*20
	
	55,900
	
	
	

	VV
	"3.np-za umyvadly"
	
	
	
	
	

	VV
	(0,7+0,6+1+0,5+0,8+0,4*2+1+0,6+1+0,4*2+1+0,4*2+1+1+0,6+1+1,15+0,4*2)+2,0*20
	
	55,150
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	198,740
	
	
	

	VV
	"ker.sokl"KS
	
	96,600
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	96,600
	
	
	

	VV
	Součet
	
	295,340
	
	
	

	154
	K
	781495115
	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
	m
	181,240
	37,00
	6 705,41
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 
	
	
	
	
	

	VV
	"kouty"2,0*42+1,5+1,1*2+1,5*22
	
	120,700
	
	
	

	VV
	"okolo dveří"0,8*3+0,6*8+1,97*2*11
	
	50,540
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	171,240
	
	
	

	VV
	10
	
	10,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	181,240
	
	
	

	155
	K
	781495124
	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm
	m
	181,240
	283,81
	51 437,58
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 
	
	
	
	
	

	VV
	"dtto spár.silikonem"181,24
	
	181,240
	
	
	

	156
	K
	998781102
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	4,091
	336,25
	1 375,60
	CS ÚRS 2020 01

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	157
	K
	998781181
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	4,091
	348,53
	1 425,85
	CS ÚRS 2020 01



	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
	
	
	
	
	

	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	40 664,04
	

	158
	K
	783823131
	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový
	m2
	988,993
	28,68
	28 361,93
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"penetrace vyrovnávací stěrky pod omyvatelné malby"988,993
	
	988,993
	
	
	

	159
	K
	783913161
	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický
	m2
	139,780
	88,01
	12 302,11
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"penetrace vyrovnávacích stěrek"PVC+KD1+KD2
	
	139,780
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	139,780
	
	
	

	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	496 407,27
	

	160
	K
	784111001
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	4 819,573
	4,19
	20 172,40
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"dtto malby"4614,233+205,34
	
	4 819,573
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	4 819,573
	
	
	

	161
	K
	784111003
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	m2
	205,340
	4,90
	1 005,66
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"malby"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"stropy (mimo skládané podhledy)"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"1.np:112"205,34
	
	205,340
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	205,340
	
	
	

	162
	K
	784131201
	Odstranění dekoračních technik imitací antických zemin, benátského štuku, betonu, zdiva, dřeva, travertinu, metalických efektů apod. obroušením
	m2
	988,993
	37,51
	37 095,36
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	"odstranění stáv.olejových maleb  (chodby 2.a 3.np, učebny-bez ostěn s okny)"
	

	VV
	"1.np"
	

	VV
	"104"1,8*(9,89+6,1*2)
	39,762

	VV
	"106"1,8*(6,05+6,1*2)
	32,850

	VV
	"107"1,8*(5,95+6,1*2)
	32,670

	VV
	"119"1,8*(7,95+6,49*2)
	37,674

	VV
	"2.np"
	

	VV
	"201"1,8*(36,825*2+0,5*10+0,85*10)
	156,870

	VV
	"203"1,8*(3,82+6,1*2)
	28,836

	VV
	"204"1,8*(6,045+6,1*2)
	32,841

	VV
	"207"1,8*(5,97+6,1*2)
	32,706

	VV
	"208-stáv.učebna-nová"0
	0,000

	VV
	"218"1,8*(8,65+6,1*2)
	37,530

	VV
	"220"1,8*(7,96+6,1*2)
	36,288

	VV
	"222"1,8*(7,88+6,1*2)
	36,144

	VV
	"223"1,8*(9,89+6,1*2)
	39,762

	VV
	"3.np"
	

	VV
	"301"1,8*(36,825*2+0,5*9+0,85*9)
	154,440

	VV
	"303"1,8*(9,87+6,1*2)
	39,726

	VV
	"305"1,8*(8,02+6,1*2)
	36,396

	VV
	"306"1,8*(7,83+6,1*2)
	36,054

	VV
	"307"1,8*(8,63+6,1*2)
	37,494

	VV
	"316"1,8*(10,55+6,1*2)
	40,950

	VV
	"319-stáv.učebna-nová"0
	0,000

	VV
	"320-stáv.učebna-nová"0
	0,000

	VV
	Mezisoučet
	888,993

	VV
	100
	100,000

	VV
	Součet
	988,993

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	163
	K
	784161311
	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m
	kus
	500,000
	29,20
	14 598,25
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"vyspravení stáv.podkladu (přepodklad 10ks/místnost)"(24+13+13)*10
	
	500,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	500,000
	
	
	

	164
	K
	784161321
	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m
	kus
	750,000
	32,81
	24 605,92
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"vyspravení stáv.podkladu (přepodklad 15ks/místnost)"(24+13+13)*15
	
	750,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	750,000
	
	
	

	165
	K
	784161511
	Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	988,993
	26,70
	26 405,93
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"dtto odstr.stáv.olej.maleb"988,993
	
	988,993
	
	
	

	166
	K
	784161531
	Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1 977,986
	30,75
	60 830,82
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"dtto odstr.stáv.olej.maleb"988,993*2
	
	1 977,986
	
	
	

	167
	K
	784181121
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	5 570,226
	8,60
	47 922,18
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"dtto malby omyvatelné"988,993
	
	988,993
	
	
	

	VV
	
	"malby za sucha otěruvzdorné"4614,233
	
	4 614,233
	
	
	

	VV
	
	"dtto SDk podhled-odpočet penetrace"-33
	
	-33,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	5 570,226
	
	
	

	168
	K
	784181123
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	m2
	205,340
	21,46
	4 406,34
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"malby"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"stropy (mimo skládané podhledy)"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"1.np:112"205,34
	
	205,340
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	205,340
	
	
	

	169
	K
	784211111
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	988,993
	41,74
	41 275,69
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	
	"omyvatelné malby (chodby 2.a 3.np, učebny-bez ostěn s okny)"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"1.np"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"104"1,8*(9,89+6,1*2)
	
	39,762
	
	
	

	VV
	
	"106"1,8*(6,05+6,1*2)
	
	32,850
	
	
	

	VV
	
	"107"1,8*(5,95+6,1*2)
	
	32,670
	
	
	

	VV
	
	"119"1,8*(7,95+6,49*2)
	
	37,674
	
	
	

	VV
	
	"2.np"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"201"1,8*(36,825*2+0,5*10+0,85*10)
	
	156,870
	
	
	

	VV
	
	"203"1,8*(3,82+6,1*2)
	
	28,836
	
	
	

	VV
	
	"204"1,8*(6,045+6,1*2)
	
	32,841
	
	
	

	VV
	
	"207"1,8*(5,97+6,1*2)
	
	32,706
	
	
	

	VV
	
	"208-stáv.učebna-nová"0
	
	0,000
	
	
	

	VV
	
	"218"1,8*(8,65+6,1*2)
	
	37,530
	
	
	

	VV
	
	"220"1,8*(7,96+6,1*2)
	
	36,288
	
	
	

	VV
	
	"222"1,8*(7,88+6,1*2)
	
	36,144
	
	
	

	VV
	
	"223"1,8*(9,89+6,1*2)
	
	39,762
	
	
	

	VV
	
	"3.np"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"301"1,8*(36,825*2+0,5*9+0,85*9)
	
	154,440
	
	
	

	VV
	
	"303"1,8*(9,87+6,1*2)
	
	39,726
	
	
	

	VV
	
	"305"1,8*(8,02+6,1*2)
	
	36,396
	
	
	

	VV
	
	"306"1,8*(7,83+6,1*2)
	
	36,054
	
	
	

	VV
	
	"307"1,8*(8,63+6,1*2)
	
	37,494
	
	
	

	VV
	
	"316"1,8*(10,55+6,1*2)
	
	40,950
	
	
	

	VV
	
	"319-stáv.učebna-nová"0
	
	0,000
	
	
	

	VV
	
	"320-stáv.učebna-nová"0
	
	0,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	888,993
	
	
	

	VV
	
	100
	
	100,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	988,993
	
	
	

	170
	K
	784211163
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém
	m2
	988,993
	14,72
	14 562,38
	CS ÚRS 2020 01


	VV	"dtto malby omyvatelné"988,993	988,993

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	171
	K
	784221101
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	4 614,233
	41,83
	193 012,05
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	"malby"
	

	VV
	"stropy (mimo skládané podhledy)"
	

	VV
	"1.np:101-103,105-109,111,113-127"
	

	VV
	20,96+76+21,76+60,33+11,35+36,91+36,3+3,18+7,15+27,2+5,73+3,26+5,48+10,94+7,72+3,87+47,58+2,02+3,03+13,33+2
8,44+10,95+19,22+2,99+2,56
	468,260

	VV
	"2.np:201-209,218-223"
	

	VV
	146+21,75+23,3+36,87+24,04+24,18+36,42+62,92+26,55+52,77+11,96+48,56+13,18+48,07+60,33
	636,900

	VV
	"3.np:301,303-307,316-320"
	

	VV
	146+60,24+12,15+49,01+60,7+52,64+64,34+25,47+23,91+60,7+60,33
	615,490

	VV
	"SDK podhledy"33
	33,000

	VV
	Mezisoučet
	1 753,650

	VV
	"stěny"
	

	VV
	"1.np"
	

	VV
	"101"3,5*(3,25*2+0,4*4)
	28,350

	VV
	"102"3,5*(19,015*2+5,65*2+1,1*2)-(1,75*3,5+5,65*3,5)
	154,455

	VV
	"103"3,5*(5,725*2+3,8*2)-(3,7*5,35+1,75*3,5)
	40,755

	VV
	"104"3,5*(9,89*2+6,1*2)
	111,930

	VV
	"105"3,5*(1,86*2+6,1*2)
	55,720

	VV
	"106"3,5*(6,035*2+6,1*2)
	84,945

	VV
	"107"3,5*(5,95*2+6,1*2)
	84,350

	VV
	"108 (nad obklady)"(3,5-2,0)*(2,925*2+1,185*2)
	12,330

	VV
	"109 (nad obklady)"(3,5-2,0)*(2,925*2+2,45*2)
	16,125

	VV
	"111"3,5*(5,25*2+8,38*2)-(2,3*3,5)
	87,360

	VV
	"112-tělocvična (pouze strop)"0
	0,000

	VV
	"113"3,5*(1,86*2+4,37*2)
	43,610

	VV
	"114"3,5*(2,83*2+1,17*2)
	28,000

	VV
	"115-nad obklady"(3,5-2,0)*(1,78*2+0,95*2+2,03*4+0,5*2+0,35*2)
	22,920

	VV
	"116"2,6*(2,1*2+5,17*2)
	37,804

	VV
	"117"2,6*(1,86*2+4,15*2)
	31,252

	VV
	"118-nad obklady"(3,5-2,0)*(1,5*2+2,58*2)
	12,240

	VV
	"119"3,5*(,95*2+6,49*2)
	

	VV
	"120"3,5*(1,9*2+1,26*2+1,6)
	27,720

	VV
	"121"3,5*(3,3*2+0,96*2)
	29,820

	VV
	"122"3,5*(1,82*2+7,35*2)
	64,190

	VV
	"123"3,5*(3,87*2+7,35*2)
	78,540

	VV
	"124"3,5*(3,65*2+3*2)
	46,550

	VV
	"125"3,5*(3,634*2+1,916*2+3,45*4)
	87,150

	VV
	"126"1,9*2+1,575*2)
	

	VV
	"127-nad obklady"(3,5-2,0)*(1,9*2+1,325*2)
	9,675

	VV
	"2.np"
	

	VV
	"201"3,5*(36,825*2)+2,1*(0,5*10+0,85*10)
	286,125

	VV
	"202"3,5*(5,725*2)
	40,075

	VV
	"203"3,5*(3,82*2+6,1*2)
	69,440

	VV
	"204"3,5*(6,045*2+6,1*2)
	85,015

	VV
	"205"3,5*(3,943*2+6,1*2)
	70,301

	VV
	"206"3,5*(3,977*2+6,1*2)
	70,539

	VV
	"207"3,5*(5,97*2+6,1*2)
	84,490

	VV
	"208-jen stropy"0
	0,000

	VV
	"209"3,5*(4,38*2+6,1*2)
	73,360

	VV
	"218"3,5*(8,65*2+6,1*2)
	103,250

	VV
	"219"3,5*(1,96*2+6,1*2)
	56,420

	VV
	"220"3,5*(7,96*2+6,1*2)
	98,420

	VV
	"221"3,5*(2,16*2+6,1*2)
	57,820

	VV
	"222"3,5*(7,88*2+6,1*2)
	97,860

	VV
	"223"3,5*(9,89*2+6,1*2)
	111,930

	VV
	"3.np"
	

	VV
	"301"3,5*(36,825*2)+2,1*(0,5*9+0,85*9)
	283,290



	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	"302"3,5*(5,725*2+3,8)-(3,7*5,5)
	
	
	33,025
	
	
	

	VV
	
	"303"3,5*(9,87*2+6,1*2)
	
	
	111,790
	
	
	

	VV
	
	"304"3,5*(1,91*2+6,1*2)
	
	
	56,070
	
	
	

	VV
	
	"305"3,5*(8,02*2+6,1*2)
	
	
	98,840
	
	
	

	VV
	
	"306"3,5*(7,83*2+6,1*2)
	
	
	97,510
	
	
	

	VV
	
	"307"3,5*(8,63*2+6,1*2)
	
	
	103,110
	
	
	

	VV
	
	"316"3,5*(10,55*2+6,1*2)
	
	
	116,550
	
	
	

	VV
	
	"317"3,5*(4,175*2+6,1*2)
	
	
	71,925
	
	
	

	VV
	
	"318"3,5*(3,92*2+6,1*2)
	
	
	70,140
	
	
	

	VV
	
	"319-jen strop"0
	
	
	0,000
	
	
	

	VV
	
	"320-jen strop"0
	
	
	0,000
	
	
	

	VV
	
	"321"3,5*(1,97*2+6,1*2)
	
	
	56,490
	
	
	

	VV
	
	"odpočet omyvatelných maleb"-988,993
	
	
	-988,993
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	2 610,583
	
	
	

	VV
	
	250
	
	
	250,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	4 614,233
	
	
	

	172
	K
	784221103
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	m2
	205,340
	51,20
	10 514,29
	CS ÚRS 2020 01

	VV
	"malby"
	

	VV
	"stropy (mimo skládané podhledy)"
	

	VV
	"1.np:112"205,34
	205,340

	VV
	Mezisoučet
	205,340




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:
2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Soupis:
2020/15-01-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb Úroveň 3:
2020/15-01-4-1 - D.1.4.1-Zdravotně technické instalace
	KSO:	801 34	CC-CZ:
	Místo:	 	Datum:	17. 4. 2020
	Zadavatel:	IČ:
	Gymnázium Otrokovice	DIČ:
	Uchazeč:	IČ:	25301144
	Navláčil stavební firma, s.r.o.	DIČ:	CZ25301144
	Projektant:	IČ:
	EHV projekt s.r.o.	DIČ:
	Zpracovatel:	IČ:
	G.Přikryl	DIČ:
Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou EHV projektl.s r.o. v březnu 2020.  Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).
	Cena bez DPH
	
	
	
	1 013 484,45

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 013 484,45
	
	21,00%
	212 831,73

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	1 226 316,18


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:
2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Soupis:
2020/15-01-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb Úroveň 3:
2020/15-01-4-1 - D.1.4.1-Zdravotně technické instalace
	Místo:	 
	Datum:
	17. 4. 2020

	Zadavatel:	Gymnázium Otrokovice
	Projektant:
	EHV projekt s.r.o.

	Uchazeč:	Navláčil stavební firma, s.r.o.
	Zpracovatel:
	G.Přikryl

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 013 484,45

	713 - Izolace tepelné
	43 839,55

	721 - Vnitřní kanalizace
	243 998,95

	722 - Vnitřní vodovod
	276 290,67

	725 - Zařizovací předměty
	412 957,49

	767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
	6 147,08

	H713 - Izolace tepelné
	532,14

	H721 - Vnitřní kanalizace
	174,25

	H722 - Vnitřní vodovod
	13 041,62

	H725 - Zařizovací předměty
	671,22

	H764 - Konstrukce klempířské
	15 831,48


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:
2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Soupis:
2020/15-01-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb Úroveň 3:
2020/15-01-4-1 - D.1.4.1-Zdravotně technické instalace
	Místo:	 
	
	
	
	Datum:
	17. 4. 2020
	

	Zadavatel:	Gymnázium Otrokovice
	
	
	
	Projektant:
	EHV projekt s.r.o.
	

	Uchazeč:	Navláčil stavební firma, s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	G.Přikryl
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	1 013 484,45
	

	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	43 839,55
	

	1
	K
	713-2101 PC
	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 18/25 mm
	m
	8,000
	127,92
	1 023,37
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3 generováno počítačem  8x1
	
	
	
	
	

	2
	K
	713-2104 PC
	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 28/25 mm
	m
	61,000
	134,96
	8 232,63
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3 generováno počítačem  61x1
	
	
	
	
	

	3
	K
	713-2105 PC
	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 35/25 mm
	m
	10,000
	134,41
	1 344,09
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3 generováno počítačem  10x1
	
	
	
	
	

	4
	K
	713-2110 PC
	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 40/25 mm
	m
	64,000
	133,22
	8 526,06
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3 generováno počítačem  64x1
	
	
	
	
	

	5
	K
	713-2220 PC
	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 50/25 mm
	m
	50,000
	221,66
	11 083,15
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3 generováno počítačem  50x1
	
	
	
	
	

	6
	K
	713-3001 PC
	Protipožární manžeta do D 50 mm z jedné strany-voda
	ks
	14,000
	973,59
	13 630,25
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-9 14x1
	
	
	
	
	

	D
	721
	Vnitřní kanalizace
	
	
	
	243 998,95
	

	7
	K
	721-1302 PC
	Požární uzávěr kanal.potrubí DN 70
	ks
	14,000
	83,14
	1 163,93
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-6  14x1
	
	
	
	
	

	8
	K
	721-8 PC
	Úprava stávající kanalizační šachty-venkovní
	soub
	2,000
	13 990,14
	27 980,29
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-2 2x1
	
	
	
	
	

	9
	K
	721110802
	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100
	m
	10,000
	113,12
	1 131,18
	vlastní

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	10
	K
	721140916
	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN125
	kus
	2,000
	952,36
	1 904,72
	vlastní


Poznámka k položce: 
P
výkres.č.1-2  2x1
	11
	K
	721160912
	Oprava-propoj.dosavadního potrubí vláknocem.DN 50
	kus
	2,000
	411,34
	822,68
	vlastní

	P
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-6  2x1
	
	
	
	

	12
	K
	721160913
	Oprava-propoj.dosavadního potrubí vláknocem.DN 70
	kus
	7,000
	464,95
	3 254,63
	vlastní


Poznámka k položce: 
P
výkres.č.1-6  7x1
	13
	K
	721171803
	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm
	m
	80,000
	13,32
	1 065,45
	vlastní

	14
	K
	721171808
	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm
	m
	5,000
	35,19
	175,97
	vlastní

	15
	K
	721176102
	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm
	m
	10,000
	260,21
	2 602,08
	vlastní


Poznámka k položce: 
P
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 generováno počítačem  10x1
	16
	K
	721176103
	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm
	m
	26,000
	285,12
	7 413,03
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 generováno počítačem  26x1
	
	
	
	
	

	17
	K
	721176105
	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm
	m
	4,000
	703,39
	2 813,56
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 generováno počítačem  4x1
	
	
	
	
	

	18
	K
	721176114
	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm
	m
	103,000
	448,51
	46 196,25
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 generováno počítačem  103x1
	
	
	
	
	

	19
	K
	721176115
	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm
	m
	4,000
	557,90
	2 231,60
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 generováno počítačem  4x1
	
	
	
	
	

	20
	K
	721176222
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm
	m
	39,000
	392,72
	15 315,98
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-7,1-8 generováno počítačem  39x1
	
	
	
	
	

	21
	K
	721176223
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm
	m
	61,000
	436,47
	26 624,92
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-7,1-8 generováno počítačem  61x1
	
	
	
	
	

	22
	K
	721176224
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm
	m
	77,000
	545,87
	42 031,69
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-7,1-8 generováno počítačem  77x1
	
	
	
	
	

	23
	K
	721194104
	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8
	kus
	8,000
	86,75
	694,01
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 8x1
	
	
	
	
	

	24
	K
	721194104
	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8
	kus
	8,000
	86,75
	694,01
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 8x1
	
	
	
	
	

	25
	K
	721194105
	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
	kus
	36,000
	754,13
	27 148,82
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 36x1
	
	
	
	
	

	26
	K
	721194109
	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3
	kus
	4,000
	141,26
	565,02
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 4x1
	
	
	
	
	

	27
	K
	721223423
	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N
	kus
	2,000
	1 498,20
	2 996,40
	vlastní


Poznámka k položce: 
P
mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm výkres.č.1-3,1-6 2x1
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	28
	K
	721273150
	Hlavice ventilační přivětrávací HL900
	
	kus
	7,000
	1 288,37
	9 018,58
	vlastní


Poznámka k položce: 
	P	přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm výkres.č.1-6 7x1 
S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu.
	29
	K
	721273200
	Souprava ventilační střešní HL
	kus
	7,000
	827,42
	5 791,95
	vlastní


Poznámka k položce: 
P
souprava větrací hlavice PP HL810  D 110 mm výkres.č.1-6 7x1
	30
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
	m
	100,000
	30,24
	3 024,49
	vlastní

	31
	K
	721290112
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200
	m
	77,000
	144,16
	11 100,30
	vlastní

	32
	K
	721290822
	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m
	t
	0,275
	863,31
	237,41
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: vodorovně do 100 m
	
	
	
	
	

	D
	722
	Vnitřní vodovod
	
	
	
	276 290,67
	

	33
	K
	722-59 PC
	Termostaický regulátor cirkulace TUV DN 20
	ks
	1,000
	1 191,93
	1 191,93
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3 1x1
	
	
	
	
	

	34
	K
	722-59 PC.1
	Termostaický regulátor cirkulace TUV DN 15
	ks
	2,000
	1 094,86
	2 189,71
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3 2x1
	
	
	
	
	

	35
	K
	722-73 PC
	Rohový ventil s filtrem 1/2"
	ks
	30,000
	160,00
	4 800,00
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-9 30x1
	
	
	
	
	

	36
	K
	722-921 PC
	Zkouška hydrantu
	ks
	1,000
	9,08
	9,08
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 1x1
	
	
	
	
	

	37
	K
	722-922 PC
	Hygienický rozbor vody
	soub
	1,000
	518,36
	518,36
	vlastní

	38
	K
	722130233
	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25
	m
	2,000
	762,02
	1 524,04
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem  2x1
	
	
	
	
	

	39
	K
	722130234
	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32
	m
	10,000
	795,59
	7 955,94
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem  10x1
	
	
	
	
	

	40
	K
	722130235
	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40
	m
	14,000
	911,47
	12 760,62
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem  14x1
	
	
	
	
	

	41
	K
	722131914
	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32
	soubor
	3,000
	1 305,34
	3 916,02
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem  3x1
	
	
	
	
	

	42
	K
	722170801
	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32
	m
	319,000
	22,08
	7 042,59
	vlastní

	43
	K
	722172340
	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno D 20x2,8 mm
	m
	95,000
	225,34
	21 407,55
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem  95x1
	
	
	
	
	

	44
	K
	722172341
	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 25x3,5 mm
	m
	186,000
	135,65
	25 230,17
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem  186x1
	
	
	
	
	

	45
	K
	722172342
	Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 32x4,4 mm
	m
	43,000
	183,78
	7 902,48
	vlastní


Poznámka k položce: 
P
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem  43x1
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	46
	K
	722172343
	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 40x5,5 mm
	m
	93,000
	206,75
	19 227,83
	vlastní


Poznámka k položce: 
P
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem  93x1
	47
	K
	722172344
	Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 50x6,9 mm
	m
	50,000
	222,07
	11 103,29
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem  50x1
	
	
	
	
	

	48
	K
	722172913
	Propojení plastového potrubí polyf. do D 32 mm,vodovod
	kus
	14,000
	178,23
	2 495,16
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 14x1
	
	
	
	
	

	49
	K
	722181212
	Izolace návleková tl. stěny 9 mm
	m
	2,000
	116,09
	232,17
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: vnitřní průměr 25 mm výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem  2x1 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
	
	
	
	
	

	50
	K
	722181212
	Izolace návleková tl. stěny 9 mm
	m
	10,000
	116,09
	1 160,85
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: vnitřní průměr 32 mm výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 10x1 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
	
	
	
	
	

	51
	K
	722181212
	Izolace návleková tl. stěny 9 mm
	m
	14,000
	116,09
	1 625,20
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: vnitřní průměr 40 mm výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 14x1 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
	
	
	
	
	

	52
	K
	722181214
	Izolace návleková tl. stěny 20 mm
	m
	87,000
	46,09
	4 010,13
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: vnitřní průměr 22 mm výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 87x1 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
	
	
	
	
	

	53
	K
	722181214
	Izolace návleková tl. stěny 20 mm
	m
	125,000
	46,09
	5 761,68
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: vnitřní průměr 25 mm výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 125x1 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
	
	
	
	
	

	54
	K
	722181214
	Izolace návleková tl. stěny 20 mm
	m
	33,000
	46,09
	1 521,08
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: vnitřní průměr 32 mm výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 33x1 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
	
	
	
	
	

	55
	K
	722181214
	Izolace návleková tl. stěny 20 mm
	m
	29,000
	46,09
	1 336,71
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: vnitřní průměr 40 mm výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 29x1 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
	
	
	
	
	

	56
	K
	722190401
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
	kus
	60,000
	172,16
	10 329,67
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 60x1
	
	
	
	
	

	57
	K
	722190403
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25
	kus
	3,000
	245,67
	737,02
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 3x1
	
	
	
	
	

	58
	K
	722190901
	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě
	kus
	1,000
	89,26
	89,26
	vlastní

	59
	K
	722212440
	Štítky orientační na zeď-st.uzávěry
	soubor
	4,000
	270,75
	1 082,98
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3 10x1
	
	
	
	
	

	60
	K
	722220111
	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2
	kus
	60,000
	139,23
	8 354,07
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 60x1
	
	
	
	
	

	61
	K
	722237121
	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 15
	kus
	5,000
	900,71
	4 503,57
	vlastní

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	P
	
	Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-9 5x1
	
	
	
	
	
	

	62
	K
	722237122
	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 20
	
	kus
	3,000
	944,97
	2 834,92
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-9 3x1
	
	
	
	
	
	

	63
	K
	722237123
	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 25
	
	kus
	3,000
	884,51
	2 653,54
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-9 3x1
	
	
	
	
	
	

	64
	K
	722237124
	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 32
	
	kus
	3,000
	1 069,13
	3 207,40
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-9 3x1
	
	
	
	
	
	

	65
	K
	722254201
	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi
	
	kus
	3,000
	5 249,72
	15 749,17
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
průměr 25/30, stálotvará hadice výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 3x1 
Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.
	
	
	
	
	
	

	66
	K
	722264113
	Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn 1,5
	kus
	1,000
	1 344,45
	1 344,45
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-9 1x1 
Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.
	
	
	
	
	

	67
	K
	722264117
	Vodoměr bytový TV DN 20x130 mm, Qn 1,5
	kus
	1,000
	1 317,42
	1 317,42
	vlastní


Poznámka k položce: 
	P	výkres.č.1-3,1-9 1x1 
Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.
	68
	K
	722290226
	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50
	m
	539,000
	129,00
	69 531,00
	vlastní

	69
	K
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
	m
	539,000
	17,60
	9 486,40
	vlastní

	70
	K
	722290822
	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m
	t
	0,089
	1 654,00
	147,21
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: vodorovně do 100 m
	
	
	
	
	

	D
	725
	Zařizovací předměty
	
	
	
	412 957,49
	

	71
	K
	725-012 PC
	Příslušenství sprch ruční sprcha.držák,hadice 1,5 m
	sada
	2,000
	3 711,13
	7 422,25
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
SET Apolo-Oras 530 ECO  výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9 2x1
	
	
	
	
	

	72
	K
	725-016 PC
	Instalční sada pro WC+ manžeta
	ks
	4,000
	1 011,89
	4 047,55
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-6 4x1
	
	
	
	
	

	73
	K
	725-02 PC
	WC -přípojení wc-koleno DN 100
	ks
	4,000
	124,68
	498,72
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-6 4x1
	
	
	
	
	

	74
	K
	725-9452 PC
	Ohřívač vody tlakový BTO 5IN 5L pod um.
	ks
	27,000
	5 990,00
	161 730,00
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
vč.armatur výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 27x1
	
	
	
	
	

	75
	K
	725-9454 PC
	Ohřívač vody tlakový TO 20 20L
	ks
	1,000
	5 890,00
	5 890,00
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 1x1
	
	
	
	
	

	76
	K
	725013163
	Klozet kombi , nádrž s armat. odpad.vodor
	soubor
	4,000
	6 674,85
	26 699,42
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9 4x1 
Klozet kombinační, odpad vodorovný, nádrž s úspornou armaturou, v bílé barvě, včetně sedátka.
	
	
	
	
	

	77
	K
	725017164
	Umyvadlo na šrouby , 65 x 52 cm, bílé
	soubor
	32,000
	3 312,61
	106 003,65
	vlastní

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9 32x1
	
	
	
	
	

	78
	K
	725019101
	Výlevka stojící keramika s plastovou mřížkou
	
	soubor
	1,000
	6 275,68
	6 275,68
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-6,1-9 1x1 
Plastová mřížka je součístí dodávky výlevky.
	
	
	
	
	

	79
	K
	725019111
	Vanička pedikérní
	
	soubor
	1,000
	2 336,20
	2 336,20
	vlastní


Poznámka k položce: 
	P	výkres.č.1-3,1-6,1-9 1x1 
Bez dodávky podpěr.
	80
	K
	725110814
	Demontáž klozetů kombinovaných
	soubor
	4,000
	196,91
	787,62
	vlastní

	81
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	23,000
	436,47
	10 038,91
	vlastní

	82
	K
	725220832
	Demontáž van litinových volných
	soubor
	1,000
	170,65
	170,65
	vlastní

	83
	K
	725220841
	Demontáž ocelové vany
	soubor
	1,000
	183,23
	183,23
	vlastní

	84
	K
	725224138
	Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1700 mm
	soubor
	1,000
	4 118,61
	4 118,61
	vlastní


Poznámka k položce: 
P
výkres.č.1-3,1-6,1-9 1x1
	85
	K
	725310823
	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě
	soubor
	1,000
	196,91
	196,91
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-6,1-9 1x1
	
	
	
	
	

	86
	K
	725314290
	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě
	soubor
	1,000
	383,42
	383,42
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-6,1-9 1x1
	
	
	
	
	

	87
	K
	725590812
	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m
	t
	0,711
	2 023,16
	1 438,47
	vlastní

	88
	K
	725823111
	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu
	kus
	32,000
	1 787,77
	57 208,64
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9 32x1
	
	
	
	
	

	89
	K
	725825114
	Baterie dřezová nástěnná ruční
	kus
	3,000
	1 610,44
	4 831,31
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
standardní výkres.č.1-3,1-6,1-9 3x1
	
	
	
	
	

	90
	K
	725835113
	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím
	soubor
	1,000
	2 666,31
	2 666,31
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
standardní výkres.č.1-3,1-6,1-9 1x1
	
	
	
	
	

	91
	K
	725845111
	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství
	kus
	2,000
	2 590,73
	5 181,46
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-6,1-9 2x1
	
	
	
	
	

	92
	K
	725849302
	Montáž držáku sprchy
	kus
	2,000
	1 281,27
	2 562,54
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-6,1-9 2x1
	
	
	
	
	

	93
	K
	725980122
	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm
	kus
	7,000
	326,56
	2 285,94
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-6 7x1
	
	
	
	
	

	D
	767
	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
	
	
	
	6 147,08
	

	94
	K
	767-1001 PC
	Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 20 mm
	m
	8,000
	29,02
	232,18
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3 generováno počítačem  8x1
	
	
	
	
	

	95
	K
	767-1003 PC
	Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 25 mm
	m
	61,000
	29,90
	1 824,12
	vlastní



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3 generováno počítačem  61x1
	
	
	
	
	

	96
	K
	767-1004 PC
	Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 32 mm
	m
	10,000
	31,04
	310,36
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3 generováno počítačem  10x1
	
	
	
	
	

	97
	K
	767-1005 PC
	Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 40 mm
	m
	64,000
	32,70
	2 092,71
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3 generováno počítačem  64x1
	
	
	
	
	

	98
	K
	767-1006 PC
	Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 50 mm
	m
	50,000
	33,75
	1 687,71
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
výkres.č.1-3 generováno počítačem  50x1
	
	
	
	
	

	D
	H713
	Izolace tepelné
	
	
	
	532,14
	

	99
	K
	998713202
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
	%
	2,680
	198,56
	532,14
	vlastní

	D
	H721
	Vnitřní kanalizace
	
	
	
	174,25
	

	100
	K
	998721202
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
	%
	23,780
	7,33
	174,25
	vlastní

	D
	H722
	Vnitřní vodovod
	
	
	
	13 041,62
	

	101
	K
	998722202
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
	%
	2,780
	4 691,23
	13 041,62
	vlastní

	D
	H725
	Zařizovací předměty
	
	
	
	671,22
	

	102
	K
	998725202
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
	%
	41,400
	16,21
	671,22
	vlastní

	D
	H764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	15 831,48
	

	103
	K
	998764202
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
	%
	26,900
	588,53
	15 831,48
	vlastní
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Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou EHV projekt s.r.o. v březnu 2020.  Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 'Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).
	Cena bez DPH
	
	
	
	2 187 981,57

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	2 187 981,57
	
	21,00%
	459 476,13

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	2 647 457,70
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	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	2 187 981,57

	D142-01 - Dodávky
	
	9 099,11

	D142-02 - Demontáže
	346 623,72

	D142-03 - Svítidla-viz v.č. D.1.4.2-02 až 04
	374 956,44

	D142-04 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č. 1.4.2-02až 04
	288 651,18

	D142-05 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D.1.4.2-02 až 04
	1 100 966,30

	D142-06 - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy
	5 771,46

	D142-07 - Hodinové zúčtovací sazby
	61 913,36
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	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	2 187 981,57
	D	D142-01	Dodávky	9 099,11
	1
	K
	D142-0101
	Rozváděč RHviz v.č D.1.4.2-5 nástěnné provedení 600x1600x250 mm hl.vypínač 125A + vc HOP,1.+2. st.proti přepětí 2x fakturační přímé měření 2x hl.jistič 25B/3, 63B/3, 10 kA vývody pro podružné rozváděče a byt 100A, 400V, IP40/20, Ik<6kA
	ks
	1,000
	3 423,35
	3 423,35
	vlastní

	2
	K
	D142-0102
	Rozváděč RB - viz v.č. D.1.4.2-6 nástěnná rozvodnice 400x550x100 mm, plechové dveře 63A, 400V, IP40/20, 
Ik<6kA
	ks
	1,000
	679,94
	679,94
	vlastní

	3
	K
	D142-0103
	Rozváděč RB1.1 - viz v.č. D.1.4.2-7 zapuštěná rozvodnice 600x1500x160 mm plechové dveře, uzamykatelná 
2. st.proti přepětí 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA
	ks
	1,000
	1 259,02
	1 259,02
	vlastní

	4
	K
	D142-0104
	Rozváděč RB1.2 - viz v.č. D.1.4.2-8 zapuštěná rozvodnice 400x550x100 mm plechové dveře, uzamykatelná 
2. st.proti přepětí 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA
	ks
	1,000
	672,24
	672,24
	vlastní

	5
	K
	D142-0105
	Rozváděč RB2.1 - viz v.č. D.1.4.2-9 zapuštěná rozvodnice 600x900x160 mm plechové dveře, uzamykatelná 
2. st.proti přepětí 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA
	ks
	1,000
	766,14
	766,14
	vlastní

	6
	K
	D142-0106
	Rozváděč RB2.2 - viz v.č. D.1.4.2-10 zapuštěná rozvodnice 600x900x160 mm plechové dveře, uzamykatelná 
2. st.proti přepětí 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA
	ks
	1,000
	766,14
	766,14
	vlastní

	7
	K
	D142-0107
	Rozváděč RB3.1 - viz v.č. D.1.4.2-11 zapuštěná rozvodnice 600x900x160 mm plechové dveře, uzamykatelná 
2. st.proti přepětí 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA
	ks
	1,000
	766,14
	766,14
	vlastní

	8
	K
	D142-0108
	Rozváděč RB3.2 - viz v.č. D.1.4.2-12 zapuštěná rozvodnice 600x900x160 mm plechové dveře, uzamykatelná 
2. st.proti přepětí 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA
	ks
	1,000
	766,14
	766,14
	vlastní


	D	D142-02	Demontáže	346 623,72
	9
	K
	D142-0201
	Spínač univerzální
	ks
	80,000
	181,30
	14 504,14
	vlastní

	10
	K
	D142-0202
	Zásuvky nn
	ks
	135,000
	169,53
	22 886,37
	vlastní

	11
	K
	D142-0203
	Rozváděč skříňový
	ks
	1,000
	4 895,89
	4 895,89
	vlastní

	12
	K
	D142-0204
	Podlahová zásuvka
	ks
	11,000
	373,84
	4 112,28
	vlastní

	13
	K
	D142-0205
	kabel do 5x6 mm2
	m
	250,000
	187,23
	46 807,06
	vlastní

	14
	K
	D142-0206
	lišty
	m
	280,000
	501,96
	140 550,01
	vlastní

	15
	K
	D142-0207
	úložné konstrukce, rošty do 250/100
	m
	105,000
	220,45
	23 147,12
	vlastní

	16
	K
	D142-0208
	Svítidlo
	ks
	220,000
	407,06
	89 552,24
	vlastní

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	17
	K
	D142-0209
	ekologická likvidace, odvoz suti, skládkovné
	
	kpl
	1,000
	168,61
	168,61
	vlastní


	D	D142-03	Svítidla-viz v.č. D.1.4.2-02 až 04	374 956,44
	18
	K
	D142-0301
	Svítidlo A1-učebny, kabinet ZÁVĚSNÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO 45W, 4 100lm, IP40 Ra>80, 
MIKRORPISMATICKÝ DIFUZOR, VČ. ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
	ks
	203,000
	1 383,88
	280 927,67
	vlastní

	19
	K
	D142-0302
	Svítidlo B2-tabule ZÁVĚSNÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO 53W, 7 620lm, IP20 Ra>80, ASYMETRICKÉ 
VYZAŘOVÁNÍ, SATINOVÝ DIFUZOR, RAL 9003, VČ.ZÁVĚSŮ,KALÍŠKŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ
	ks
	28,000
	735,70
	20 599,49
	vlastní

	20
	K
	D142-0303
	Svítidlo C1- sociálky PŘISAZENÝ LED DOWNLIGHT, 13W, 1 930 lm, IP20 Ra>80, REFLEKTROR 50°
	ks
	8,000
	2 052,19
	16 417,55
	vlastní

	21
	K
	D142-0304
	Svítidlo D1-tělocvična PŘISAZENÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO 57W, 9543 lm, 840, IP20, Ra>80, vč.krytu, konzol
	ks
	12,000
	568,68
	6 824,15
	vlastní

	22
	K
	D142-0305
	Svítidlo F1-chodba PŘISAZENÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO 51W, 6 400 lm, IP20, Ra>80, RAL 9003,SATIN
	ks
	30,000
	728,60
	21 858,00
	vlastní

	23
	K
	D142-0306
	Svítidlo F2-chodba PŘISAZENÉ CELOPLASTOVÉ LED SVÍTIDLO 51W, 6 400 lm, IP65, Ra>80,
	ks
	3,000
	848,34
	2 545,02
	vlastní

	24
	K
	D142-0307
	Svítidlo K-učebna hud.výchova VESTAVĚNÉ LED SVÍTIDLO 39W, 3900lm, IP40 Ra>80, 
MIKRORPISMATICKÝ DIFUZOR, 600x600
	ks
	10,000
	1 034,53
	10 345,34
	vlastní

	25
	K
	D142-0308
	Svítidlo S PŘISAZENÉ DOWNLIGHT LED SVÍTIDLO 21W, 2600 lm, IP65, Ra>80,
	ks
	3,000
	666,87
	2 000,62
	vlastní

	26
	K
	D142-0309
	Svítidlo NZ1-nouzové s vlastní baterií CHARAKTERISTIKA KORIDOR, AUTONOMNOST 60MIN PŘISAZENÉ 
BATERIOVÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 4,5W, 465 lm, IP20
	ks
	9,000
	527,00
	4 743,00
	vlastní

	27
	K
	D142-0310
	Svítidlo NZ2-nouzové s vlastní baterií CHARAKTERISTIKA SYMETRICKÁ, AUTONOMNOST 60MIN 
PŘISAZENÉ BATERIOVÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 2W, 288 lm, IP20
	ks
	8,000
	527,00
	4 216,00
	vlastní

	28
	K
	D142-0311
	Svítidlo NZ3-nouzové s vlastní baterií CHARAKTERISTIKA SYMETRICKÁ, AUTONOMNOST 60MIN 
PŘISAZENÉ BATERIOVÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 4,5W, 555 lm, IP20
	ks
	4,000
	527,00
	2 108,00
	vlastní

	29
	K
	D142-0312
	Samolepka reflexní piktogram značící směr úniku
	ks
	11,000
	215,60
	2 371,60
	vlastní


	D	D142-04	Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č. 1.4.2-02až 04	288 651,18
	30
	K
	D142-0401
	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V spínače jednopólový, řazení 1,
	ks
	39,000
	124,96
	4 873,31
	vlastní

	31
	K
	D142-0402
	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V spínač sériový; řazení 5,
	ks
	31,000
	87,02
	2 697,68
	vlastní

	32
	K
	D142-0403
	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač střídavý; řazení 6;
	ks
	10,000
	135,78
	1 357,78
	vlastní

	33
	K
	D142-0404
	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač dvojitý střídavý; řazení 
6+6;
	ks
	8,000
	140,74
	1 125,89
	vlastní

	34
	K
	D142-0405
	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač křížový; řazení 7;
	ks
	2,000
	107,94
	215,87
	vlastní

	35
	K
	D142-0406
	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 *
	ks
	13,000
	7 275,82
	94 585,66
	vlastní

	36
	K
	D142-0407
	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V Přepínač střídavý; řazení 6;
	ks
	2,000
	131,53
	263,07
	vlastní

	37
	K
	D142-0408
	ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM 8m, 360°, 10A, 230V, IP43, stropní
	ks
	4,000
	281,92
	1 127,66
	vlastní

	38
	K
	D142-0409
	TLAČÍTKO POD SKLEM (central stop, total stop) 10A, 230V,
	ks
	1,000
	735,13
	735,13
	vlastní

	39
	K
	D142-0410
	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem,
	ks
	22,000
	101,72
	2 237,90
	vlastní

	40
	K
	D142-0411
	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, 
3.st.proti přepětí,
	ks
	1,000
	90,32
	90,32
	vlastní

	41
	K
	D142-0412
	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ dvojnonásobná, s ochranným kolíkem, pootočená
	ks
	210,000
	86,79
	18 226,09
	vlastní

	42
	K
	D142-0413
	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ dvojnásobnásobná, s ochranným kolíkem, pootočená, 3.st.proti přepětí,
	ks
	42,000
	126,08
	5 295,41
	vlastní

	43
	K
	D142-0414
	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43 16A, 230V Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem
	ks
	15,000
	88,30
	1 324,43
	vlastní

	44
	K
	D142-0415
	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43 16A, 400V 3P+N+PE
	ks
	1,000
	860,44
	860,44
	vlastní

	45
	K
	D142-0416
	PODLAHOVÁ ZÁSUVKA 16A/230V, pochozí, voděodolná
	ks
	11,000
	2 068,63
	22 754,92
	vlastní

	46
	K
	D142-0417
	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ZÁSUVKY
	ks
	242,000
	255,07
	61 727,82
	vlastní

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	47
	K
	D142-0418
	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ VYPÍNAČE
	ks
	110,000
	202,68
	22 294,51
	vlastní

	48
	K
	D142-0419
	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2
	ks
	195,000
	181,41
	35 374,70
	vlastní

	49
	K
	D142-0420
	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2, IP54
	ks
	65,000
	171,90
	11 173,67
	vlastní

	50
	K
	D142-0421
	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ROZVODNÁ vč. svorek do 10mm2
	ks
	10,000
	30,89
	308,92
	vlastní


	D	D142-05	Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D.1.4.2-02 až 04	1 100 966,30
	51
	K
	D142-0501
	LIŠTY BÍLÁ PK 160x70_HD rozměr 118x54
	m
	210,000
	338,36
	71 056,09
	vlastní

	52
	K
	D142-0502
	LIŠTY BÍLÁ LH 60x40_HD lišta + vkládací dělící příčka
	m
	535,000
	137,93
	73 792,83
	vlastní

	53
	K
	D142-0503
	KABELOVÝ ŽLAB PERFOROVANÝ - ŽÁROVÝ ZINEK vč. závěsů, konzol, příslušenství 250/50
	m
	32,000
	313,70
	10 038,41
	vlastní

	54
	K
	D142-0504
	TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D16
	m
	80,000
	51,08
	4 086,23
	vlastní

	55
	K
	D142-0505
	TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D23
	m
	60,000
	40,82
	2 449,01
	vlastní

	56
	K
	D142-0506
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 25 mm2,
	m
	85,000
	25,13
	2 136,45
	vlastní

	57
	K
	D142-0507
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 16 mm2,ŽZ,
	m
	300,000
	55,98
	16 793,54
	vlastní

	58
	K
	D142-0508
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY6 mm2,ŽZ,
	m
	550,000
	38,02
	20 913,60
	vlastní

	59
	K
	D142-0509
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2,
	m
	120,000
	25,13
	3 016,16
	vlastní

	60
	K
	D142-0510
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, PLOCHÝ CYKYLo 3Cx1.5 mm2,
	m
	850,000
	42,83
	36 403,44
	vlastní

	61
	K
	D142-0511
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ CYKY Dca 2ACx1.5 mm2,
	m
	200,000
	48,83
	9 765,64
	vlastní

	62
	K
	D142-0512
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ CYKY Dca 3Ax1.5 mm2,
	m
	250,000
	60,84
	15 210,15
	vlastní

	63
	K
	D142-0513
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ CYKY Dca 3Cx1.5 mm2,
	m
	1 894,000
	48,95
	92 716,06
	vlastní

	64
	K
	D142-0514
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ CYKY Dca 3Cx2.5 mm2,
	m
	6 251,000
	71,41
	446 375,40
	vlastní

	65
	K
	D142-0515
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ CYKY Dca 5Cx1.5 mm2,
	m
	305,000
	63,81
	19 460,78
	vlastní

	66
	K
	D142-0516
	KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1 1CHKE-R 5Cx6 mm2,
	m
	650,000
	147,42
	95 819,96
	vlastní

	67
	K
	D142-0517
	KABEL FUNKČNÍ ODOLNÝ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1 1CXKE-V 3Cx1.5, mm2
	m
	39,000
	103,50
	4 036,45
	vlastní

	68
	K
	D142-0518
	UKONČENÍ KABELŮ DO 5x4 mm2
	ks
	320,000
	297,2686693
	95 125,97
	vlastní

	69
	K
	D142-0519
	UKONČENÍ KABELŮ DO 5x10 mm2
	ks
	45,000
	297,27
	13 377,09
	vlastní

	70
	K
	D142-0520
	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2
	ks
	960,000
	56,51
	54 252,77
	vlastní

	71
	K
	D142-0521
	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 10 mm2
	ks
	230,000
	61,48
	14 140,27
	vlastní


	D	D142-06	Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy	5 771,46
	72
	K
	D142-0601
	Protipožární přepážky - odolnost 30min Zajistí firma s certifikátem Protip.průchod stěnou t 30cm
	m2
	6,000
	961,91
	5 771,46
	vlastní


	D	D142-07	Hodinové zúčtovací sazby	61 913,36
	73
	K
	D142-0701
	Montážní mobilní plošina 10m Pronájem montážní plošiny
	den
	2,000
	13 355,70
	26 711,41
	vlastní

	74
	K
	D142-0702
	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi
	hod
	20,000
	415,96
	8 319,25
	vlastní

	75
	K
	D142-0703
	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik
	hod
	45,000
	280,16
	12 607,39
	vlastní

	76
	K
	D142-0704
	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem
	hod
	15,000
	951,69
	14 275,31
	vlastní
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	Cena bez DPH
	
	
	
	1 046 056,99

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 046 056,99
	
	21,00%
	219 671,97

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	1 265 728,96
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	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 046 056,99

	D1 - Strukturovaná kabeláž
	
	544 656,55

	    D2 - Zařízení
	218 191,72

	    D3 - Trasy
	220 679,76

	    D4 - Ostatní
	105 785,07

	D5 - Průmyslová televize
	15 174,90

	    D2 - Zařízení
	5 675,73

	    D3 - Trasy
	6 313,32

	    D4 - Ostatní
	3 185,85

	D6 - EZS 
	139 961,81

	    D2 - Zařízení
	8 283,69

	    D3 - Trasy
	125 244,11

	    D4 - Ostatní
	6 434,01

	D7 - Jednotný čas
	34 729,53

	    D2 - Zařízení
	10 551,55

	    D3 - Trasy
	17 745,00

	    D4 - Ostatní
	6 432,98


	D8 - Telefony	122 931,33
	    D2 - Zařízení
	4 349,50

	    D3 - Trasy
	20 302,06

	    D4 - Ostatní
	98 279,77

	D9 - Hrubé rozvody
	188 602,87

	    D3 - Trasy
	149 945,82

	    D4 - Ostatní
	38 657,05
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	1 046 056,99
	

	D
	D1
	Strukturovaná kabeláž
	
	
	
	544 656,55
	

	D
	D2
	Zařízení
	
	
	
	218 191,72
	

	1
	K
	1
	RACK 19" 42 U, 1000*800
	ks
	1,000
	1 247,46
	1 247,46
	vlastní

	VV
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	2
	K
	2
	RACK 19" 18 U, 600*600
	ks
	5,000
	221,48
	1 107,42
	vlastní

	VV
	
	5*1
	
	5,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	3
	K
	3
	Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat
	ks
	6,000
	1 804,50
	10 826,98
	vlastní

	VV
	
	6*1
	
	6,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	4
	K
	4
	Patch panel 24x RJ45 cat.6, plně osazený
	ks
	11,000
	1 723,60
	18 959,62
	vlastní

	VV
	
	11*1
	
	11,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	5
	K
	5
	Patch panel 25xRJ45 cat.3 zakončení metalického propoje patrových rozvaděčů na patrech s hlavním serverem
	ks
	5,000
	2 643,07
	13 215,35
	vlastní

	VV
	
	5*1
	
	5,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	6
	K
	6
	Patch panel 50xRJ45 cat.3 zakončení metalického propoje patrových rozvaděčů na patrech s v hlavním rovaděči
	ks
	3,000
	4 504,64
	13 513,91
	vlastní

	VV
	
	3*1
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	7
	K
	7
	Vyvazovací panel 1U
	ks
	11,000
	273,23
	3 005,54
	vlastní

	VV
	
	11*1
	
	11,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	8
	K
	8
	Optická vana 12*SC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail)- zakončení optického propojení rozvaděčů
	ks
	10,000
	2 206,84
	22 068,45
	vlastní


	VV	10*1	10,000
	VV	Součet	10,000
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	9
	K
	9
	
	Optické spojky SC-SC
	
	ks
	120,000
	83,69
	10 042,35
	vlastní

	VV
	
	120*1
	
	120,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	120,000
	
	
	

	10
	K
	10
	Optický PatchCord SC-SC, full dule*
	ks
	120,000
	232,34
	27 881,34
	vlastní

	VV
	
	120*1
	
	120,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	120,000
	
	
	

	11
	K
	11
	Průchozí panel
	ks
	6,000
	7 118,26
	42 709,56
	vlastní

	VV
	
	6*1
	
	6,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	12
	K
	12
	Patch kabel cat.6 2m
	ks
	195,000
	41,05
	8 004,83
	vlastní

	VV
	
	195*1
	
	195,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	195,000
	
	
	

	13
	K
	13
	Rozvodný panel 5*230V
	ks
	6,000
	904,34
	5 426,06
	vlastní

	VV
	
	6*1
	
	6,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	14
	K
	14
	Datová zásuvka 2*RJ45 cat.6 - na stěnu (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)
	ks
	95,000
	164,77
	15 652,90
	vlastní

	VV
	
	95*1
	
	95,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	95,000
	
	
	

	15
	K
	15
	Konektor RJ45 Cat.6 - zakončení u pozice pro WiFi
	ks
	5,000
	488,76
	2 443,82
	vlastní

	VV
	
	5*1
	
	5,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	16
	K
	16
	WiFi router - stávající: odborné odpojení stávajícího rozvodu, demontáž a zpětná montáž po provedení prací, ochrna proti poškození, znovu připojení, odzkoušení
	hod
	10,000
	334,88
	3 348,85
	vlastní

	VV
	
	10*1
	
	10,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	17
	K
	17
	Montážní sada (4*), šroub M6, podložka, matice
	ks
	52,000
	68,29
	3 550,87
	vlastní

	VV
	
	52*1
	
	52,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	52,000
	
	
	

	18
	K
	18
	Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1* dual personality ports 10/100/1000 
BASE, GIGA bit uplink
	ks
	1,000
	2 719,58
	2 719,58
	vlastní

	VV
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	19
	K
	19
	Stávající zachovávané rozvody v IT učebnách: práce spojené s odborným odpojenícm stávajících zachovávaných rozvodů od stávajích RACK rozvaděčů, demontáž rozvaděčů, úprava a ochrnaa orzvodu, zpětné zakončení v novém RACK rozvaděči, proměření, odzkoušení
	hod
	30,000
	222,23
	6 666,83
	vlastní

	VV
	
	30*1
	
	30,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	20
	K
	20
	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce
	hod
	20,000
	290,00
	5 800,00
	vlastní

	VV
	
	20*1
	
	20,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	D
	D3
	Trasy
	
	
	
	220 679,76
	

	21
	K
	21
	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH
	m
	8 600,000
	15,40
	132 418,50
	vlastní

	VV
	
	195*40 + 5*2*80
	
	8 600,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	8 600,000
	
	
	

	22
	K
	22
	Optický kabel FO SM 9/125, 12 vláken
	m
	250,000
	115,84
	28 959,07
	vlastní

	VV
	
	5*50
	
	250,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	250,000
	
	
	

	23
	K
	23
	Kabel SYKFY 25x2x0,5
	m
	250,000
	29,49
	7 373,48
	vlastní


VV 5*50	250,000 VV Součet	250,000
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	24
	K
	24
	
	Jistič 16A
	
	ks
	6,000
	232,70
	1 396,21
	vlastní

	VV
	6*1
	
	6,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	25
	K
	25
	Kabel CYKY 3C*2,5
	m
	180,000
	78,57
	14 142,63
	vlastní

	VV
	6*30
	
	180,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	180,000
	
	
	

	26
	K
	26
	Kabel CYA 6mm
	m
	180,000
	14,20
	2 555,62
	vlastní

	VV
	6*30
	
	180,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	180,000
	
	
	

	27
	K
	27
	Krabice KU 68
	ks
	132,000
	129,19
	17 052,74
	vlastní

	VV
	132*1
	
	132,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	132,000
	
	
	

	28
	K
	28
	Krabice KO 97.
	ks
	42,000
	131,75
	5 533,61
	vlastní

	VV
	42*1
	
	42,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	42,000
	
	
	

	29
	K
	29
	Krabice do parapetního kanálu
	ks
	95,000
	55,27
	5 250,20
	vlastní

	VV
	95*1
	
	95,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	95,000
	
	
	

	30
	K
	30
	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)
	ks
	6,000
	87,45
	524,70
	vlastní

	VV
	6*1
	
	6,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	31
	K
	31
	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce
	hod
	20,000
	273,65
	5 473,00
	vlastní


	VV	20*1	20,000
	VV	Součet	20,000
	D	D4	Ostatní	105 785,07
	32
	K
	33
	Měření a kontrola met.vedení viz položka
	ks
	195,000
	131,48
	25 639,52
	vlastní

	33
	K
	34
	Svařování optického vlákna
	ks
	120,000
	410,50
	49 260,48
	vlastní

	34
	K
	35
	Měření optického vlákna
	ks
	120,000
	123,46
	14 815,18
	vlastní

	35
	K
	36
	Seznámení obsluhy s provozem zařízení
	kpl
	1,000
	431,64
	431,64
	vlastní

	36
	K
	37
	Revize systému
	kpl
	1,000
	2 263,43
	2 263,43
	vlastní

	37
	K
	38
	Úklid a zajištění staveniště
	hod
	50,000
	267,50
	13 374,82
	vlastní

	D
	D5
	Průmyslová televize
	
	
	
	15 174,90
	

	D
	D2
	Zařízení
	
	
	
	5 675,73
	

	38
	K
	1.1
	Kamera - stávající: odborné odpojení stávajícího rozvodu, demontáž a zpětná montáž po provedení prací, ochrna proti poškození, znovu připojení, odzkoušení
	ks
	2,000
	1 590,12
	3 180,24
	vlastní

	VV
	
	2*1
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	39
	K
	2.1
	NVR záznamové zařízení - stávající: odborné odpojení stávajícího rozvodu, demontáž a zpětná montáž po provedení prací, ochrna proti poškození, znovu připojení, odzkoušení
	ks
	1,000
	1 590,12
	1 590,12
	vlastní

	VV
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	40
	K
	3.1
	Pomocné instalační práce
	hod
	4,000
	226,34
	905,37
	vlastní


	VV	4*1	4,000
	VV	Součet	4,000
	PČ Typ
	
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	D
	D3
	
	Trasy
	
	
	
	6 313,32
	

	41
	K
	4.1
	
	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH
	m
	120,000
	15,40
	1 847,70
	vlastní

	VV
	
	
	2*60
	
	120,000
	
	
	

	VV
	
	
	Součet
	
	120,000
	
	
	

	42
	K
	5.1
	
	Krabice KU 68
	ks
	5,000
	129,19
	645,94
	vlastní

	VV
	
	
	5*1
	
	5,000
	
	
	

	VV
	
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	43
	K
	6.1
	
	Krabice KO 97.
	ks
	2,000
	131,75
	263,51
	vlastní

	VV
	
	
	2*1
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	44
	K
	7.1
	
	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)
	kpl
	2,000
	666,47
	1 332,93
	vlastní

	VV
	
	
	2*1
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	45
	K
	8.1
	
	Drobný montážní materiál
	kpl
	1,000
	581,34
	581,34
	vlastní

	VV
	
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	46
	K
	9.1
	
	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce
	hod
	6,000
	273,65
	1 641,90
	vlastní

	VV
	
	
	6*1
	
	6,000
	
	
	

	VV
	
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	D
	D4
	
	Ostatní
	
	
	
	3 185,85
	

	47
	K
	10.1
	
	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení
	Kpl
	1,000
	922,42
	922,42
	vlastní

	48
	K
	11.1
	
	Revize systému
	Kpl
	1,000
	2 263,43
	2 263,43
	vlastní

	D
	D6
	
	EZS 
	
	
	
	139 961,81
	

	D
	D2
	
	Zařízení
	
	
	
	8 283,69
	

	49
	K
	1.2
	
	Ústředna systému EZS: práce spojené s demonáží stávající ústředny EZS, zpětná montáž do nové pozice a na novou kabeláž
	hod
	6,000
	301,70
	1 810,23
	vlastní

	VV
	
	
	6*1
	
	6,000
	
	
	

	VV
	
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	50
	K
	2.2
	
	Stávjaící komponenty EZS (čidla, klávesnice, ZDP): Odborné odpojení od rozvodu, demontáž a zpětná montáž stávajících komponent, zpětné připojení, proměření, odzkoušení
	hod
	15,000
	392,81
	5 892,12
	vlastní

	VV
	
	
	15*1
	
	15,000
	
	
	

	VV
	
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	51
	K
	3.2
	
	Drobný montážní materiál
	kpl
	1,000
	581,34
	581,34
	vlastní

	VV
	
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	D
	D3
	
	Trasy
	
	
	
	125 244,11
	

	52
	K
	4.2
	
	Kabel SYKFY 3*2*0,5
	m
	880,000
	24,82
	21 838,03
	vlastní

	VV
	
	
	22*40
	
	880,000
	
	
	

	VV
	
	
	Součet
	
	880,000
	
	
	

	53
	K
	5.2
	
	Kabel CYSY 2*1,5
	m
	250,000
	311,81
	77 951,88
	vlastní

	VV
	
	
	5*50
	
	250,000
	
	
	

	VV
	
	
	Součet
	
	250,000
	
	
	

	54
	K
	6.2
	
	Krabice KU 68
	ks
	75,000
	129,19
	9 689,06
	vlastní


VV 75*1	75,000 VV Součet	75,000
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	VV
	
	48*1
	
	48,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	48,000
	
	
	

	56
	K
	8.1
	Drobný montážní materiál
	kpl
	1,000
	581,34
	581,34
	vlastní

	VV
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	57
	K
	9.2
	Kabel CYKY 3*2,5
	m
	30,000
	54,02
	1 620,63
	vlastní

	VV
	
	30*1
	
	30,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	58
	K
	10.2
	Jistič 16A
	ks
	1,000
	232,70
	232,70
	vlastní

	VV
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	59
	K
	11.2
	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, demontáž roušených kabeláží
	hod
	20,000
	350,32
	7 006,35
	vlastní


VV	20*1	20,000
VV	Součet	20,000
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	55
	K
	7.2
	
	Krabice KO 97.
	
	ks
	48,000
	131,75
	6 324,12
	vlastní


D	D4	Ostatní	6 434,01
	60
	K
	12.1
	Naprogramování, konfigurace systému
	Kpl
	1,000
	1 403,02
	1 403,02
	vlastní

	61
	K
	13.1
	Kontrola metalické kabeláže
	Kpl
	1,000
	2 767,56
	2 767,56
	vlastní

	62
	K
	14.1
	Revize systému
	Kpl
	1,000
	2 263,43
	2 263,43
	vlastní

	D
	D7
	Jednotný čas
	
	
	
	34 729,53
	

	D
	D2
	Zařízení
	
	
	
	10 551,55
	

	63
	K
	1.3
	Systém JČ - hlavní hodiny: práce spojené s demonáží stávajících hlavních hodin, zpětná montáž do nové pozice a na novou kabeláž, proměření, odzkoušení
	hod
	2,000
	802,49
	1 604,98
	vlastní

	VV
	
	2*1
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	64
	K
	2.3
	Systém JČ - koncové hodiny a zvonky: práce spojené s demonáží stávajících hodin, zpětná montáž do nové pozice a na novou kabeláž, proměření, odzkoušení
	hod
	10,000
	607,01
	6 070,11
	vlastní

	VV
	
	10*1
	
	10,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	65
	K
	3.3
	Demontáž stávajících komponent a rozvodů
	hod
	6,000
	382,52
	2 295,12
	vlastní

	VV
	
	6*1
	
	6,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	66
	K
	4.3
	Drobný montážní materiál
	kpl
	1,000
	581,34
	581,34
	vlastní

	VV
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	D
	D3
	Trasy
	
	
	
	17 745,00
	

	67
	K
	5.3
	Kabel CYKY 3*1,5
	m
	200,000
	62,58
	12 516,42
	vlastní

	VV
	
	3*50 + 2*25
	
	200,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	200,000
	
	
	

	68
	K
	6.2
	Krabice KU 68
	ks
	20,000
	129,19
	2 583,75
	vlastní

	VV
	
	20*1
	
	20,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	69
	K
	7.2
	Krabice KO 97.
	ks
	10,000
	131,75
	1 317,53
	vlastní


VV 10*1	10,000 Součet	10,000
	VV
	1*1
	
	1,000
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	

	71
	K
	9.1
	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce
	hod
	4,000
	273,65
	1 094,60
	vlastní


VV	4*1	4,000
VV	Součet	4,000
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	70
	K
	8.2
	
	Jistič 16A
	
	ks
	1,000
	232,70
	232,70
	vlastní


D	D4	Ostatní	6 432,98
	72
	K
	10.3
	Naprogramování, konfigurace systému
	Kpl
	1,000
	1 403,02
	1 403,02
	vlastní

	73
	K
	11.3
	Kontrola metalické kabeláže
	Kpl
	1,000
	2 766,53
	2 766,53
	vlastní

	74
	K
	12.2
	Revize systému
	Kpl
	1,000
	2 263,43
	2 263,43
	vlastní

	D
	D8
	Telefony
	
	
	
	122 931,33
	

	D
	D2
	Zařízení
	
	
	
	4 349,50
	

	75
	K
	1.4
	Systém TEL: práce spojené s demonáží, zpětnou montáží a přepojením stávajících zvonkových tabel k novým rozvodům, proměření rozvodů, oživení
	hod
	8,000
	375,15
	3 001,17
	vlastní

	VV
	
	8*1
	
	8,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	76
	K
	2.4
	Demontáž stávajících komponent
	hod
	2,000
	383,50
	766,99
	vlastní

	VV
	
	2*1
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	77
	K
	3.2
	Drobný montážní materiál
	kpl
	1,000
	581,34
	581,34
	vlastní

	VV
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	D
	D3
	Trasy
	
	
	
	20 302,06
	

	78
	K
	4.4
	Kabel UTP Cat.5e
	m
	200,000
	10,27
	2 053,86
	vlastní

	VV
	
	2*100
	
	200,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	200,000
	
	
	

	79
	K
	5.4
	Kabel CYSY 5x1,5
	m
	200,000
	46,48
	9 296,04
	vlastní

	VV
	
	2*100
	
	200,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	200,000
	
	
	

	80
	K
	6.3
	Kabel J-Y/ST/Y 2x2x0,8
	m
	180,000
	17,46
	3 142,24
	vlastní

	VV
	
	6*30
	
	180,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	180,000
	
	
	

	81
	K
	7.3
	Krabice KU 68
	ks
	20,000
	129,19
	2 583,75
	vlastní

	VV
	
	20*1
	
	20,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	82
	K
	8.3
	Krabice KO 97.
	ks
	10,000
	131,75
	1 317,53
	vlastní

	VV
	
	10*1
	
	10,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	83
	K
	9.3
	Drobný montážní materiál
	kpl
	1,000
	581,34
	581,34
	vlastní

	VV
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	84
	K
	10.2
	Jistič 16A
	ks
	1,000
	232,70
	232,70
	vlastní


VV	1*1	1,000
	Součet	1,000
VV	4*1	4,000
VV	Součet	4,000
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	85
	K
	11.4
	
	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce
	hod
	4,000
	273,65
	1 094,60
	vlastní


D	D4	Ostatní	98 279,77
	86
	K
	12.1
	Naprogramování, konfigurace systému
	Kpl
	1,000
	1 403,02
	1 403,02
	vlastní

	87
	K
	13.1
	Kontrola metalické kabeláže
	Kpl
	1,000
	94 613,32
	94 613,32
	vlastní

	88
	K
	14.1
	Revize systému
	Kpl
	1,000
	2 263,43
	2 263,43
	vlastní

	D
	D9
	Hrubé rozvody
	
	
	
	188 602,87
	

	D
	D3
	Trasy
	
	
	
	149 945,82
	

	89
	K
	1.5
	Držák svazkový 40, bezhalogenový
	ks
	100,000
	10,17
	1 016,78
	vlastní

	VV
	
	100*1
	
	100,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	100,000
	
	
	

	90
	K
	2.5
	Trubka PVC 16 p.o
	m
	180,000
	76,13
	13 704,04
	vlastní

	VV
	
	18*10
	
	180,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	180,000
	
	
	

	91
	K
	3.4
	Trubka PVC 23 p.o
	m
	220,000
	91,57
	20 144,53
	vlastní

	VV
	
	22*10
	
	220,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	220,000
	
	
	

	92
	K
	4.5
	Trubka PVC 29 p.o
	m
	170,000
	111,11
	18 889,36
	vlastní

	VV
	
	17*10
	
	170,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	170,000
	
	
	

	93
	K
	5.5
	Trubka PVC 36 p.o
	m
	90,000
	138,89
	12 500,31
	vlastní

	VV
	
	9*10
	
	90,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	90,000
	
	
	

	94
	K
	6.4
	Krabice přístrojová do parapetního kanálu
	ks
	100,000
	110,09
	11 008,50
	vlastní

	VV
	
	100*1
	
	100,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	100,000
	
	
	

	95
	K
	7.3
	Krabice KU 68
	ks
	72,000
	129,19
	9 301,49
	vlastní

	VV
	
	72*1
	
	72,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	72,000
	
	
	

	96
	K
	8.3
	Krabice KO 97.
	ks
	54,000
	131,75
	7 114,64
	vlastní

	VV
	
	54*1
	
	54,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	54,000
	
	
	

	97
	K
	9.4
	Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm
	ks
	42,000
	358,75
	15 067,66
	vlastní

	VV
	
	42*1
	
	42,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	42,000
	
	
	

	98
	K
	10.4
	Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm
	ks
	12,000
	324,08
	3 888,98
	vlastní

	VV
	
	12*1
	
	12,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	99
	K
	11.5
	Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál
	kpl
	1,000
	645,68
	645,68
	vlastní

	VV
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	100
	K
	12.3
	Frezování drážky ve zdivu
	m
	160,000
	129,51
	20 720,93
	vlastní


	160*1	160,000

VV
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	Součet
	
	160,000
	
	

	101
	K
	13.2
	
	Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce)
	hod
	50,000
	318,86
	15 942,92
	vlastní


	VV	50*1	50,000
	VV	Součet	50,000
	D	D4	Ostatní	38 657,05
	102
	K
	14.2
	Náklady na dopravu
	ks
	1,000
	3 688,96
	3 688,96
	vlastní

	103
	K
	15.1
	Zabezpečení pracoviště
	hod
	20,000
	365,14
	7 302,79
	vlastní

	104
	K
	16.1
	Úklid staveniště
	hod
	20,000
	298,36
	5 967,23
	vlastní

	105
	K
	17.1
	Ostatní rozpočtové náklady
	kpl
	1,000
	21 698,07
	21 698,07
	vlastní




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:
2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI
Soupis:
2020/15-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady
	KSO:	801 34	CC-CZ:
	Místo:	 	Datum:	17. 4. 2020
	Zadavatel:	IČ:
	Gymnázium Otrokovice	DIČ:
	Uchazeč:	IČ:	25301144
	Navláčil stavební firma, s.r.o.	DIČ:	CZ25301144
	Projektant:	IČ:
	EHV projekt s.r.o.	DIČ:
	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	90 423,32
	21,00%
	18 988,90

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00


	Zpracovatel:	IČ:
	Ing.A.Hejmalová	DIČ:
Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou EHV projekt s r.o. v březnu 2020. Pro sestavení 
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.   UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                              Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

	Cena bez DPH	90 423,32

	Cena s DPH
	v
	CZK
	109 412,22




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:
2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI
Soupis:
2020/15-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady
	Místo:	 
	Datum:
	17. 4. 2020

	Zadavatel:	Gymnázium Otrokovice
	Projektant:
	EHV projekt s.r.o.

	Uchazeč:	Navláčil stavební firma, s.r.o.
	Zpracovatel:
	Ing.A.Hejmalová

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	90 423,32

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	90 423,32

	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	18 089,00

	    VRN3 - Zařízení staveniště
	12 690,00

	    VRN4 - Inženýrská činnost
	32 522,33

	    VRN5 - Finanční náklady
	18 900,00

	    VRN7 - Provozní vlivy
	7 989,00

	    VRN9 - Ostatní náklady
	232,99


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:
2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI
Soupis:
2020/15-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady
	Místo:	 
	
	
	
	Datum:
	17. 4. 2020
	

	Zadavatel:	Gymnázium Otrokovice
	
	
	
	Projektant:
	EHV projekt s.r.o.
	

	Uchazeč:	Navláčil stavební firma, s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.A.Hejmalová
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	90 423,32
	

	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	90 423,32
	

	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	18 089,00
	

	1
	K
	011503000
	Stavební průzkum bez rozlišení
	kpl
	1,000
	10 190,00
	10 190,00
	CS ÚRS 2020 01

	2
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	7 899,00
	7 899,00
	CS ÚRS 2020 01

	P
	
	Poznámka k položce: 
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem """"beze změn"""". Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
DLE SMLOUVY O DÍLO  (vč.profesí)
	
	
	
	
	

	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	12 690,00
	

	3
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	12 690,00
	12 690,00
	CS ÚRS 2020 01



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	P
	
	Poznámka k položce: 
Zařízení staveniště obsahuje náklady na:
-předání a převzetí staveniště
-terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.)
-náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.)
-provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřábových drah,zřízení provizorních lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.)
-skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením)
-náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.)
-energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.) -oplocení staveniště
-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.) 
-dopravní značení na staveništi (edná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.)
-osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.)
-informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.)
-alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.) 
-pronájem ploch
-rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu)
-úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeleň,…). Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).
	
	
	
	
	

	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	32 522,33
	

	4
	K
	042503000
	Plán BOZP na staveništi
	kpl
	1,000
	10 833,33
	10 833,33
	CS ÚRS 2020 01

	P
	
	Poznámka k položce: 
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), vč.příslušného značení uvnitř budov i na venkovních plochách.
Účelem plánu BOZP je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí. 
Předpokládá se jmenování koordinátora BOZP na staveništi, určeného zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při realizaci stavby.
Budou stanoveny provozní předpisy, podmínky pro dopravu.
Bude stanoveno vymezení činnosti, rozsah prací a stanovení odpovědnosti v BOZP, rizika provádění stavby.
plný popis viz.SoD
	
	
	
	

	5
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	kpl
	1,000
	21 689,00
	21 689,00
	CS ÚRS 2020 01

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	P
	
	Poznámka k položce: 
Jedná se o zajišťování:
· činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.
· poradenství (technická pomoc,aj.)
· zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.
· účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.
· kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.
*vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití) Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.
Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky ( vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.
Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.
ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI. 
	
	
	
	
	

	D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	
	18 900,00
	

	6
	K
	051002000
	Pojistné
	kpl
	1,000
	18 900,00
	18 900,00
	CS ÚRS 2020 01

	P
	
	Poznámka k položce: 
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
	
	
	
	

	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	7 989,00

	7
	K
	071103000
	Provoz investora
	kpl
	1,000
	7 989,00
	7 989,00
	CS ÚRS 2020 01

	P
	
	Poznámka k položce: 
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.	Náklady na několikanásobný úklid a stěhování zařízení v průběhu výstavby.
	
	
	
	

	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	232,99

	8
	K
	0910030-01
	Nakládání s odpady
	kpl
	1,000
	232,99
	232,99
	


Poznámka k položce: 
P	Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, protokol o uložení.
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SEZNAM FIGUR
	Kód:
Stavba:
Datum:
	2020/15
Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI
17. 4. 2020
	
	
	

	Kód
	Popis
	
	MJ
	Výměra

	 2020/15-01/ 
2020/15-01-1
	D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení
	
	
	

	KD1
	ker.dlažba-koupelny
	m2
	
	22,240

	KD1
Použití figury:
771574263
771111011
771121011
771151022
771577114
771591112
783913161
965081213
	"místností s průchodem nové ležaté kanalizace"
"1.np:108,109,115,118,127"3,18+7,15+5,48+3,87+2,56
Mezisoučet
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2
Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
Nátěr penetrační na podlahu
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
	
	0,000
22,240
22,240
133,490
443,940
147,980
133,490
147,980
22,240
139,780
133,490

	KD2
	ker.dlažba-chodby
	m2
	
	111,250


	"chodby:102,111"76+27,2	103,200
	"sousední objekt (kanalizace ven z objektu)"2,3*3,5	8,050
KD2	Mezisoučet	111,250
Použití figury:
771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	133,490
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	443,940
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	147,980
771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	133,490
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	147,980
	Kód
	Popis
	
	MJ
	Výměra

	783913161
	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah
	m2
	
	139,780

	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	
	133,490

	KO
	ker.obklad vnitřní
	m2
	
	191,696

	
	"ker.obklady"
	
	
	0,000

	
	"1.np"
	
	
	0,000

	
	"108"2,0*8,2-(0,8*1,97)
	
	
	14,824

	
	"109"2,0*(2,925*2+2,45*2+0,8*4+1,2*4)-(0,8*1,97+0,6*1,97*4)
	
	
	31,196

	
	"115"2,0*(1,78*2+0,95*2+2,03*4+0,5*2+0,35*2)-(0,6*1,97*3)
	
	
	27,014

	
	"118"2,0*(1,5*2+2,58*2)-(0,8*1,97)
	
	
	14,744

	
	"127"2,0*(1,9*2+1,325*2)-(0,6*1,97)
	
	
	11,718

	
	"za umyvadly (vč.linky 124)"2,0*(1+0,6+0,6*2+1+1+1+0,7+0,3*2+1+0,35+1+0,6)
	
	
	20,100

	
	"2.np-za umyvadly"
	
	
	0,000

	
	2,0*(0,8*2+1+0,6+0,7*2+0,4*4+0,75+0,4*2+1+0,5+0,7+0,4*2+1+0,6+1+0,6+1,15+0,4*2)
	
	
	31,800

	
	"3.np-za umyvadly"
	
	
	0,000

	
	2,0*(0,7+0,6+1+0,5+0,8+0,4*2+1+0,6+1+0,4*2+1+0,4*2+1+1+0,6+1+1,15+0,4*2)
	
	
	30,300

	
	10
	
	
	10,000

	KO
	Součet
	
	
	191,696

	Použití figury:
781474112
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	
	191,696

	612131101
	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	
	191,696

	612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
	m2
	
	331,366

	612321111
	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	
	191,696

	781111011
	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu
	m2
	
	191,696

	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	
	191,696

	781477114
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým
	m2
	
	191,696

	978059541
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
	m2
	
	191,696

	KS
	ker.sokl v-150mm
	m
	
	96,600


	"1.np"	0,000
	"102"50,3	50,300
	"111"26,3	26,300

	Kód
	Popis
	
	MJ
	Výměra

	
	"průchod (chodba sousedící s 111-kanalizace ven z objektu)"20
	
	
	20,000

	KS
	Mezisoučet
	
	
	96,600

	Použití figury:
771474114
	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm
	m
	
	96,600

	771111011
	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
	m2
	
	443,940

	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	
	147,980

	771577114
	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým
	m2
	
	147,980

	771591115
	Podlahy spárování silikonem
	m
	
	187,340

	781494511
	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem
	m
	
	295,340

	965081611
	Odsekání soklíků rovných
	m
	
	96,600

	59761409
	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
	m2
	
	15,939

	NIS
	nátěrová hydroizolace svislá
	m2
	
	117,892

	
	"ker.obklady"
	
	
	0,000

	
	"1.np"
	
	
	0,000

	
	"108"0,3*8,2-(0,8*0,3)
	
	
	2,220

	
	"109"0,3*(2,925*2+2,45*2+0,8*4+1,2*4)-(0,8*0,3+0,6*0,3*4)
	
	
	4,665

	
	"115"0,3*(1,78*2+0,95*2+2,03*4+0,5*2+0,35*2)-(0,6*0,3*3)
	
	
	4,044

	
	"118"0,3*(1,5*2+2,58*2)-(0,8*0,3)
	
	
	2,208

	
	"127"0,3*(1,9*2+1,325*2)-(0,6*0,3)
	
	
	1,755

	
	"za umyvadly (vč.linky 124)"2,0*(1+0,6+0,6*2+1+1+1+0,7+0,3*2+1+0,35+1+0,6)
	
	
	20,100

	
	"přípočet na výšku obklady (za umyvadly,sprcha)"(2,0-0,3)*(1,125+0,6*2+0,6+1,78+0,6*2+0,95*2+0,5*2+2,03+0,7*2)
	
	
	20,800

	
	"2.np-za umyvadly"
	
	
	0,000

	
	2,0*(0,8*2+1+0,6+0,7*2+0,4*4+0,75+0,4*2+1+0,5+0,7+0,4*2+1+0,6+1+0,6+1,15+0,4*2)
	
	
	31,800

	
	"3.np-za umyvadly"
	
	
	0,000

	
	2,0*(0,7+0,6+1+0,5+0,8+0,4*2+1+0,6+1+0,4*2+1+0,4*2+1+1+0,6+1+1,15+0,4*2)
	
	
	30,300

	NIS
	Součet
	
	
	117,892

	Použití figury:
781131112
	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	
	117,892

	711412001
	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním
	m2
	
	117,892

	NIV
	nátěrová hydroizolace vodorovná
	m2
	
	22,240

	Kód
	Popis
	
	MJ
	Výměra

	
	"dlažba"KD1
	
	
	22,240

	NIV
	Mezisoučet
	
	
	22,240

	Použití figury:
771591112
	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	
	22,240

	711411001
	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	
	22,240

	OL2
	obvod.lišta pro PVC
	m
	
	14,120

	
	"místnosti v trase ležaté kanalizace"
	
	
	0,000

	
	"114"2,83*2+1,17*2-0,8
	
	
	7,200

	
	"121"3,3*2+0,96*2-1,6
	
	
	6,920

	OL2
	Mezisoučet
	
	
	14,120

	Použití figury:
776421111
	Montáž obvodových lišt lepením
	m
	
	14,120

	776991111
	Spárování silikonem
	m
	
	14,120

	28411010
	lišta soklová PVC 20x100mm
	m
	
	14,826

	PVC
	PVC
	m2
	
	6,290


	"v trase ležaté kanalizace"	0,000
	"PVC"	0,000
	"1.np:114,121"3,26+3,03	6,290
PVC	Mezisoučet	6,290
Použití figury:
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	6,290
776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	6,290
776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	6,290
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	18,870
776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	6,290
776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	6,290
776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	4,718
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	6,290
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	139,780
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	Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
	STA	Stavební objekt pozemní
	ING	Stavební objekt inženýrský
	PRO	Provozní soubor
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní
	Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
	PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
	TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
	Kód	Kód položky
	Popis	Zkrácený popis položky
	MJ	Měrná jednotka položky
	Množství	Množství v měrné jednotce
	J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Cena celkem 	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu 
· J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



	Rekapitulace stavby
Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet atributu	(A/N)	znaků

	Kód	A	Kód stavby	String	20
	Stavba	A	Název stavby	String	120
	Místo	N	Místo stavby	String	50
	Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date
	KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
	CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
	CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
	CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
	Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
	IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
	DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
	Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
	Projektant	N	Projektant	String	50
	Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
	Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph
	Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double
	Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double
	Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double
	Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double

	Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet atributu	(A/N)	znaků

	Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
	Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
	Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
	Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date
	Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
	Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
	Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
	Kód	A	Kód objektu	String	20
	Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
	Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double
	Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double
	Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky



	Krycí list soupisu
Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet atributu	(A/N)	znaků

	Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
	Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
	Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
	KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
	CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
	CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
	CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
	Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
	Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
	Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
	Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
	Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
	Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph
	Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double
	Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double
	Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double
	Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double

	Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N)	znaků

	Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
	Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
	Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
	Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
	Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date
	Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
	Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
	Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
	Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
	Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double

	Soupis prací
Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet atributu	(A/N)	znaků

	Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
	Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
	Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
	Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
	Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date
	Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
	Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
	Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
	PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long
	Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
	Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
	Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
	MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
	Množství	A	Množství položky soupisu	Double
	J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double
	Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double
	Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo
	vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
	DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH



	Datová věta
	Typ věty	Hodnota	Význam

	eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
	eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
VON	Vedlejší a ostatní náklady OST	Ostatní náklady
	eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
4 Položka typu OST






