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Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 2.1.2020: Ing. Helena Bogoczová, 

vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    Ing. Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového  

b) technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxx 
 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  Stamotex s.r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37093  
  zastoupena:         Marcelem Oršulíkem, jednatelem 
 jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxx 
 se sídlem:        Dětmarovice 227, 735 71 Dětmarovice   
 IČ:  28653025     
 DIČ:  CZ28653025  
 telefon:    xxxxxxxxxxxx 
 fax:     - 
 e-mail:     xxxxxxxxxxxxxx 
 bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxx    
 č. účtu:       xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen zhotovitel) 

  

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem „Rekonstrukce plynové kotelny 
v budově Regionální knihovny Karviná, Masarykovo náměstí 9/7, Karviná-Fryštát “ (dále též 
„dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Skálou z 02/2020 pod č. T-756-12-19 
a  rozpočtu, specifikace materiálu – příloha č. 1 SOD). Zhotovitel prohlašuje, že je odborně 
způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech 

činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do 

užívání.  

2.3 V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení 

veškerých inženýrských sítí a rozvodů během realizace díla a k ochraně vzrostlých stromů, zajistit 

všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky 

průzkumů předložených objednatelem, zajistit a provést všechna opatření organizačního a 

mailto:helena.bogoczova@karvina.cz
mailto:jana.salamonova@karvina.cz


. 
Číslo smlouvy objednatele:                                        Číslo smlouvy zhotovitele: 
SML/0850/2020          …..            

MMK.SML.05.05.02                                                                                                                                                                                                   Strana 2 (celkem 6) 
 

stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, provést bezpečnostní opatření na 

ochranu osob a majetku, zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení díla, 

zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, zajistit a provést všechny předepsané či 

dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit 

atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), zajistit odvoz, uložení 

a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, uvést všechny povrchy dotčené prováděním díla 

do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a provádět denní 

úklid staveniště, splnit podmínky vyplývající z podkladů, které měl zhotovitel k dispozici v rámci 

výběrového řízení na zhotovení díla (zejména z rozhodnutí, povolení, jiných dokladů, vyjádření, 

souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla).  

2.4 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto 

požadavky objednatele přistoupit.  

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou 

díla a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem a prohlídkou místa plnění. 

Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na 

staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.   

2.6 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně 
sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za 
podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout 
převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

2.7 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.  

 

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení 

díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají 

vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci 

bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení díla nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, 

a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

 

4. Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce do 3 dnů od uzavření smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. Nezahájí-li zhotovitel práce v této lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. 

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo do 31.8.2020. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla 

se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.  

4.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením 

a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel 

povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a 

pokud ne, z jakých důvodů. 

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 

termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.  

4.5   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické 

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení 

technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 

zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním 

díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín 

provedení prací na díle dle odst. 4.2 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 

práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, 
tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může 
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se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v 
odst. 4.2 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací. 

 
4.7 Místem plnění je v budova č.p. 9/7 na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě (Regionální 

knihovna Karviná). 
 

 

5. Cena díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je 

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Rekonstrukce plynové kotelny – strojní část 310 225,00 Kč 

Měření a regulace 98 052,82 Kč 

Cena celkem bez DPH 408 277,80 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou 

realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 

CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude 

vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 
klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně 
závazných právních předpisů. 

 

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a 

nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 

pevné a neměnné po celou dobu realizace díla.   

5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a 

převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na 

celkovou sjednanou cenu díla.  

5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  

5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na 

provedení prací a dodávek, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, energie, provedení veškerých 

zkoušek a revizí nutných k ukončení díla a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

5.6 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 

víceprací a méněprací. V případě vzniku víceprací a méněprací je zhotovitel povinen předložit 

objednateli ke schválení změnové listy.  

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

5.8 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít 

dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě 

víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.   

 

6. Platební podmínky 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Práce budou hrazeny na základě daňového 

dokladu (dále jen „faktury“). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání díla bez vad a 

nedodělků objednateli. Faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných 

právních předpisů.  Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data 

a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující rozsah plnění na 

díle, a to ve dvou vyhotoveních. 
 

6.2 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

6.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 
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neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou 

náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli 

s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením 

nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 

splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

6.4 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele.   

6.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 

s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 

identifikovaných osob.   

 

7. Jakost díla 

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto 

smlouvou, právními předpisy, technickými normami, zpracovanou projektovou dokumentací, 

příkazy objednatele, v souladu se schválenými technologickými postupy, v souladu se současným 

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.  

7.2 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

8. Provádění díla  

8.1 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter 

díla vyžaduje. 

8.2 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit budovu (pozemky) dotčené prováděním díla do 

původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

8.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

8.4 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí 

objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 3 dny 

předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 

kontroly a nést náklady s tím spojené. 

8.6 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, pokud je veden, který 

musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím 

předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do 

záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

8.7 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

8.8 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

8.9 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně 

ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností 

či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí 

osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel 

je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání 

této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. 

Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost 

uvedenou v tomto odstavci.  

 

9. Předání a převzetí díla 

9.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel. Dílo nebude 
přebíráno po částech. 
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9.2  Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 

smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  
 

9.3 Zhotovitel je povinen do tří dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 

staveniště vyklidit.  

 

10. Záruční podmínky a vady díla 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám, jiné 

dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, projektové dokumentaci nebo 

pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho 

předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční 

době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

10.3 Záruční doba na provedené dílo se sjednává v délce 36 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, 

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 

výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 

předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

10.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, 

které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně 

od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

10.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto 

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel 

jinak. 

10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení 

oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že 

reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

10.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. 

10.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

10.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo 

vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

 

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.2 této 

smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05%  

z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo s vadami, dohodly se 

smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 

s provedením díla za období od převzetí díla objednatelem. 

11.2 V případě nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.  

11.3 V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění vady nebo termínu k odstranění vady, která 

se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení s nástupem k odstranění každé jednotlivé vady 

nebo za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.  

11.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním 

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 
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11.5 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 

škody.  

 

12. Závěrečná ujednání 

12.1 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

12.2 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 

s uveřejněním této smlouvy zajistí statutární město Karviná. 

12.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, v platném znění. 

12.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to 

na dobu neurčitou.  

12.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

12.6   Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

v platném znění. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných 

dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.  

12.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3  

stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2  vyhotovení a zhotovitel 1  vyhotovení. 

12.8 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 

1. Položkový rozpočet  

 

 

V Karviné dne 15.7.2020    V Dětmarovicích dne   20.7.2020 

 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

 

 

 

……………………………..                     …………………………………………  

za statutární město Karviná                                                                   za Stamotex s.r.o.  

Ing. Helena Bogoczová                                                                     Marcel Oršulík, jednatel 

vedoucí Odboru majetkového                                 

pověřena k podpisu                                                

na základě pověření ze dne 2.1.2020  

      

 



SOUHRNNÝ ROZPOČET 

Rekonstrukce plynové kotelny – RKK  Masarykovo nám.9/7, Karviná-Fryštát

Profese cena DPH 21% cena s DPH

Strojní část
334 889,50 Kč 70 326,80 Kč 405 216,30 Kč

Elektro část, měření a regulace
147 058,00 Kč 30 882,20 Kč 177 940,20 Kč

CELKEM
481 947,50 Kč 101 209,00 Kč 583 156,50 Kč

Datum: 02/2020



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

721 Vnitřní kanalizace    1 403,41 1 019,19 2 422,60 0,00

1 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 4,00 242,50 380,44 589,56 970,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

2 725334301R00 Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 kus 3,00 416,00 1 022,97 225,03 1 248,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

3 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 3,00 68,20 0,00 204,60 204,60 0,00 0,00 RTS I / 2020

722 Vnitřní vodovod    1 967,57 4 797,77 6 765,34 0,03

4 722131911R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 15 soubor 1,00 618,00 238,58 379,42 618,00 0,01 0,01 RTS I / 2020

5 722131914R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32 soubor 1,00 1 137,99 569,79 568,20 1 137,99 0,01 0,01 RTS I / 2020

6 722172611R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm m 15,00 201,50 931,35 2 091,15 3 022,50 0,00 0,01 RTS I / 2020

7 722181211RT7 Izolace návleková  pr.22mm tl. stěny 6 mm m 15,00 68,80 225,00 807,00 1 032,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

8 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 2,00 210,00 0,00 420,00 420,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

9 722179191R00 Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 1,00 331,00 0,00 331,00 331,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

10 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 15,00 13,59 2,85 201,00 203,85 0,00 0,00 RTS I / 2020

723 Vnitřní plynovod    4 823,94 2 249,05 7 072,99 0,04

11 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 m 5,00 40,40 148,35 53,65 202,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

12 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 5,00 116,50 503,85 78,65 582,50 0,00 0,02 RTS I / 2020

13 723163105R00 Potrubí z měděných plyn.trubek D 28 x 1,5 mm m 1,00 665,00 488,11 176,89 665,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

14 723163106R00 Potrubí z měděných plyn.trubek D 35 x 1,5 mm m 2,00 833,99 1 290,68 377,30 1 667,98 0,00 0,00 RTS I / 2020

15 723190252R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 kus 2,00 323,00 214,54 431,46 646,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

16 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 15,00 28,60 0,00 429,00 429,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

17 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00 245,50 0,00 245,50 245,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

18 723235234R00 Kohout kulový plynový,vnitř.-vnější z.  DN 20 kus 2,00 372,50 535,32 209,68 745,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

19 733191917R00 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 40 kus 1,00 193,50 103,22 90,28 193,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

20 733161906R00 Propojení měděného potrubí plynovodu D 35 mm kus 1,00 196,51 39,86 156,65 196,51 0,00 0,00 RTS I / 2020

21 722003VD Revize plynovodu ks 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00

731 Kotelny    154 374,78 16 657,92 171 032,70 0,36

22 731100801R00 Demontáž kotle litinového Viadrus U,G Emka 3 čl. kus 2,00 1 748,00 13,64 3 482,36 3 496,00 0,14 0,28 RTS I / 2020

23 731890801R00 Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m t 0,28 4 490,00 0,00 1 257,20 1 257,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

24 73124KO007VD Plynový kondenzační kotel 3,2-32kW,modulace 1:10,nerezový výměník ks 2,00 53 290,00 106 580,00 0,00 106 580,00 0,04 0,08

25 73124KO008VD Interface pro komunikaci BUS, montáž do kotle ks 2,00 2 140,00 4 280,00 0,00 4 280,00 0,00 0,00

26 73124KO009VD Externí modul pro kaskádové řízení kotlů ks 1,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

27 731249311R00 Montáž závěsných kotlů bez TUV, odtah do komína soubor 2,00 2 840,00 611,14 5 068,86 5 680,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

28 73125KO002VD Uvedení kotle do provozu autorizované ks 2,00 2 500,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

29 73124KOU010VDSada koaxiálního odkouření pro 2 kotle,125/80mm soub 1,00 14 540,00 14 540,00 0,00 14 540,00 0,00 0,00

30 73124KOU011VDRedukce odkouření 60/80mm ks 2,00 350,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

31 73124KOU012VDTrubka odkouření d=125mm, L=2m ks 8,00 1 550,00 12 400,00 0,00 12 400,00 0,00 0,00

32 73124KOU013VDTrubka odkouření d=125mm, L=1m ks 2,00 860,00 1 720,00 0,00 1 720,00 0,00 0,00

33 73124KOU014VDPatní koleno odkouření s kotvením, 87°,d=125mm ks 1,00 2 490,00 2 490,00 0,00 2 490,00 0,00 0,00

34 73124KOU015VDKomínová ukončovací hlavice pro pevnou vložku d=125mm ks 1,00 2 540,00 2 540,00 0,00 2 540,00 0,00 0,00

35 73124KO002VD Sestavení odtahu spalin, revize kouř.cesty HZS 16,00 350,00 0,00 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00

36 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 0,30 4 165,01 0,00 1 249,50 1 249,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: 0 Zpracováno dne: 24.03.2020 Zpracoval: xxxxxx

Lokalita: Masarykovo nám.9/7, Karviná - Fryštát Konec výstavby:  Zhotovitel: 0

Druh stavby: 0 Začátek výstavby: 24.03.2020 Projektant: 0

Stavební rozpočet
Název stavby: Rekonstrukce plynové kotelny - strojní část Doba výstavby:  Objednatel: Regionální knihovna Karviná, Centrum 2299/16, Karv



732 Strojovny    65 558,72 3 235,25 68 793,97 0,09

37 73211ST004VD Expanzní nádoba s membránou, 80L,6bar,připojení 1" ks 1,00 2 928,00 2 928,00 0,00 2 928,00 0,00 0,00

38 732339105R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l soubor 1,00 483,01 144,21 338,80 483,01 0,00 0,00 RTS I / 2020

39 73211ST003VD Hydraulický vyrovnávač dyn.tlaků,5/4",průtok do 4m3/h,vč.izolace ks 1,00 6 872,00 6 872,00 0,00 6 872,00 0,00 0,00

40 732349101R00 Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod soubor 1,00 1 883,00 1 200,97 682,03 1 883,00 0,01 0,01 RTS I / 2020

41 732410830R00 Demontáž ručních čerpadel  G 5/4 kus 1,00 229,49 0,00 229,49 229,49 0,01 0,01 RTS I / 2020

42 732420811R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 kus 3,00 182,99 24,30 524,67 548,97 0,00 0,01 RTS I / 2020

43 732OOC001VD Oběhové elektronické čerpadlo vytápění,5/4",4m3/h,5m.v.sl. ks 1,00 17 700,00 17 700,00 0,00 17 700,00 0,00 0,00

44 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních do DN 40 soubor 1,00 335,99 91,68 244,31 335,99 0,00 0,00 RTS I / 2020

45 732OOC002VD Čerpadlo kondenzátu s plovákem a nádobou 1,6l ks 1,00 2 863,00 2 863,00 0,00 2 863,00 0,00 0,00

46 732OOC003VD Ponorné kalové čerpadlo s plovákem a ZK, 4m3/h,8m.v.sl. ks 1,00 3 970,00 3 970,00 0,00 3 970,00 0,00 0,00

47 732419111R00 Montáž čerpadel ponorných a kondenzátu soubor 2,00 731,00 654,56 807,44 1 462,00 0,02 0,05 RTS I / 2020

48 732320812R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l kus 1,00 408,51 0,00 408,51 408,51 0,00 0,00 RTS I / 2020

49 73210UV006VD Sada pro měření tvrdosti vody ks 1,00 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00

50 73210UV005VD Změkčovací patrona, kapacita 6000 l x °dH ks 1,00 683,00 683,00 0,00 683,00 0,00 0,00

51 73210UV004VD Změkčovací zařízení pro napouštění, 1/2", max.průtok 360 l/h ks 1,00 2 893,00 2 893,00 0,00 2 893,00 0,00 0,00

52 73210UV003VD Externí tlakové čidlo vč.kabelu, 1/2" ks 1,00 3 324,00 3 324,00 0,00 3 324,00 0,00 0,00

53 73210UV002VD Digitální vodoměr pro kontrolu kapacity změkčování, 1/2" ks 1,00 5 150,00 5 150,00 0,00 5 150,00 0,00 0,00

54 73210UV001VD Kompaktní automatická dopouštěcí armatura 1/2" ks 1,00 16 620,00 16 620,00 0,00 16 620,00 0,00 0,00

733 Rozvod potrubí    11 417,16 4 142,76 15 559,92 0,08

55 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 15,00 26,49 66,14 331,21 397,35 0,00 0,05 RTS I / 2020

56 733163106R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm m 5,00 762,00 2 917,45 892,55 3 810,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

57 733163107R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm m 8,00 960,99 6 054,42 1 633,50 7 687,92 0,00 0,02 RTS I / 2020

58 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 13,00 9,90 2,99 125,71 128,70 0,00 0,00 RTS I / 2020

59 733161907R00 Propojení měděného potrubí vytápění D 42 mm kus 2,00 218,50 96,54 340,46 437,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

60 722181235RW2 Izolace návleková pr.42mm, tl. stěny 25 mm m 8,00 253,00 1 500,56 523,44 2 024,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

61 722181235RU2 Izolace návleková pr.35mm, tl. stěny 25 mm m 5,00 214,99 779,06 295,89 1 074,95 0,00 0,00 RTS I / 2020

734 Armatury    34 036,40 8 562,14 42 598,54 0,05

62 734200812R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1 kus 4,00 43,71 53,29 121,55 174,84 0,00 0,00 RTS I / 2020

63 734200822R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 8,00 124,00 226,56 765,44 992,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

64 734200823R00 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus 5,00 168,00 189,05 650,95 840,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

65 734290823R00 Demontáž armatur směšovacích.4cest. Mix A, DN 32 kus 1,00 343,00 0,54 342,46 343,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

66 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 1,00 25,20 1,68 23,52 25,20 0,00 0,00 RTS I / 2020

67 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 4,00 79,40 13,48 304,12 317,60 0,00 0,00 RTS I / 2020

68 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 1,00 111,50 6,74 104,76 111,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

69 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 3,00 132,50 26,91 370,59 397,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

70 734209126R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 kus 1,00 170,01 13,47 156,54 170,01 0,00 0,00 RTS I / 2020

71 734419112R00 Montáž teploměru dvoukovového příložného kus 4,00 41,91 0,00 167,64 167,64 0,00 0,00 RTS I / 2020

72 734235121R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 15 kus 4,00 227,50 606,00 304,00 910,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

73 734235123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 25 kus 6,00 472,00 2 204,64 627,36 2 832,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

74 734235124R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  DN 32 kus 3,00 646,00 1 566,30 371,70 1 938,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

75 734244421R00 Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit  DN 15 kus 1,00 266,00 190,00 76,00 266,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

76 734244423R00 Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 25 kus 2,00 370,50 531,88 209,12 741,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

77 734244424R00 Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit  DN 32 kus 3,00 459,50 1 006,80 371,70 1 378,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

78 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 5,00 104,99 336,12 188,83 524,95 0,00 0,00 RTS I / 2020

79 734295213R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 25 kus 2,00 418,50 627,88 209,12 837,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

80 734295214R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 32 kus 1,00 697,00 573,10 123,90 697,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

81 734225824R00 Ventil vyvaž.vnitř.z.měř.vent. DN32 kus 1,00 1 125,00 1 001,10 123,90 1 125,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

82 73429AR005VD Automatický odlučovač mikrobublin T1/2",110°C,10bar v.122mm ks 1,00 1 190,00 1 190,00 0,00 1 190,00 0,00 0,00

83 73429AR007VD Automatický odlučovač vzduchu do potrubí 5/4" ks 1,00 2 162,00 2 162,00 0,00 2 162,00 0,00 0,00

84 73429AR006VD Servisní ventil s vypouštěním pro připojení exp.nádoby, DN25 ks 1,00 1 229,00 1 229,00 0,00 1 229,00 0,00 0,00

85 73429AR008VD Magnetický odkalovací filtr 5/4" vč.izolace ks 1,00 5 790,00 5 790,00 0,00 5 790,00 0,00 0,00

86 73423AR001VD Trojcestný směšovací ventil 5/4", Kvs15 ks 1,00 4 485,00 4 485,00 0,00 4 485,00 0,00 0,00

87 73423AR002VD Servopohon 24V AC,0-10V, zdvih 5,5mm, 400N ks 1,00 5 592,00 5 592,00 0,00 5 592,00 0,00 0,00



88 73441AR001VD Teploměr příložný d63mm, 0-120°C ks 4,00 155,00 620,00 0,00 620,00 0,00 0,00

89 734421160R00 Tlakoměr deformační 0-6bar č. 03322, D 100 kus 2,00 1 783,00 3 167,12 398,88 3 566,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

90 734493111R00 Ochranné jímky se závitem do G 1 kus 2,00 925,00 625,74 1 224,26 1 850,00 0,00 0,01 RTS I / 2020

91 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 20,00 66,29 0,00 1 325,80 1 325,80 0,00 0,00 RTS I / 2020

735 Otopná tělesa    0,00 6 189,75 6 189,75 0,00

92 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 125,00 21,70 0,00 2 712,50 2 712,50 0,00 0,00 RTS I / 2020

93 735191903R00 Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al m2 125,00 10,80 0,00 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

94 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 20,00 25,80 0,00 516,00 516,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

95 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 125,00 12,89 0,00 1 611,25 1 611,25 0,00 0,00 RTS I / 2020

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    546,45 2 771,25 3 317,71 0,02

96 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 15,00 199,01 213,90 2 771,25 2 985,15 0,00 0,00 RTS I / 2020

97 13351380.A Ocel pásová jakost 11373  50x5,0 mm t 0,01 19 299,06 192,99 0,00 192,99 1,00 0,01 RTS I / 2020

98 15411695 Profil L rovnoramenný 11375  40x40x3 mm t 0,01 27 913,53 139,57 0,00 139,57 1,00 0,01 RTS I / 2020

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 11 136,00 11 136,00 0,00

99 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci topná zkouška h 24,00 464,00 0,00 11 136,00 11 136,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

334 889,50
Poznámka:

Celkem:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

721 Vnitřní kanalizace 1 403,41 1 019,19 2 422,60 0,00

722 Vnitřní vodovod 1 967,57 4 797,77 6 765,34 0,03

723 Vnitřní plynovod 4 823,94 2 249,05 7 072,99 0,04

731 Kotelny 154 374,78 16 657,92 171 032,70 0,36

732 Strojovny 65 558,72 3 235,25 68 793,97 0,09

733 Rozvod potrubí 11 417,16 4 142,76 15 559,92 0,08

734 Armatury 34 036,40 8 562,14 42 598,54 0,05

735 Otopná tělesa 0,00 6 189,75 6 189,75 0,00

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 546,45 2 771,25 3 317,71 0,02

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 11 136,00 11 136,00 0,00

Celkem: 334 889,50

Lokalita: Masarykovo nám.9/7, Karviná - Fryštát Zhotovitel: 0

Zpracoval: xxxxxx Zpracováno dne: 24.03.2020

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Rekonstrukce plynové kotelny - strojní část Objednatel: Regionální knihovna Karviná, Centrum 2299/16, Karv

Druh stavby: 0 Projektant: 0



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 11 136,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 274 128,44 0,00 0,00

Montáž 48 375,58 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

1 249,50

334 889,50 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 334 889,50

334 889,50 70 326,80 405 216,30

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 0 Zpracoval: xxxxxx Datum: 24.03.2020

Začátek výstavby: 24.03.2020 Konec výstavby:  Položek: 99

Lokalita: Masarykovo nám.9/7, Karviná - Fryštát Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Druh stavby: 0 Projektant: 0 IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Rekonstrukce plynové kotelny - 

strojní část
Objednatel:

Regionální knihovna Karviná, Centrum 

2299/16, Karv
IČ/DIČ:



Akce : Rekonstrukce plynové kotelny

           Masarykovo náměstí č. 9/7, Karviná-Fryštát

Stupeň: RDS

Rozvaděč DT-1 dodávka 37 657,00 Kč

Dodávka řídícího systému 30 750,00 Kč

Dodávka materiálu MaR 5 990,00 Kč

Dodávka montážního materiálu elektro 11 015,00 Kč

Celkem dodávky 85 412,00 Kč

Montážní práce MaR 4 541,00 Kč

Montážní práce elektro 18 425,00 Kč

Demontáž stávající elektroinstalace hod 20 390 kč/hod 7 800,00 Kč

Služby k řídícímu systému 30 880,00 Kč

Celkem montážní práce 61 646,00 Kč

Celkem dodávka + montáž 147 058,00 Kč

DPH 21% 30 882,20 Kč

Ceny vč. DPH 177 940,20 Kč

Vypracoval : xxxxxxxxxxxx 02/2020

Rekapitulace rozpočtu měření a regulace
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Dodávka řídícího systému

Položka Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Material

Regulátor 8xAI,8xDI,8xDO 4xAO, integrovaný displej, web 

server, GSM modul ks 1 21 300,00 Kč 21 300,00 Kč

Material

Komunikační jednotka, bezdrátové rozhraní, RS232, RS485, 

ethernet, web server, napájení 230V AC, včetně antény ks 1 9 450,00 Kč 9 450,00 Kč

Celkem 30 750,00 Kč

Materiál MaR dodávka

Položka Popis položky MJ Počet Jedn. cena Celkem

Material Venkovní snímač teploty  Ni1000, -30 až 100°C ks 1 850,00 Kč 850,00 Kč

Material Příložný snímač teploty Ni1000, -30 až 130°C, IP65 ks 1 890,00 Kč 890,00 Kč

Material Prostorový snímač teploty bezdrátový, bateriové napájení , IP20 ks 1 1 550,00 Kč 1 550,00 Kč

Material

Snímač teploty do potrubí, Ni1000,  -30 až 130°C, 100 mm, 

nerez jímka ks 2 1 350,00 Kč 2 700,00 Kč

Celkem 5 990,00 Kč

Montážní materiál elektro

Položka Popis položky MJ Počet Jedn. cena Celkem

341215500 vodič JYTY-O   2x1 m 66 10,60 Kč 699,60 Kč

341215540 vodič JYTY-O   4x1 m 29 16,20 Kč 469,80 Kč

341110300 kabel CYKY-J  3x1.5 m 70 14,90 Kč 1 043,00 Kč

341110360 kabel CYKY-J  3x2.5 m 18 23,50 Kč 423,00 Kč

341110310 kabel CYKY-O  3x1.5 m 31 14,90 Kč 461,90 Kč

341410260 vodič CY 6 zžl. m 24 18,50 Kč 444,00 Kč

34665011 Trubka 13,5 mm tuhá 320 N m 6 45,00 Kč 270,00 Kč

345721050 Lišta 18*13 mm vkládací m 10 19,50 Kč 195,00 Kč

345721060 Lišta 17*17 mm vkládací m 5 22,40 Kč 112,00 Kč

36509462 Drátový žlab 50 x 50 mm včetně podpěrek m 24 215,00 Kč 5 160,00 Kč

Material Krabice do vlhka do 4 x 2,5 mm2 ks 3 78,00 Kč 234,00 Kč

Material Zásuvka 5517-2600 230V/16A, IP44 ks 4 96,00 Kč 384,00 Kč

Součet 9 896,30 Kč
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Pomocný materiál 5% 494,82 Kč

Součet 10 391,12 Kč

PPV 6% 623,47 Kč
Celkem 11 014,59 Kč

C21M Práce elektro

Položka Popis položky MJ Počet Jed.cena Celkem [ Kč  ]

210860221 JYTY do 4x1  pevně uložený m 89 33,50 Kč 2 981,50 Kč

210810045 CYKY do 3x1,5 mm2 pevně uložený m 101 33,50 Kč 3 383,50 Kč

210810056 CYKY 3x2,5 mm2 pevně uložený m 18 33,50 Kč 603,00 Kč

210800541 Montáž vodičů CY do 6 mm2 m 24 16,80 Kč 403,20 Kč

210190005 Montáž rozvaděče DT-1 ks 1 850,00 Kč 850,00 Kč

210111021 Zásuvka do vlhka 230V/16A ks 3 124,00 Kč 372,00 Kč

210010108 Lišta plastová,pevná vč.spojek,ohybů, rohů  do 24x22 m 15 32,40 Kč 486,00 Kč

210020303 Žlab MERKUR včetně podpěrek do 50x50 m 24 210,00 Kč 5 040,00 Kč

210010061 Montáž trubek pancéřových 13,5 mm pevně m 6 45,30 Kč 271,80 Kč

210010351 Krabice do vlhka do 4x2,5 mm2 ks 3 165,00 Kč 495,00 Kč

210100351 Kabelová ucpávka do P21 ks 4 68,40 Kč 273,60 Kč

210100001 Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5mm2 ks 64 15,00 Kč 960,00 Kč

210100002 Ukončení vodičů v rozvaděči do 6 mm2 ks 12 16,90 Kč 202,80 Kč

210111021 Zásuvka do vlhka 230V/16A ks 4 132,00 Kč 528,00 Kč

971033200 Průraz zdí do 45 cm ks 2 266,00 Kč 532,00 Kč

Součet 17 382,40 Kč

PPV 6% 1 042,94 Kč
Celkem 18 425,34 Kč

C36M Práce MAR

Položka Popis položky MJ Počet Jedn. cena Celkem

362410525 Montáž odporového teploměru - venkovní, prostorový ks 2 380,00 Kč 760,00 Kč

362410523 Montáž čidla teploty ks 3 195,00 Kč 585,00 Kč

360831011 Montáž přístroje na odběr, hmotnost do 2 kg ks 3 25,00 Kč 75,00 Kč

360820501 Manipulace v montážní zóně přístroje do 2 kg ks 3 24,00 Kč 72,00 Kč

360810101 Příprava a zakončení práce - přístroje do 2 kg ks 3 21,00 Kč 63,00 Kč

360895021 Zkoušky individuální tuzemské jednoduché ks 3 26,60 Kč 79,80 Kč

360410747 Montáž detektorů koncentrace plynu ks 1 340,00 Kč 340,00 Kč

360410178 Montáž snímače zaplavení ks 1 320,00 Kč 320,00 Kč
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360430051 Montáž pohonu regulačního ventilu ks 1 325,00 Kč 325,00 Kč

360480024 Napojení kotlů, kaskádového regulátoru ks 3 450,00 Kč 1 350,00 Kč

360480024 Napojení čerpadel ks 1 320,00 Kč 320,00 Kč

Součet 4 289,80 Kč
PPV 6% 251,39 Kč

Celkem 4 541,19 Kč

Služby k řídícímu systému

Popis položky MJ Počet Jedn. cena Celkem

Programové vybavení DDC regulátorů, popis aplikace bod 23 400,00 Kč 9 200,00 Kč

Test 1 : 1 bod 23 200,00 Kč 4 600,00 Kč

Oživení a provedení zkoušek bod 23 300,00 Kč 6 900,00 Kč

Vizualiza kotelny na PC bod 23 260,00 Kč 5 980,00 Kč

Výchozí revize elektro části MaR ks 1 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč

Celkem 30 880,00 Kč
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ROZVADĚČ DT-1

Položka Popis MJ Množství Jednot. cena Celkem montáž Jedn. cena Celkem dodávka

[ min  ] [ min ] dodávka

E-2000-1 Vypínač A/40/1 ks 1 17,37 17,37 285,00 285,00

E-2000-1 Jednofázový jistič  B/6/1 6A ks 10 17,37 173,70 145,00 1 450,00

E-2000-1 Jednofázový jistič  B/10/1 10A ks 1 17,37 17,37 145,00 145,00

E-2000-1 Jednofázový jistič  C/0,5/1 0,5A ks 1 17,37 17,37 295,00 295,00

E-2000-1 Jednofázový jistič  iC60-N 10A nereagující na výpadek sítě ks 1 17,37 17,37 285,00 285,00

E-2000-1 Pomocný kontakt k jističi ks 2 17,37 34,74 245,00 490,00

E-2000-1 Pomocný kontakt S9A26924-IOF pro iC60n ks 1 17,37 17,37 428,00 428,00

E-3110-1 Napěťová spoušť MNx 220-240V AC, nereag. na výpadek sítě ks 1 18,24 18,24 2 650,00 2 650,00

E-2010-1 Proudový chránič s nadpr. ochranou 16B-2-030AC ks 1 35,77 35,77 1 350,00 1 350,00

R-1140-1 Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem ks 1 31,60 31,60 380,00 380,00

D-1623-1 Zásuvka modulární  230V/16A ks 1 21,97 21,97 310,00 310,00

E-2006-1 Přepěťová ochrana DA-275DF10 s vf. filtrem ks 1 30,21 30,21 2 450,00 2 450,00

E-0100-1 Pojistka trubičková na DIN lištu ks 10 11,10 111,00 79,00 790,00

J-3010-1 Napájecí zdroj PS-30-24, 24V DC, 30W ks 1 28,31 28,31 1 050,00 1 450,00

J-3010-1 Bezpečnostní transformátor 230/24 V 63VA ks 1 28,31 28,31 980,00 980,00

H-2850-1 Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC+patice ks 4 49,21 196,84 380,00 1 520,00

F-0231-1 Modulární relé 3x8A, cívka 24V AC/DC ks 1 54,01 54,01 650,00 650,00

G-0020-1

Ovládač pomocných obvodů  I-0-II, prosvětlený se signálkou 

24V ks 1 28,39 28,39 495,00 495,00

G-0020-1 Tlačítkový ovládač ks 1 28,39 28,39 310,00 310,00

G-5130-0 Signálka  24V AC/DC červená ks 1 19,27 19,27 225,00 225,00

K-1252-1 Regulátor montáž a komunikační modul ovládání ks 1 44,65 44,65 0,00 0,00

K-1252-1 Komunikační jednotka montáž ks 1 44,65 44,65 0,00 0,00

P-0195-1 Ukončení vodičů na regulátoru ks 41 6,54 268,14 0,00 0,00

P-0195-1 Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 ks 51 6,54 333,54 12,00 612,00
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P-4040-0 Vývodka  PG9, PG11 ks 15 1,98 29,70 19,00 285,00

P-4040-0 Vývodka  PG13,5 ks 15 1,98 29,70 21,00 315,00

Nástěnný rozvaděč 800/800/210 mm, IP54, vč.montážní desky ks 1 6 150,00 6 150,00

Součet min 1 677,98 24 300,00 Kč

Pomocný materiál, korýtka, vodiče 2 450,00 Kč

Součet hodiny 27,96633 hod

Hodinová sazba 390.-Kč/hod

Celkem 10 906,87 Kč 26 750,00 Kč 37 656,87 Kč
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