
SMLOUVA O DÍLO číslo 01/06/2020
uzavřená podle § 2586 a násl. Obchodního zákoníku Č. 89/2012 Sb. v platném znění

l. Smluvní strany:

Zhotovitel : Josef Syrovátko
Sídlo: Blažkov 16 549 01 Nové Město nad Metují

zapsaný v Živnostenském rejstříku Městský úřad Nové Město nad Metují
Ke smluvnímu jednání oprávněn: p. Josef Syrovátko
IČO: 67473792

Ve věcech stavby zastupuje zhotovitele : Josef Syrovátko tel:
Bankovní spojení FlO Banka Č.u.

.Objednatel : OBEC SLAVONOV

Rekonstrukce soc zařízení

Ve věcech stavby zastupuje objednatele: p.Suchanek Michal
2. Předmět smlouvy:
výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo na stavbě

Provedeni stavby ,, Rekonstrukce soc. zařizenř' dle
dodané projektové dokumentace

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dodávku a montáž
prací HSV ( zemní práce, a doplňující práce a konstrukce) v rozsahu části dle
objednávky vypracované cenové nabídky ze dne 05/07/2020

2.2. Dílo bude prováděno podle platných ČSN.
2.3 Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za dílo provedené v souladu se smlouvou.

3. Změny rozsahu díla:
3.1. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané

podklady, a to i případně v průběhu prováděni díla dodatečně vypracované. Rozsah
provedeni tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splněni
smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby
předmět díla byl plně funkČní a byl v souladu s příslušnými technologickými předpisy,
projektovou dokumentací a právními předpisy. Dodávky, výkony a práce, které
zhotovitel provedl nad rámec projektu bez písemného pověření objednatelem nemá
objednatel povinnost uhradit. Škodu, která tím objednateli případně vznikla, je zhotovitel
povinen uhradit. V případě, kdy dodatečně předané podklady pro provedení díla budou
znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu provádění nebo budou takové, které
zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu smlouvy nemohl předpokládat, budou
tyto změny řešeny podle ujednání této smlouvy o vice/méně pracích.

3.2. Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů (tj. díla) též
veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech
smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení smluvních
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prací a výkonů, resp. jejich fůnkčnost, jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatními
dodávkami, pracemi a výkony. Totéž platí pro odchylky a doplňky předmětu díla, které
jsou nutné na základě zákonných a úředních ustanovení, předpisů a nařízení.Vicepráce
budou zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že nebyly součásti předané projektové
dokumentace a byly objednatelem odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě.

3.3. Objednatel je oprávněn požadovat zvýšení nebo sníženi rozsahu díla nebo požadovat
jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce)
přímo související s dilem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k
provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem v deníku víceprací. Na základě
uvedeného zápisu v deníku víceprací bude uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem
dodatek ke smlouvě o dílo. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení
deníku víceprací se řídí ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými ve VSP.
Zápis v deníku víceprací je oprávněn za objednatele činit pouze zástupce objednatele na
stavbě ve věcech realizace díla nebo odsouhlasování daňových dokladů, uvedený ve
smlouvě.

3.4. V případě uplatnění požadavku objednatele na změnu či rozšíření předmětu díla ve
smyslu předchozího bodu je zhotovitel povinen do 3 dnů od obdrženi požadavku
předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový
časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajisti dodrženi
konečného termínu. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen ve stejné cenové
hladině, jako jsou ceny v nabídce zhotovitele, která je přílohou smlouvy o dílo. V
případě prací a dodávek v nabídce zhotovitele neuvedených bude rozpis ceny vycházet z
cen obvyklých v Čase a místě pro dané práce a dodávky. Zhotovitel se zavazuje
akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích bodů až
do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou
je, aby požadavek byl uplatněn včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací
zajistit. Technickou nemožnost provedení je Zhotovitel povinen objednateli neodkladně
prokázat.

3.5, V případě, že zrněny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto
skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním
deníku a objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu. Po odsouhlasení
změny objednatelem z hlediska ceny, případně termínu a uzavřeni dodatku smlouvy je
tato změna smlouvy závazná pro obě smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje potvrdit
dodatek smlouvy v souvislosti se změnou rozsahu a ceny díla, případně terminu, do 7 dnů
od předložení návrhu dodatku smlouvy objednatelem.

3.6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné
užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zápisem v deníku víceprací
zástupcem objednatele na stavbě uvedeného ve smlouvě.

3.7. Vícepráce musí být účtovány samostatným daňovým dokladem.
3.8. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z bodů 3.3. až 3.7. této smlouvy ani po

opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn
zajistit realizaci požadovaných změn jiným dodavatelem. V tomto případě uhradí
zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody a
nezaniká tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla povinnost zhotovitele nést záruku za
kvalitu zhotovitelem provedeného díla.

4. Cena za dílo:
4.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zák.č. 526/1990 Sb.,o cenách

v platném znění a činí : 803 555,72 KČ .včetně platné DPH 21%
4.2. položkový rozpis ceny je uveden v cenové nabídce zhotovitele ze dne 05//07/2020 která
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je přílohou č. l této smlouvy.
4.3. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu

provádění díla do jeho dokončení díla. Na výši ceny nemá vliv, že cena byla dohodnuta
na základě rozpisu ceny, který je uveden v nabídce zhotovitele, viz příloha č. l této
smlouvy.

5. Termíny plnění:
5.1. Dílo provede Zhotovitel v těchto terminech:
a) Předání staveniště a zahájení prací : 15.07.2020
b) Dokončení a předání díla : 31.08.2020

6. Placení a fakturace:
6.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude hrazena následovně:

l,- Zálohu ve víši 70% - před započetím výkopových prací

Doplatek po předání díla bez vad a nedodělků
6.2. Splatnost daňových dokladů je sjednána v délce 10 dnů od data doručení objednateli.

Daňový doklad bude splňovat svými náležitostmi požadavky stanovené zákonem číslo
235/2004 Sb.

6.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel neuzavře do doby zaplaceni ceny díla
zástavní smlouvu s třetí osobou, jejímž předmětem by byla pohledávka zhotovitele za
objednatelem vzniklá na základě této smlouvy. V případě, že zhotovitel tento svůj
závazek poruší, bude toto porušení oběma smluvními stranami považováno za podstatné
porušení jeho smluvní povinnosti, na základě které je objednatel oprávněn jednostranně
od této smlouvy odstoupit.

6.4. V souvislosti s uzavřením této smlouvy o dílo se objednatel a zhotovitel dále dohodli
v souladu s ust. § 525 odst. 2 obč.zák., že zhotovitel nepostoupí na třetí osobu
pohledávky, které má nebo které mu vzniknou za objednatelem v souvislosti s touto
smlouvou o dílo.

7. Smluvní pokuty:
7.1. V případě, že zhotovitel nedodrží čas plnění, dle článku 5. této smlouvy, je povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
7.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti

vyplývající z ujednání článku VIII. VSP, tedy že dojde z jeho strany k porušení předpisů
BOZ, PO, předpisů odpadového hospodářství, případně předpisů na ochranu životního
prostředí, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ, a to do
tří dnů od zjištění porušení těchto předpisů.

7.5. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur, je dohodnuta smluvní pokuta ve výši
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

7.6. Splatnost výše uvedených smluvních pokut je 14 dní od odeslání podkladů pro jejich
vyúčtování. Smluvními pokutami není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

8. Ostatní ujednání:
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8.1 Záruční lhůta na provedené dílo je stanovena 60 měsíců od data předání.
8.2. Záruka se nevztahuje na případy záměrného poškození, poškozeni z důvodu neodborného

zásahu, běžného opotřebení a zanedbáni potřebné údržby.
8.3. Objednatel zajistí pro zhotovitele:

Za úhradu vynaložených nákladů dodávku el. energie a vody dle naměřených hodnot
(způsob a ostatní podmínky měření hodnot budou objednatelem stanoveny v protokolu o
předání a převzetí staveniště. Tyto náklady budou objednatelem přeúčtovány Zhotoviteli a
proveden zápočet s fakturami zhotovitele.)

8.4. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla pokyny objednatele.
8.5.Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy o dílo bude realizovat pouze

zaměstnanci, kteří mají povoleni k pobytu na území ČR a kteří mají pracovní povolení
pro místo provádění předmětu této smlouvy o dílo.

8.6. Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez souhlasu objednatele další
subdodavatelskou smlouvu, na základě které by předmět této smlouvy plnila třetí osoba.

8.7. Zhotovitel se zavazuje, že pokud poruší své závazky uvedené v bodě 8.5 a 8.6 této
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- KČ, slovy tisíckorun
českých. . a to za každý jednotlivý případ.

9. Ochrana důvěrných informací
9.1. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 271 označují veškeré informace, které

obsahuje předmětná smlouva o dílo jakož i inforinace, které vzniknou v souvislosti
s realizací předmětu smlouvy o dílo, za důvěrné. Z tohoto ujednání vyplývá, že jestliže
některá ze smluvních stran poruší svou povinnost a prozradí dřive uvedené informace
třetí osobě, případně tyto informace použije v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, je
povinna nahradit druhé smluvní straně vzniklou škodu v souladu s ustanovením § 373 a
násl. obch.zák..

10. Závěrečná ujednání:
10.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy :
· příloha č. 1 - nabídka zhotovitele ze dne 05/07/2020
10.2. Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran (článek l) je povinna smluvní

strana, u které změna nastala, oznámit průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu
druhé smluvní straně.jakékoliv jiné změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné
pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků.

10.3. Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel
jedno vyhotoveni.

10.4 smlouva byla schválena na zastupitelstvu Obce Slavoňov 15.07.2020 v usneseni č.
10/2/2020

Z Za zhotovitele.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020/101/02-nabidka
Stavba: Rekonstrukce soc. zařízeni na parcele č. 5, Slavoňov

KSO: CC-CZ
Místo Datum: 05 07.2020

Zadavatel:
Obec Slavoňov

Zhotovítet
josef Syrovátko-prováděni staveb

Projektant:

Zpracovatel:

lC' 00273058
DIČ:

lČ: 67473792
DIČ:

IC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka'boup|s praci je sestaven s vyuzmm cenove soustavy Ul1b F'olozKý, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve s|oupc| 'cenova soustava
označeny popisem 'CS Urs' a úrovni příslušného kalendářního po|o|eti. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na \nvv\n cs-urs.cz. sekce
Cenové a technické Dodminkv.

Cena bez DPH 373 142,13

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 373 142,13 78 359,85

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 451 501,98,
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/101/02-nabidka

Stavba: Rekonstrukce soc. zařízeni na parcele č. 5, Slavoňov

Místo

Zadavatel'
Zhotovitel:

Obec Slavoňov
josef Syrovátko-prováděni staveb

Datum 05.07.2020

Projektant:
Zpracovatel

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

01 Stavební část

373 142,13 451 501,98

373 142,13 451 501,98 STA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce soc. zařIzenI na parcele č. 5, Slavoňov

objekt:
01 - Stavební část

Místo

Zadavatel: Obec Slavoňov
Zhotovitel josef Syrovátko-prováděni staveb

Datum: 05.07.2020

Projektant.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

720 - Zdravotechnika

74 1 - E|ektro|nsta|ace - silnoproud

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

373 142,13

51 933,30

4 122,54
27 046,70

8 371,01

11618,15

774,90

304 088,83
129 500,00

44 160,00

14 296,56

24 909,55

40 034,89

42 790,44

4 832,04

3 565,35

17 120,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce soc. zařízeni na parcele č 5, Slavoňov

objekt:
01 - Stavební část

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Slavoňov
Josef Syrovátko-provádění staveb

Datum 05.07 2020

Projektant:
Zpracovatel'

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

D HSV

D 3
1 K j340271025

PP
VY
W
W

2 l K 346272236
PP
W
VV
VY

D 6
3 K 612142001

PP
W
W
W
W
W
W
W
W
W

4 K 612321121
PP
W
W
W
W
W

5 K 612325422

PP

W
W
W

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
iZazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými ti 100 mm
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnám pórobetor)ovýml tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 objemová hmotnost 500 Kg/m3 tlouštka
příčky 100 mm
"114-115"0,6"2
"1.14-1.18" 0,7*2
Součet
Přizdívka z pórobetonových tvárnic ti 100 mm
Přízdivky Z pórobetonových tvárnic objemová hmcMQst dc 500 kg/m3 na tenké maltové loZe, tlouštka přizdivky 100 mm
"m.č 115"1,5*2,015
"m Č. 1 16 WC" 1,5"0,79

Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
jpotaženi vnitřních stěn sklovláknitým p|et|vem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

Potaženi vnitřních ploch pletivem v Noše nebo pruzích na plném podkladu sk|ov|áknltým vtlačením do tmelu stěn
zazdívky
"1.14-115" 2"0,6"2
"1.14-118"2"0 7"2
Mezisoučet
předstěny
"m Č 1.15"1,5"2 015
"mC 116WC"1,5*079
Mezisoučet
Součet
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tlouštky do 10 mm hladká svislých konstrukci stěn
pod obklady
"m Č 1 15" 2"(2"2,735+2"2,015)-0,6"2
"m Č 1 16" 2"(2"1,61+2*0,775)-2*0,6"2
"m.č 1 16 WC" 2*(2"1,61+2"0,79)-0,6"2
Součet

|Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tlouštky do 20 mm a tlouštky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu
opravované plochy přes 10 do 30%
"m.č. 1 14" 3,2"(2"4,445+2'1,585)-(2*0,6*2"0,9"2+1355*2,105)
"m.č. 1 .15" (3,2-2)'(2'2,735+2'2,0 15)-0.6"2
"m.č 1.16" (3,2-2)*(2*1.61"2"0,775)-2'0,6"2

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava l

373 142,13

51 933,30
4 122,54

m2 2,600 587,00 1 526,20 CSÚRS 202001

1,200
1.400
2,600

m2 4,208 617.00

3,023
1,185
4,208

m2 9,408 200,00

2,400
2 800
5 200

3 023
1.185
4.208
9.408

m2 33,340j 216,00

17,800
7,140
8,400

33,340
m2 82,992 194,00

2 596,34 es Urs 2020 01

27 046,70
1 881,60 cs Urs 2020 01

7 201.44 CS Urs 2020 01

1(3 100,45 cs Urs 2020 01

31,540
10,200
3,324
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PČ Typ Kód

W
W
W

6 K 631312141
PP
VY

7 K 642944121
PP
W

8 M 55331352
PP

D 9
l 9 K 962031132

PP

VY
i 10j K 965081213

PP

W
W
VY
W
W
W
VY
W

i 111 K '965081611
PP
W
VY
VY

12 K 967031732

PP

VY

l 13 K 968072455
PP
W
W
VY

14 K 968072456
PP
VY

15 K 978059541
PP
VY
W
W
W
W
W

D 997

Popis MJ Množství

4,560
33,368
82,992

m3 0,029

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"m Č 1 16 WC" (3.2-2)"(2*1,61+2"0,79)-0,6*2
"m.č 1.17" 3,2"(2"1,68+2*3,35"2*0,465)-0,9"2
Součet

|Dop|něni rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým

Dopinéni dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot bez potěru píochy jednothvě rýh v dosavadních mazaninách
"po vybouráni příček' 0,1"0,08"(2,015"1.56)
Osazováni ocelových zárubní dodatečné pI do 2,5 m2
Osazeni ocelových dveřních zárubni hsovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2
"1.14-1.17" 1

Izárubeň ocelová pro běžné zděni a pórobeton 100 kvá/pmvá 900

zárubeň ocelová pro běZné zděni a pórobeton 100 levá/pravá 900

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
iBouráni příček z cihel pálených na MVC ti do 100 mm
Bouráni příček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z ohel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou ti do 100
mm
3,4"(2,015+1,56)-0,6'2

Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových ti do 10 mm plochy přes 1 m2
Bouráni podlah z dlaždic bez podkladniho loZe nebo mazaniny, s jakoukcMv výplni spár keramických nebo xylohtových tí do 10 mm, piochy
přes 1 m2
"m Č. 1 14" 4,445"1,235+1 61"0,35
"m Č. 1.15" 1,075"2,015
"m.č. 1.16" 1,56*0,955
"m Č. 1.16 WC" 1,56*0,96
"m.č. 1.17°' 1,61*0,775
"m Č. 1.17 WC" 1,61"0,79
"m Č. 1.18" 1,68"3,35"0,905"0,465
Součet
Odsekáni soklIků rovných
Odsekáni soklíků včetně otlučeni podkladní omítky až na zdivo rovných
"m Č 1.14" 2*4,445"2*1,585+2*0,35-(3'0,6"0,45"1,35)
"m Č 1.18" 2*1,68"2*3,35"2'0,465-1,45
Součet
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC ti do 100 mm
Přisekáni (špicováni) p1Qšňé nebo rovných osteni zdiva z cihel pálených plošné. na maltu vápennou nebo vápenocementovou. ti na maltu
vápennou nebo vápenocementovou ti do 100 mm
"pa vybouráni příček" 2"0, 1"3,2

Vybourání kovových dveřních zárubní pI do 2 m2
Vybouráni kovových rámů oken s křídly. dveřních zárubni, vrat stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubni. plochy dej 2 m2
"m Č. 115" 0,6*2
"m Č. 1 16 WC" 0,6"2
Součet
Vybouráni kovových dveřních zárubni pI přes 2 m2
Vybouráni kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubni, plochy přes 2 m2
"m.č. 1.18" 1.45"2

Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnitřhich obkládaček plochy přes 1 m2
Odsekáni obkladů stěn včetně otlučenÍ podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních. z jakýcŕkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
"m.č. 1 15" 2'(2"1,075+2*2,015)-0,6*2
"m.č 1 16" 2"(2*1,56"2"0,955)-2"0,6"2
"m.č. 1 16 WC" 2"(2*1,56"2"0,96)-0,6"2
"m.č 1 17" 2"(2"1,61+2"0,775)-2"0,6"2
"m Č 1 17 WC" 2*(2"1,61+2"0,79)-0,6"2
Součet

Přesun sutě

4 490,00

0,029
kus l 1,000! 603.00

1,000
l kus 1,000 1 130,00

' m2 i 10,955 94,70

10.955
m2 19,776 64,10)

6,053
2,166
1,490
1,498
1,248
1,272
6,049

19,776
m 18,700 30,50|

9,160
9,540

18,700
m2 0,640 156,00

0,640
m2 2.400 293,00

1,200
1,200
2,400

m2 2,900 224,00

2,900
m2 43,240 93,50

130,21 es Urs 2020 01

603,00)cs Urs 2020 01

1 130 00 ,es Urs 2020 01

8 371,01
1 037,44 cs Urs 2020 01

1 267,64 cs Urs 2020 01

570,35ĹCS Urs 2020 01

99,84 CS Urs 2020 01

703.20 cs Urs 2020 01

649,60 cs Urs 2020 01

4 042,94 cs Urs 2020 01

11,160
7,660
8,880
7,140
8,400

43,240

11618,15
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PČ Typ Kód

16 K 997013111
PP

17 K 997013501
PP

18 K 997013509

PP

VY

19 K 997013803
PP

D 998
20 K 998011001

PP

D PSV

D 720
21 K 720R01

PP

D 741
22 K 741R01

PP

D 763
23 K 763131411

PP

VV
VY'
VY'

24 K 763131451

PP

VV
VY
VV
VV

25 K 998763200
PP

D 766
26 K 766411811

PP
VV

27 K 766411822
PP

28 K 766412213
PP
W

29 M 61191172

Popis

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
Vnitrostaveništni cjoprava suti a vybouraných hmot vodorovně do SO m svisle s použitim mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mez|sk|ádku se složením na vzdálenost do 1 km

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
Odvoz suti a vybouranýcn hmot na skládku nebo mezlsk|ádku se sloZenim, na vzdálenost Příplatek k ceně za kazdý dalšt l započatý 1 Km
přes 1 km

.6,01"9 "Přepočtené koeficientem množství

jpoplatek za u|ožen| stavebního odpadu na skládce
Poplatek za uloZeni stavebního odpadu na skládce

,Přesun hmot
jpřesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
'Přesun hmot budovy občanské výstavby. bydlení výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika
Zdravotní technička - viz. samostatný rozpočet
Zdravotní technicka - viz samostatný rozpočet

Elektroinstalace - silnoproud
|E|ektroinsta|ace - viz. samostatný rozpočet
E|ektro|nsta|ace - viz samostatný rozpočet

Konstrukce suché výstavby
SDK podhled desky 1XA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní Kce profil CD+UD
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD. ÚD jednoduše opiáštěná deskou
standardní A ti 12 5 mm, bez |zo|ace
"m.č 1.14" 4,445*1,235+1,61*0,35
"m Č 1.17" 1,68'3,35"0,905'0,465

Součet
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní Kce profil CD+UD
Podhled ze sádrokarlonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profúů CD, UD jednoduše opiáštěná deskou
impregnovanou H2 tí 12,5 mm, bez izolace
"m.č 1.15" 2,735*2,015
"m.č 1.16" 1,61"0,775
"m Č 1.16" 1,61'0,79

Součet
iPřesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v otyektech výšky do 6 m

Konstrukce truhlářské
iOemontáž truhlářského obloženi stěn z panelů plochy do 1,5 m2
Demontáž obloZeni stěn panely, plochy do 1.5 m2
"m.č. 1.14" 1,2"(2'4,445"2*1,585-(3"0,6+1,45+1,355))
lOemontáž truhlářského obloženi stěn podkladových roštů
l

Demontáž obloZení stěn podkladových roštů

,Montáž obloženi stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm
Montáž obloženi stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm
"m Č 1.14" 1,2*(2*4,445"2"1,585-(2'0,6+0,9"1,355))

,palubky obkladové smrk proňl klasický 15x121mm jakost a/b

MJ Množství

t 6,010

t 6,010

l t , 54,09Oj

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

489,00 2 938,89 es Urs 2020 01

234,00

10,20

1 406,34 es Urs 2020 01

551,72 es Urs 2020 01

6 721,20 es Urs 2019 02

774,90
774.90 es Urs 2020 01

)

l

54,090
t 5,601 1 200,00

t 2,583 300.00

304 088,83

129 500,00
S"'"° 1.000 129 500,00 129 500.00

r .

44 160.00
, SOUD') 1,000 44 160,00 44 160,00
l r l

m2 12,102' 643,00

6,053
6,049

12,102
m2 8,031 689,00

14 296.56
7 781,59 es Urs 2020 01

5 533,36 es Urs 2020 01

5,511
1,248
1,272
8,031

% 133,553 7,35

m2 8,946 101,00

8,946
m2 8,946 34,00

m2 10,326 200,00

10,326
m2 11,359 190,00

981,61 es Urs 2020 01

24 909,55
903.55 es Urs 2020 01

304,16 es Urs 2020 01

2 065,20 es Urs 2020 01

2 158,21 es Urs 2020 01
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PČ Typ Kód

PP
VY

30 K 766417211
PP
W

31j M 60514114

PP
W

32 K 766496100
PP
VU

33 M 6141RO1
PP
W

34 K '766660001
PP

35 M 6116RO1
PP

36 K 766660002

PP

i 37 M :6116RO2
PP

38 K 998766201
PP

D 771
39 K 771121011

PP
VY
VY
VY
VY
VY
VY

40 K 771151012
PP
W
W
W
VY
W
W

41 K 771474112
PP
VV
VV
VY

42 M 5976R02
PP
W

Popis MJ Množství jména [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

palubky obkladové smrk prahl klascký 15x121mm jakost NB
10 326"1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž obloženi stěn podkladového roštu m i
Montáž obloženi stěn rošt podkladQvy
"m Č 1 14" 4"(2*4,445"2*1,585-(2"0.6"0,9+1,355))
)ibzivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3

řezivo jehhčnaté lat |mp(egnovaná di 4 m
1,i"34,42"O,M"0,06
Ukončeni hran obloženi dýhovánim hran š do 20 mm m
Ostatní práce pří obkládáni ukončen| koncových hran plochy obloZeni cjyhovánim. Šířky do 20 mm
(2"4,445"2"1,585-(2"0.6+0,9+1,355))"4"2*1,2
lišta dřévěná ukončeni roh obloženi m

hšta dřevěná ukončeni roh obloženi
1 8,205"1 ,1 "Přepočtené koeficientem množství

jMontáž dveřních křídel otvíravých jednokřidových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus

MontáZ dveřních křldel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokňdlovych ŠÍřky do BOO mm

dveřě d/bvěné hladké 1kř 600-7OQ/1970 včetně kováni kus

dveře dřevěné hiadké 1kř 600-7CK)/1970 včetně kováni
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0.8 m do ocelové zárubně kus
MoritáZ dveřních křídel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřidbvých Šířky přes BOO
mm
dveňe dňevěné hladké 1kř 800-900/1970 včetně kováni kus

dveře dřevěné hladké 1kř 8CK)-900/1970 včetně kč)váni
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m : %
Přesun hmot pro Konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdMenost do 50 m v objektech výšky do
G m

Podlahy z dlaždic
jNátěr penetrační na podlahu m2
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
"m Č 1 14" 4,445"1 235"1,61"0,35
"m.č 1.15" 2,735"2 015
"m Č 1.16" 1,61"0,775
"m.č 1.16" 1,61"0,79
"m Č 1 17" 1.68"3,35'0,905"0,465
Součet

T

Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa ti 5 mm l m2 i
Příprava podkladu před p'ovecjenim dlaŽby samomvelačni stěrka min pevnosti 20 MPa, tlouštky přes 3 ckj 5 mm
"m.č. 1.14" 4,445*1,235"1,61"0,35
"m.č. 1.15' 2,735*2,015
"m.č. 1.16" 1,61"0,775
"m.č. 1 16" 1,61"0,79
"m.č. 1.17" 1,68"3,35"0,905'0,465
Součet
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m
MontáZ soklů z dlaZdic keramických Bpených flexibdnim lepidlem rovných výšky přes 65 do gj mm
"m Č. 1.14" 2'4,445"2'1,585-(2'0,6"0,9"1,355)
"m Č. 1 18" 2'1,68"2"(3,35"0,465)-0,9
Součet

dod sokl keramický ěypQYý m
dcxj sold keramický typový
18,695'1,1 "Přepočtené koeficientem množství

11,359
T

34,420,

34,420
0,091

0,091
18,205

18,205
20,026

20,026
3,000

57,20

6 190.00

186,00

1 968,82)CS Urs 2020 01

563,29 cs Urs 2020 01

3 386,13 CS Urs 2020 01

80.00 1 602,08

678,00

3,000 2 200,00 l

1 000| 735.00j

1,000 2 200,00

525.820 0,74|
L

20.133

6,053
5,511
1,248
1,272
6M9

20,133
20,133

6,053
5,511
1,248
1,272
6,049

20,133
18,695

8,605
10,090
18,695

20,565

20,565

48,10

2 034,00 cs Urs 2020 01

6 600,00

735,00 cs Urs 2020 01

2 200,00

389,11 cs Urs 2020 01

40 034,89
968,40 CS Urs 2020 01

241,00 4 852,05 CS Urs 2020 01

105,00 1 962,98 cs Urs 2020 01

560,00 11 516,40
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PČ Typ Kód

43 K 771574113
PP
W
W
W
VY
W
VY

44 M 5976RO1
PP
W

45 K 998771201

PP

D 781
46 K 781121011

PP
W
W
W
VY

47 K 781474113
PP
VY
VY
VY
VY

48 M 59761071
PP
W

49 K 781494111
PP
VY
VY
VY

l 50 K 781494511
PP
W
VY
W
VY
VY

' 51 K 781571141
PP
VY
VY
VY

521 M 59761071
, PP
VY

53) K 781674114
PP
VY

Popis

Montáž podlah keramických hladkých lepených ňexibilnhn lepidlem do 19 ks/m2
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených f|exlbj|nim lepřďem maloformátových hladkých přes i2 clo 19 Ks/rn2
'm.č. 1.14" 4,4457,235+1,61"0,35
"m.č, 1.1 5" 2,735"2,015
"m Č 1 16" 1,61"0,775
"m Č. 1.16" 1,61*0,79
"m.č. 1.1T' 1,68"3,35"0,905"0,465

Součet
keramická dlažba
Kerämická dlaZba
20,133"1 ,1 "Přepočtené koefictentem množství
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro pcxjtahy z dlaždic stanovený ptocentni sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do SO m v objektech výšky do 6 m

Dokončovací práce - obklady
Nátěr penetrační na stěnu
Příprava podkladu před prwědenim obkladu nátěr penetrační na stěnu
"obklady" 33.34
"ostěn í" 2,4
"parapety" 1,35
Součet
'Montáž obkladú vn|třních keramických hladkých do 19 Ks/m2 lepených Rexibilnim lepidlem
"Montáž obkladů vmtřriic± stěn z dlaZdic keramických lepených nexlbl|nim lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

"m Č. 1.15" 2"(2"2 735"2'2,015)-0,6"2
"m Č. 1 16" 2"(2"1 61+2'0,775)-2"0,6"2
"m Č 1.16 WC" 2*(2"i,61"2"0,79)-0,6"2

Součet
obklad keramický hladkýpňes 12 do 19ks/m2
obklad kerzrn cký hladký přes 12 do 19ks/m2
33,34" 1 ,1 "Přepočtené koeficientem množství

Plastové proňly rohové lepené hexibilnKn lepicilem
Obklad - dokončujici práce profíIy ukončovací lepené flexibdnim lepdlem rohové
"m.č. 1 15" 2,015"2*(0,6+2*0,8)
"m Č. 1.16 WC" O 79+(0 9"2"0,8)

Součet
Plastové profily ukončovací lepené ňexibdním lepidlem
Obklad - dQkončujic| práce profily ukončovaci lepené f|ex|b||nim |epld|em Ukončovaci
"m Č. 1 15" (2*2,735"2"2,015-3"0.5)"2"2
"m Č 1 16" {2*1,61+2'0,775-2"0,6)"4*2
"m Č 1 16 WC" (2"1,61"2"0.79-0,9-0,6)"2*2
"m.č 1 17" 0,6
Součet

ĹMontáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými Hexibilnim lepdlem
'Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených f|exlbl|nim |epld|em šířky ostění přes 2ClC do 40'0 mm

"m Č. 1 15" 2"2"0,8

"m.č 1 16 WC" 2*0,8
Součet
;obk/ad keramiCký h/adkýpňes 12 do 19ks/m2
L

obklad keramcký hladký přes 12 do 19ks/m2
4,8"0,55 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených fkxibdnim |ep|cjlem, Šířky parapetu přes 150 do 200 mm
"m.č. 1 15" 2"0,6

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m2 20,133 454,00 9 140,38 CS Urs 2020 01

6,053
5,511
1,248
1,272
6,049

20,133

m2 22,146 450,00 9 965,70

22,146
% 297,802 5,47j 1 628,98 cs Urs 2020 01

m2 48,10
42 790,44

1 784,03 cs Urs 2020 01

m2 509,00j 16 970.06 cs Urs 2020 01

m2

m

37,090

33,340
2,400
1,350

37,090
33,340:

17,800
7,140
8,400

33,340
36,674

36,674
9,705j

6,415
3,290
9,705

31,170

11,700
11,570

7,300
0,600

31,170

4,800

3,200
1,600
4,800

2,640

2,640
2,700:

1,200

405,00

156,OO|

m 108,OO|

14 852,97 cs Urs 2020 01

1 513,98 cs Urs 2020 01

3 366,36 CS Urs 2020 01

m 247,00

m2

m

405,00

110.00

1 185,60 CS Urs 2020 01

1 069,20 cs Urs 2020 01

297,00 cs Urs 2020 01
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PČ Typ Kód

VY
W
VV

54 M 59761071
PP
W

55 K 998781201

PP

D 783
56 K 783114101

PP

57 K 783117101
PP

58 K 7833R01
PP

D 784
59 K 784181101

PP
W
VV
VY
W
VY
VY
VY
W
VY
VY
VY
VY
W
W
W

60 K 784221101
PP
VY
VY
W
W
VY
VV
VIl
VIl
VV
\1V
VV
VY
VY'
VY
W

Popis MJ Množství

0,900
0,600
2,700

1,485

J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava '

"m.č. 1.16 WC" 0,9
"m.č 1.17" 0,6
Součet
obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2
obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2
2,7"0,55 "Přepočtené koeficientem množství

jpřesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m %

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
m

Dokončovací práce - nátěry
Základni jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukci m2
Základni nátěr truhlářskych konstrukci jednonásobný syntetický

r1Kryci jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukci m2
Krycí nátěr truhlářských konstrukci jecnonásobný syntebcký

:Nátěr ocelových zárubni 1kř kus
Nátěr ocelových zárubni 1kř

Dokončovací práce - malby a tapety
Základni akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 .
Penetrace podkladu jednonásobná základni akrylátová v místnostech výšky do 3 130 m
SVISLÁ
"m Č 1 14" (2,6-1,2)"(2'4,445+2*1,585)-(0,9*1,2"2*0,6"(2-1,2)"0,9"(2-1,2)"1,355"(2,105-1,2))
"m Č. 1 15" (2,6-2)*(2'2,735+2"2.015)
"m Č. 1 16" (2,6-2)*(2'1.61"2'0,775)
"m Č. 1 16 WC" (2,6-2)*(2"1,61"2"0,79)
"m Č. 1 17" 2,6*(2*1,68"2"3.35)-0,9"2
Mezisoučet
VODOROVNÁ
"m Č 1 14" 4,4457,235+1,61"0,35
"m Č 1 15" 2,735"2,015
"m Č 1 16" 1.61*0,775
"m Č 1 16" 1,61*0,79
"m Č. 1 17" 1,68*3,35+0,905"0,465
Mezisoučet
Součet
Dvojnásobné bilě malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2
Malby z malířských směsi otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3.80 m
SVISLÁ
"m.č 1.14" (2,6-1.2)*(2"4,445+2"1,585)-(0,9"1,2+2*0,6*(2-1,2)"0,9*(2-1,2)"1,355"(2,105-1,2))
"m.č 1.15" (2,6-2)*(2'2,735+2*2,015)
"m.č 1 16" (2,6-2)*(2"1,61+2"0,775)
"m.č 1.16 WC" (2,6-2)*(2*1,61+2"0,79)
"m.č 1 17" 2,6*(2"1,68+2"3,35)-0,9"2
Mezisoučet
VODOROVNÁ
"m.č. 1 14" 4,445"1,235"1,61*0,35
"m Č 1 15" 2,735"2,015
"m.č. 1.16" 1,61*0,775
"m.č. 1.16" 1,61*0,79
"m.č. 1.17" 1,68"3,35"0,905*0,465
Mezisoučet
Součet

Hodinové zúčtovací sazby

405,00

1,485
410,647 2,80

10,326 103,00

20,652 105,00

601,43 cs Urs 2020 01

1 149,81 cs Urs 2020 01

4 832,04
1 063,58 cs Urs 2020 01

2 168,46 es Urs 2020 01

4,000 400,00 1 600,00

68,829 15,40

12,898
5,700
2,862
2,880

24,356
48,696

6,053
5,511
1,248
1,272
6,049

20,133
68,829

68,829 36,40

12,898
5,700
2,862
2.880

24,356
48,696

6,053
5,511
1,248
1,272
6,049

20,133
68,829

3 565,35
1 059,97 es Urs 2020 01

2 505.38 es Urs 2020 01

D HZS 17 120,00
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PC Typ Kód

61 K HZS1292
PP
W

62 K HZS2491
PP
VY
W
VY

Popis

l Hodinová zÚčtovací sazba stavební dělník
Hochnové zúCtovaci sazby profesi HSV zemni a pomocné práce stavební dělník
"dmtž El a ZTI" 20

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomoci
'HOChnové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSY dělník zednických výpomoci

"ZTI" 20
"EI" 20
Součet

MJ Množství

hod 20,000'

j.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

312,00 6 240,00 CS Urs 2020 01

20,000
hod 40.000 272.00 10 880,00 CS Urs 2020 01

20,000
20.000
40,000
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· REKÄPITULACE STAVBY
Kód' 661nabidka
Stavba: ČOV MŠ Slavoňov

KSO:
Místo: Slavoňov

Zadavatel:
Obec Slavoňov

Zhotovitel:
josef Syrovátko-prováděn| staveb

Projektant:

Zpracovatel.
Akvopro, s.r.o.

poznámka.

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 290 953,50

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum:

1¢:
DIČ:

IC:
DIČ:
1¢:
DIČ,

lC:
DIČ:

05.07.2020

67473792

290 953,50

výše daně
61 100,24

0,00

352 053,74

Projektant " Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 661nabidka

Stavba: ČOV MŠ Slavoňov

Místo:

Zadavatel'
ZhotoviteL

Slavoňov

Obec Slavoňov
josef Syrovatko-provaděni staveb

Datum. 05.07,2020

Projektant
Zpracovatel: Akvopro. s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK)

Náklady z rozpočtů

1 Stavební a technologické řešeni
VON Vedlejší a ostatní náklady

290 953,50 352 053,74

286 453.50 346 608,74
4 500,00 5445,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
ČOV MŠ Slavoňov

objekt:
1 - Stavební a technologické řešeni

Místo: Slavoňov

Zadavatel. Obec Slavoňov
Zhotovitel: josef Syrovátko-prováděni staveb

Datum 05 07 2020

Projektant Akvopro s.r o.
Zpracovatel Akvopro, s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

286 453,50

286 453,50
92 518,95

122 760,00

6 450,40

16139,51

28 219,43

5 467,47

14 897.74
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČOV MŠ Slavoňov
Objekt:

1 - Stavební a technologické řešeni

Místo Slavoňov

Zadavatel Obec Slavoňov
Zhotovitel Josef Syrovátko-prováděni staveb

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemni práce

Datum: 05.07 2020

projektant' Akvopro s r.o.
Zpracovatel: Akvopro, s.r.o.

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

286 453,50

286 453,50

92 51895
1 K 111211201 Odstraněni křovin a stromů prúr'

2 K 115101201 Čerpáni vody na dopravní výškL
3 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněn

4 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněn
5 k 121101101 Sejmuti ornice s přemistěnim ní

něru kmene do 100 mm i s kořeny s
l do 10 m průměrný přítok do 500 lir
á dráty výšky do 2,2 m pro zabezpe
á dráty výšky do 2,2 m pro zabezpe

l vzdálenost do 50 m
VY
VY
VY

6 l K 132212111
VY
VY
VY

7 K 162351123
VY
VY

8 K 162651112
VV

9 K 167101101
VY
VY

42 k p74111101
W
VY
W

11 K 122151401
VY
W
W

12 M 10364100
W
VY
VY

13 K 451541111

kanalizace
32"0,6"0.2
Součet
Hloubeni rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžite|nost| l. skupiny 3 ručně
kanalizace
32'0,6"1
Součet
Vodorovné přemMěni do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti ll, skupiny 4 a 5
32"0 65"0,6
Součet
Vodorovné přemístěni do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3
9,56"2,183
Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
12,48+9,56
Součet

'Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně

Zásyp kanalizace " jímka s ČOV
(19,2+22,04)
Součet
Vykopávky v zemniku na suchu v hornině třídy těž|te|nosti l. skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
nakládka zeminy pro zásyp ČOV + nakládka omice kolem ČOv
(22,04-12 48)"2,183
Součet
zemina pro terénni úpravy - tříděná
zásyp jímky s ČOV
(22.04-12,48)"1,85
Součet

,Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě

klonu terénu přes 1:5 ručně m2 20,000 141,00 2 820,00 cs Urs 2020 01
nin hod 16,000 72,90 1 166.40 es Urs 2020 01
Cení výkopu zřízeni m 87,000 67,30 5 855,10 es Urs 2020 01
Cení výkopu odstraněni m 87,000 45,10 3 923,70 es Urs 2020 01

m3 3,840 78,40 301,06 es Urs 2016 01

m3 [

m3

l m3 '

m3

m3

m3

t

m3

3,840
3,840

19,200 1 220,00

19.200
19.200

12,480 80,70
12,480
12,480

11,743 160,00
11,743

22,040' 309,00

22.040
22,040

41,240 193,00

41,240
41,240

11,743 97,00'

11,743
11,743

17,686 231,00

17,686
17,686
6,720 1 020,00

23 424,00 es Urs 2020 01

1 007 14 es Urs 2020 01

1 87888 es Urs 2020 01

6 81036 es Urs 2016 01

7 95c 32 es Urs 2020 01 l

1 139.07 es Urs 2020 01 l

4 085.47 cs Urs 2020 01

6 854.40 es Urs 2020 01 l
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PČ Typ Kód

W
W
VY

14 K 175111101
VY
VY
VY

Popis MJ Množství jména [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M 583373030
16 K 181301102

W
W

l 43 M 10364101
VY

6,720
6,720

m3 ' 22,040
L

22,040
22,040

t 22,040

m2 21,383,
21,383
21,383

t 4,039
4,039

486,00

360,00
182,00

557,00

10 711,44 cs Urs 2020 01

7 934,40 cs Urs 2015 01

3 891,71 cs Urs 2019 02

2 249, 72 cs Urs 2029 01

17 K 181411131
18 M 005724100

m2 21,383 18,70 399.86 cs Urs 2020 01
m2 21,383 5,00 106,92 cs Urs 2015 01

D 3
19 M 562R41092

W

20 K 38641110

D 4
21 K 452321151

W
VY
W

22 K 452351101
VY

23 K 452368211
VY
VY

D 8
l 24! K 871315221

W
VY

Podsyp a obsyp kanalizačního potrubí
32"0,6"0 35
Součet

|Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohozeni uloženou do 3 m
l
zásyp jímky s ČOV
22 04
Součet

'štěrkopísek (Bratčice) tmkce 0-8

Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 150 mm pI do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1'5
3,84/0,2"10,915"0 2
Součet
zemina pro tenénm úpravy - omice
10,915"0,2*1,85
Založeni parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1"5

josivo směs travní parková

Svislé a kompletní konstrukce
ĹNádrž čistírny s technologii VZE20, velikost 13-20 EO výrobce Ekomonitor
0,05263 1 5789473684 "19 "Přepočtené koeficientem m noZstvi

ÍMontáž domovní čstimy odpadních vod

Vodorovné konstrukce
;Podk|adni desky ze ŽB tř C 20/25 otevřený výkop
deska do jímky pod ČOV
2,5"2,5"0,15
Součet
Bedněni podk|adn|ch desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop

0,15'2,5

výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sitt Kari
0,938*0.15
Součet

Trubní vedeni
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SNB DN150
32
Součet

kus l 1,000. 122 760,00
1,000

l
'oubo'j 1.000 0,00

l

m3 i 0,938 3 050,00

1),938
J,938

i m2 l 0,375 360,00
0,375

t ) 0.141 24 500.00
0,141
0,141

, m 32,00oj 372,00
32,000
32,000

122 760,00
122 760,00

0,00

6 450,40
2 860,90 cs Urs 2020 01

135,00 es Urs 2020 01

3 454,50 es Urs 2020 01

16 139,51
11904,00 es Urs 2016 01

25 K 899810 Napojeni nového potmbI na stávající
26 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém K
27 M 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 15Ox45°
28 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 16OX15°
29 M 34571352 trubka e/ektminsta0čni ohebná dvoup/áštbvá korugovaná (chránička) D 52i
30 M 27233114 hadice pm průmysbvou vodu pM/ak 0,63MPa D 20/28mm
31 K 899722112 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 25 cm
32 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop

kpl. 1,000 500.00 500,00
nu-systém KG 2000 jednoosé dn 150 kus 8,000 216.00 1 728,00 es Urs 2016 01

kus 4,000 125,00 500,00 cs Urs 2015 01
kus 4,000 103,00 412.00 cs Urs 2020 01

lnička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 1,000 44,70 44.70 cs Urs 2021) 01

m 3,000 71,50 214,50 cs Urs 2021) 01
m 32,000 11,90 380,80 cs Urs 2020 01

1ý výkop t 0,481 947,00 455,51 cs Urs 2020 01

D 9
! 44 K 933901111

45 M 08211321

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Provedeni zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3
voda pitná pno ostatní odběratele

m3 3,000, 35,50
m3 3,000 43,50

28 219,43
106,5d)cs Urs 2020 01
130,50 es Urs 2029 01

_ ..
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ŕjpč Typ Kód

33 K 938901411
VV
VY

34 K 952903112
VY
VY

Popis j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17,50 486,06 es Urs 2020 01

35 K 977151115 jádrové vrt'
47 K 977151116 Jádrové vrtj
36 K R952905121 Čerpáni a q

37 K 981511116 Demolice kc

Dezinfekce nádrZe roztokem chlornanu sodného
5.5"2,5"2,02
Součet
Vyčištěni objektů Cov, nádrži. žlabů a kanálů při v do 3,5 m
5,5"2,02"2"2,5"2,02"2+5,5"2,5"2
Součet
jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiáN
Čerpáni a odvoz fekálii ze zatopených prostor

Demolice konstrukci objektů z betonu prostého postupným rozebíráním
5.5"2,5"0,28
Součet

Přesun sutě
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km
3,85"1,3
Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km
5,005"19 "Přepočtené koeficientem mriožsNi

,Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

Přesun hmot
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop

MJ Množství

m3 27,775
27,775
27,775

m2 59.820
59,820
59,820

m 1,000
m 2,000

kpl 1,000
m3 3,850

3,850
3,850

53,50!

2 240,00
2 310,00

4 500,00

3 360.00
VY
W

D 997
38 K 997006512

VY

39 K 997006519
W

40 K 997013601

D 998
l 41 K j998271301

t 5,005 143,00
5,005

' t l 95,095 12,60
' 95,095

l t 5.005 710,00

' t 53 589 278,00

3 200.37 es Urs 2020 01

2 240,00 es Urs 2020 01
4 620,00 es Urs 2020 01

4 500,00
12 936,00 es Urs 2020 01

5 467,47
715,72 es Urs 2020 01

1 198,20 es Urs 2020 01

3 553,55 es Urs 2020 01

14 897,74
14 897,74 es Urs 2020 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV MŠ Slavoňov
Objekt:

von - vedlejší a ostatní náklady

Místo Slavoňov

Zadavatel Obec Slavoňov
Zhotovitel. josef Syrovátko-prováděni staveb

Datum: 05.07.2020

Projektant
Zpracovatel.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízeni staveniště

VRN5 - Finanční náklady

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

4 500,00

4 500,00

4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba
ČOV MŠ Slavoňov

objekt:
VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Slavoňov

Zadavatel: Obec Slavoňov
Zhotovitel: josef Syrovátko-prováděni staveb

PČ Typ Kód

Datum: 05.07.2020

Projektant
Zpracovatel

Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN

D VRN1
2 K 01210300(
3 K 01220300(

J

)

vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Vytyčeni stávajících vedení

'Geodetické práce při prováděni stavby

Zařízeni staveniště
'Zařízeni staveniště
Zabezpečeni staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb.

Finančni náklady
Ostatní finance - poplatek za pronájem pozemku za zabrané m2 stavbou

Provozní vlivy
Silniční provoz - dopravní značeni

Ostatní náklady
Informační tabule stavby

kpl 1,000 2 000.00
kpl : 1.000 2 500,00

D VRN3
6 K 030001000
7 K 034002000

D VRN5
9 K 059002000

D VRN7
11 K 072002000

D VRN9
13! K 090001001

kpl 1,000( 0,00
! kpl ' 1,000 0,00
,

kpl 1.000j 0,00

kpl i 1.000. 0,00

l

kus l 1,000 0,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00
2 000,00
2 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
CLOD
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