

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19_D_VZ
Stavba: SŠIEŘ Rožnov p.R. - Budova DM 1 - 1.-4.NP - Stavební úpravy a změna účelu užívání

KSO: 801
Místo: 1.máje 1220, Rožnov p.R.
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 10.07.2020
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
SŠIEŘ Rožnov p.R.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RADEKOV spol. s.r.o.

IČ: 41035933
DIČ: CZ41035933

Projektant:
Ing. Libor Dobiáš

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky bez popisu ve sloupci "Cenová soustava" jsou položky vlastní.

Cena bez DPH			4 374 004,00
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 374 004,00	918 541,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 292 545,00
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19_D_VZ

Stavba: SŠIEŘ Rožnov p.R. - Budova DM 1 - 1.-4.NP - Stavební úpravy a změna účelu užívání

Místo: 1.máje 1220, Rožnov p.R.

Datum: 10.07.2020

Zadavatel: SŠIEŘ Rožnov p.R.

Projektant: Ing. Libor Dobiáš

Uchazeč: RADEKOV spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 374 004,00	5 292 545,00	
01	SO 01 Stavební část	2 897 492,00	3 505 965,00	STA
01	1. etapa - 2.NP - m.č.201,202,203 - učebna prodavaček, m.č.218 - chodba	646 725,00	782 537,00	Soupis
02	2. etapa - 1.NP - m.č.101-105,110-113 - společenská místnost+zázemí, m.č.118-120 - chodba	1 212 060,00	1 466 593,00	Soupis
03	3.etapa - 2.NP-m.č.204-zázemí uklízeček, m.č.205,206,207,208,209-pokoje, m.č.210.1,211.1,212.1,213,1	757 359,00	916 404,00	Soupis
04	4. etapa - 1.NP - m.č.106,107 - pokoje	281 348,00	340 431,00	Soupis
02	SO 02 Zdravotechnika	355 388,00	430 019,00	STA
01	1. etapa - 2.NP - m.č.201,202,203 - učebna prodavaček, m.č.218 - chodba	55 387,00	67 018,00	Soupis
02	2.etapa - 1.NP - m.č.101-105,110-113 - společenská místnost+zázemí, m.č.118-120 - chodba	86 813,00	105 044,00	Soupis
03	3.etapa - 2.NP-m.č.204-zázemí uklízeček, m.č.205,206,207,208,209-pokoje, m.č.210.1,211.1,212.1,213,1	152 543,00	184 577,00	Soupis
04	4.etapa - 1.NP - m.č.106, 107 - pokoje	60 645,00	73 380,00	Soupis
03	SO 03 Elektroinstalace	457 874,00	554 028,00	STA
04	Vedlejší a ostatní náklady	203 061,00	245 704,00	STA
05	Samostatná část - 3. a 4.NP	287 143,00	347 443,00	STA
06	Samostatná část - 1.PP - mč.10.2	173 046,00	209 386,00	STA