

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 2026/20/KSUS/KHP/TYL
vyřizuje: Petr Tyl
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 51 / 05 / Pdy

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 24. 7. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1948/00066001/2020

Název: CMS Poděbrady - letní údržba 1.8. - 31.8. 2020

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Letní pohotovost domácích	hod (hodina)	64,00	8 912,57
Letní pohotovost domácích	hod (hodina)	187,00	26 041,42
Letní pohotovost domácích	hod (hodina)	64,00	8 912,57
Letní pohotovost domácích	hod (hodina)	187,00	26 041,42
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	135,00	53 266,81
Čištění-odkopem-vrstva 5cm-ručně	m2 (metr čtverečný)	45,00	487,33
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	1,00	1 794,89
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	369,82
Likvidace SDZ	ks (kus)	1,00	371,37
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	1,00	1 794,89
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	369,82
Likvidace SDZ	ks (kus)	1,00	371,37
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	369,82
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	1,00	1 292,01
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	2,00	513,72
Řez a průklest ze země	ks (kus)	2,00	587,99
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	6,00	31 193,83
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	7,00	36 392,80
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	2,00	513,72
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	369,82
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	1,00	1 292,01
Řez a průklest ze země	ks (kus)	6,00	1 763,97
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	1,00	256,86
Řez a průklest ze země	ks (kus)	2,00	587,99
Řez a průklest ze země	ks (kus)	2,00	587,99
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	1,00	246,02

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 169 175,79

Celková částka s DPH: 204 702,83

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS Poděbrady - letní údržba 1.8. - 31.8. 2020

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Tyl
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
91920	Letní pohotovost domácí	II. třídy (3.8. - 9.8. 2020)	hod (hodina)	64,00	115,09 Kč	7 365,76 Kč	8 912,57 Kč	31. 8. 2020
91920	Letní pohotovost domácí	III. třídy (3.8. - 9.8. 2020)	hod (hodina)	187,00	115,09 Kč	21 521,83 Kč	26 041,42 Kč	31. 8. 2020
91920	Letní pohotovost domácí	II. třídy (24.8. - 30.8. 2020)	hod (hodina)	64,00	115,09 Kč	7 365,76 Kč	8 912,57 Kč	31. 8. 2020
91920	Letní pohotovost domácí	III. třídy (24.8. - 30.8. 2020)	hod (hodina)	187,00	115,09 Kč	21 521,83 Kč	26 041,42 Kč	31. 8. 2020
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	II - III. třídy	hod (hodina)	135,00	326,09 Kč	44 022,15 Kč	53 266,81 Kč	31. 8. 2020
20140	Čištění - odkopem - vrstva 5cm - ručně	II / 329 Poděbrady - Kouty	m2 (metr čtverečný)	45,00	8,95 Kč	402,75 Kč	487,33 Kč	31. 8. 2020
31635	Zř. SDZ vč. stojanu, patky - jednot	II / 331 Poděbrady	ks (kus)	1,00	1 483,38 Kč	1 483,38 Kč	1 794,89 Kč	31. 8. 2020
31335	Výměna SDZ na původ. stojanu	II / 331 Poděbrady	ks (kus)	1,00	305,63 Kč	305,63 Kč	369,82 Kč	31. 8. 2020
31910	Likvidace SDZ	II / 331 Poděbrady	ks (kus)	1,00	306,91 Kč	306,91 Kč	371,37 Kč	31. 8. 2020
31635	Zř. SDZ vč. stojanu, patky - jednot	II / 611 Poděbrady	ks (kus)	1,00	1 483,38 Kč	1 483,38 Kč	1 794,89 Kč	31. 8. 2020
31335	Výměna SDZ na původ. stojanu	II / 611 Poděbrady	ks (kus)	1,00	305,63 Kč	305,63 Kč	369,82 Kč	31. 8. 2020
31910	Likvidace SDZ	II / 611 Poděbrady	ks (kus)	1,00	306,91 Kč	306,91 Kč	371,37 Kč	31. 8. 2020
31335	Výměna SDZ na původ. stojanu	II / 330 Činěves (P 3)	ks (kus)	1,00	305,63 Kč	305,63 Kč	369,82 Kč	31. 8. 2020
31338	31335 Výměna SDZ dod. tab. - typ E2	II / 330 Činěves (P 3)	ks (kus)	1,00	1 067,77 Kč	1 067,77 Kč	1 292,01 Kč	31. 8. 2020
31360	Vyrovnání SDZ	II / 330 Činěves	ks (kus)	2,00	212,28 Kč	424,56 Kč	513,72 Kč	31. 8. 2020
82310	Řez a průklest ze země	II / 330 Činěves	ks (kus)	2,00	242,97 Kč	485,94 Kč	587,99 Kč	31. 8. 2020
21518	Vyspr. výtl. - s použitím turbomechanizmů	III / 329 22 Netřebice - Úmyslovice	t (tuna)	6,00	4 296,67 Kč	25 780,02 Kč	31 193,83 Kč	31. 8. 2020
21518	Vyspr. výtl. - s použitím turbomechanizmů	III / 329 21 Kouty - kříž. Ostrov	t (tuna)	7,00	4 296,67 Kč	30 076,69 Kč	36 392,80 Kč	31. 8. 2020
31360	Vyrovnání SDZ	III / 329 18 Úmyslovice - Pátek	ks (kus)	2,00	212,28 Kč	424,56 Kč	513,72 Kč	31. 8. 2020
31335	Výměna SDZ na původ. stojanu	II / 329 Poděbrady (P 2)	ks (kus)	1,00	305,63 Kč	305,63 Kč	369,82 Kč	31. 8. 2020
31338	31335 Výměna SDZ dod. tab. - typ E2	II / 329 Poděbrady (P 2)	ks (kus)	1,00	1 067,77 Kč	1 067,77 Kč	1 292,01 Kč	31. 8. 2020

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
82310	Řez a průklest ze země	II / 329 Poděbrady	ks (kus)	6,00	242,97 Kč	1 457,82 Kč	1 763,97 Kč	31. 8. 2020
31360	Vyrovnání SDZ	II / 329 Poděbrady	ks (kus)	1,00	212,28 Kč	212,28 Kč	256,86 Kč	31. 8. 2020
82310	Řez a průklest ze země	III / 329 17 Pátek - Křečkov	ks (kus)	2,00	242,97 Kč	485,94 Kč	587,99 Kč	31. 8. 2020
82310	Řez a průklest ze země	III / 328 12 Pátek - Kouty	ks (kus)	2,00	242,97 Kč	485,94 Kč	587,99 Kč	31. 8. 2020
31350	Narovnání stojanu SDZ	III / 329 16 Pátek	ks (kus)	1,00	203,32 Kč	203,32 Kč	246,02 Kč	31. 8. 2020