

### Cenová nabídka - rozpočet

Místo realizace: Dejvická 919/3B, byt č. 25 - oprava volného bytu
Investor: Mětská část Praha 6
Zhotovitel: DCSCADO EU s.r.l.
Datum zpracování cenové nabídky: 2.7.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
1	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m <sup>2</sup>	19,80		
2	612421311R00	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - hrubých	m <sup>2</sup>	17,70		
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
3	766670021R00	Demontáž a montáž klíky a žtíku dveří, včetně dodání, oprava dveří	ks	2,00		
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy výškové a parketové</b>				
4	775597000R00	Broušení dřevěných podlah hrubě+středně jemně	m <sup>2</sup>	20,40		
5	775599120R00	Inspregnace podlah výškových nebo parketových	m <sup>2</sup>	20,40		
6	775599147R00	Lak dřevěných podlah, 2+3x, přebroušení	m <sup>2</sup>	20,40		
7	775599200R00	Vyleštění dřevěných podlah	m <sup>2</sup>	20,40		
8	775411810R00	Demontáž listů dřevěných, přibíjených	mb	18,60		
9	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	mb	18,60		
10	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	mb	18,60		
11		Demontáž listů PVC soklů	mb	18,10		
12		MDF lišta	mb	18,10		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
13	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří obroušením vč. zárubní	m <sup>2</sup>	5,30		
14	783624920R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x + 1x email + 1x tm.vč. zárubní	m <sup>2</sup>	5,30		
16	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí obroušením - litinových těles	m <sup>2</sup>	3,60		
17	783993812R00	Odmaštění saponáty	m <sup>2</sup>	3,60		
18		Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email litinových těles	m <sup>2</sup>	3,60		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
19	784011111R00	Oprášení/omítení podkladu	m <sup>2</sup>	145,40		
20	78402801R00	Odstranění malby oškábáním v místnosti H do 3,8 m	m <sup>2</sup>	145,40		
21	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m <sup>2</sup>	145,40		
22	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m <sup>2</sup>	145,40		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lezení a stavební výťahy</b>				
23	941993007R00	Lezení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	kpl	1,00		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací práce na posem.stav.</b>				
24		Seřízení a vyčištění polic vestavěné skříně	hod	8,00		
25		Čištění a seřízení kuchyňské linky - velmi zašpiněná	hod	8,00		
26		Montáž svítidla	hod	1,00		
27		Dodání svítidla	ks	1,00		
28		Přesklonování vany/sprchového koutu a wc včetně materiálu	hod	3,00		
29		Montáž baterie vanové nástěnné G 3/4	hod	1,00		
30		Baterie vanová nástěnná ruční, Optima Lavela Chrom	ks	1,00		
31		Baterie umyvadlová, Siko Lucida	ks	1,00		
32		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	hod	0,50		
33		Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	hod	0,50		
34		Sprchový set	ks	1,00		
35		Úprava a montáž instalačních dvířek, včetně dodávky	ks	1,00		
36		WC příkénko Glacera	ks	1,00		
37		Dodávka a montáž držáku toaletního papíru	ks	1,00		
38		Předělání zasuvky v koupelně, včetně materiálu	hod	2,00		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
39		Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů pod. fólií PE 0,05-0,2 mm	m <sup>2</sup>	63,80		
40		Uklid	hod	10,00		
41		Doprava (km, čas stravený na cestě)	kpl	1,00		
42		Odvoz sutě na skládku	t	0,50		
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>80 073 Kč</b>