
Odvodňovací žlab v obci Bukoviny

Název položky jednotka Počet CENA
jednotek jednotková celkem

4 5 6 7 8
Zemní práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 M3 35,000 348,00 12 180,00
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 M3 35,000 27,00 945,00
Hloubení základu pro opěrnou zídku M3 9,000 286,00 2 574,00
Betonáž základu, vč. dopravy a nákupu M3 9,000 3 300,00 29 700,00
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 90,000 19,00 1 710,00
Štěrkové lože 32/63 tl. do 150mm M2 60,000 184,00 11 040,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm M2 60,000 112,00 6 720,00
Pokládka betonového žlabu 33/80 M 60,000 220,00 13 200,00
Vodorovné přemístění do 80 km výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 44,000 455,00 20 020,00
Uložení sypaniny na skládky, vč. skládkovného T 79,000 180,00 14 220,00
Betonové lože pod betonové žlaby, vč. zápěry M3 4,500 2 950,00 13 275,00
Čištění stávající uliční vpusti KS 1,000 1 100,00 1 100,00
Výšková úprava vpusti KS 1,000 2 800,00 2 800,00
Vydláždění vtokového objektu lomovým kamenem KS 1,000 6 800,00 6 800,00
Krajnice z frézované vč. zhutnění M3 3,600 950,00 3 420,00
Ztracené bednění šířky 200mm, vč. dopravy KS 360,000 65,00 23 400,00
Výstuž průměr 8mm M 300,000 16,00 4 800,00
Dodání betonu do bednění M3 6,000 2 950,00 17 700,00
Vyzdění opěrné zdi M 60,000 385,00 23 100,00
Zemní práce 208 704,00

Celkem bez DPH : 208 704,00


