

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 1

Číslo související Rámcové dohody: 10PU-002070 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 10PU-002370

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Hradec Králové
Adresa: Pouchovská 401,
503 41 Hradec Králové

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Sídlo: Kutnohorská 59/23, Plačice,
500 04 Hradec Králové

IČO: 27502988
DIČ: CZ27502988

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Plnění v rozsahu dle Přílohy č. 1

Místo dodání: území Oblasti Jičín

Termín dodání (Doba pro dokončení): 35 kalendářních dnů.

Kontaktní osoba objednatele: ██████████

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2 228 626,70 / 2 696 638,31
(dle Přílohy č. 2)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové
Doba pro dokončení	1.1.9	35 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	██████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Nepoužije se
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. rámcové dohody. Ustanovení odst. 12.5 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 Rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem


Další informace pro dodavatele:

Maximální částka zadržovaných plateb ve smyslu Pod-článku Smluvních podmínek 11.3 a) až d) činí 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: Ing. Marek Novotný

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 Digitálně podepsal

 Datum: 2020.07.17
09:39:39 +02'00'

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 21. července 2020 13:43
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: I/16, 32, 35 Opravy asfaltových hutněných vozovek - oblast Jičín - rámcová dohoda
Podepsáno: [REDACTED]

Dobrý den,
potvrzujeme přijetí objednávky.

S pozdravem

[REDACTED]
[REDACTED]



www.uskhk.eu
Kutnohorská 59, 300 04 Hradec Králové