

Nabídková cena

Na akci: „Oprava komunikace b.č.504 – VUSS + posádková ubytovna Pardubice“

Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

Cena celkem bez DPH 399 720,69 Kč

DPH 21% 83 941,34 Kč

Cena celkem vč. DPH 483 662,03 Kč.

(slovy:) čtyřistaosmdesáttřítisícšestsetšedesát dva korun českých tři haléře.

Ve Starém Hradišti dne 13.7.2016



Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava komunikace b.č.504-VUSS + posádková ubytovna Pce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		iČ	DiČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		03.06.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
			0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
			0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 399 720,69																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>399 720,69</td> <td>83 941,34</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>483 662,03</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	399 720,69	83 941,34	Cena s DPH			483 662,03
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	399 720,69	83 941,34													
Cena s DPH			483 662,03														
E Přípočty a odpočty																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00											
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava komunikace b.č.504-vuss + posádková ubytovna PCE

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.6.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

HSV	Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce					
5	Komunikace pozemní					
8	Trubní vedení					
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
997	Přesun sutě					
	Celkem					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikace b.č.504-vuss + posádková ubytovna PCE

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2	221	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	370,000						
6	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	34,000						
1	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	3,500						
3	001	133251011	Hloubení šachet do 10 m3 v hornině tř. 3 při překopecch inženýrských sítí	m3	8,000						
4	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	6,000						

5 Komunikace pozemní

7	221	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	10,000						
9	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	370,000						
10	221	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	10,000						
11	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	370,000						
12	221	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	370,000						
13	221	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	370,000						
20	221	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů např. Best žlab I	m	34,000						

8 Trubní vedení

22	271	895983419	Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 400/150	kus	1,000						
23	597	597118800	vložka kameninová glazovaná šachtová GM DN400mm spojovací systém C, tř.160	kus	1,000						
25	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikace b.č.504-vuss + posádková ubytovna PCE

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000						
17	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000						
18	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	7,000						
19	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	17,000						
21	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	10,000						
5	221	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tváric š do 800 mm	m	34,000						
24	221	999999003	Zálivka asfaltová s podrcením	m	25,000						

997 Přesun sutě


29	R	997 001	poplatek za skládku - kámen + beton	t	22,000						
30	R	997 02	Poplatek za skládku - asfalt	t	94,720						
26	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	116,480						
27	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	931,840						
28	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	22,000						

Celkem


Plná moc


Níže podepsaní členové představenstva akciové společnosti
MIROS MAJETKOVÁ, a.s.
se sídlem Pardubice, Polabiny, Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČ 27523934,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vločka 2646

zplnomocňují k podpisu dokladů a dokumentů této veřejné zakázky


bytem Veská 79, 533 04 Sezemice, předsedu představenstva a.s.

V Pardubicích, dne 13.7.2016


Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva a.s.


Radomíra Šindlerová
člen představenstva a.s.

Plnou moc přijímám ve výše uvedeném rozsahu

V Pardubicích, dne 13.7.2016


Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva a.s.