






**V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy a prohlašují, že byla uzavřena na základě vzájemné svobodné vůle obou smluvních stran, určitě, vážně a na důkaz toho připojují své podpisy pod tuto smlouvu.
2. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti, zaslané druhé smluvní straně doporučeným dopisem s doručenkou, budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy nebo na písemně oznámenou změnu adresy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena (např. převzata oprávněnou osobou) a nebude-li tato zásilka vyzvednuta na poště do 15 dnů ode dne jejího uložení, bude poslední den této lhůty považován za den úspěšného doručení zásilky se všemi právními následky.
3. Ke změně této smlouvy může dojít pouze na základě písemných dodatků. Podepsané dodatky, vzestupně číslované se dnem jejich uzavření stávají nedílnou součástí této smlouvy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž půjčitel obdrží dvě vyhotovení a vypůjčitel dvě vyhotovení. Všechna podepsaná vyhotovení mají platnost originálu. Platnost smlouvy nastává dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
5. Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): schváleno Radou města Uherský Brod dne 09.01.2017, usn. č. 1973/R63/17, zveřejněno na úředních deskách od 02.12.2016 do 20.12.2016.
7. Nedílná příloha: letecký snímek a celková situace stavby.

V Uherském Brodě dne: 16 -01- 2017

V Uherském Brodě dne: 20.1.2017

  
Mgr. David Surý  
místostarosta


  
Bc. Radim Bršlica  
jednatel

Letecký snímek: s barevným vyznačením pozemků, vypůjčené části jsou ohraničeny červeně



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature: Bilan



## POZNÁMKA:

1. STAVBA SE NACHÁZÍ PODÉL ŽEL. TRATI BRNO-VLÁRSKÝ PRŮSMYK km 116,2-116,23
2. KABELOVÉ VEDENÍ V BLÍZKOSTI STAVBY VE SPRÁVĚ ČD TELEMATIKA, a.s. BUDE NEJMÉNĚ 7 DNŮ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTÝČENO JEHO SPRÁVCEM
3. NA POZEMKY SŽDC NEBUDE UKLÁDÁN ŽÁDNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL
4. PŘÍPOJKY K OBJEKTU SO 01 (KANALIZACE, VODA, NN) BYLY POVOLENY A PROVEDENY V PŘEDSTIHU V R. 2015
5. NÁSTUPIŠTĚ 1A BUDE PROVEDENO V RÁMCI AKCE DOPRAVNÍ TERMINÁL-III. ETAPA DLE PROJ. DOKUMENTACE MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. Z ÚNORA 2016

87

Benka

