

Značení raků po realizaci záchranného přenosu z VN kamenička – odhad rozpočtu

Metodika:

- Vybraný vzorek raků bude před vypuštěním na náhradní lokality označen pomocí elastomerů a následně bude v rámci monitoringu sledován jejich výskyt v odloveném vzorku populace. Toto značení bude probíhat v koordinaci s firmou [REDACTED] v závěrečné fázi záchranného odlovu. Označení jedinci budou vypuštěni na všechny následně monitorované lokality. Značení raků budou provádět minimálně 2 osoby (odhadem 4 dny).

Odhadovaný rozpočet (fakturovánv budou skutečně provedené práce v roce 2020

Cestovné: 7 Kč / km
1 cesta: cca 380 km = 2.660,- Kč (účtován by byl skutečný počet najetých km)*

Práce v terénu: 500 Kč / hod. / osoba – předpokládá se vždy celý pracovní den, tj. cca 12 hod = 6.000,- Kč / den / osoba (účtován bude vždy skutečný počet odpracovaných hodin / dnů)*

Hrubý odhad rozpočtu rok 2020*

Primární návštěva lokality: 1 osoba. 2660,- Kč + 6000,- Kč = 8.660,- Kč
8 660,- Kč x 3 dny = celkem 25 980,- Kč

Materiál: elastomery (značení raků): cca 5.000,- Kč
vrše: 60 ks x cca 500 Kč = 30.000,- Kč

Značení raků: min. 2 osoby x cca 4 dny = terén: 48.000,- Kč, cestovné: 10.640,- Kč;
celkem: 58.640,-

Celkem v roce 2020*: 119.620,- Kč + 21% DPH

