
 

SOD:„Chabičov – stavební úpravy komunikací – obruby podél silnice III/4452 - Levín“ 
 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„Chabičov – stavební úpravy komunikací – obruby podél 
silnice III/4452 - Levín“ 

 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Číslo smlouvy: 288/20/S/OIVZ 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Město Šternberk  

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta 
  
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
  
dále jen „objednatel“  

a 
2. Zhotovitel: RI-STAV s.r.o.,  

zastoupený ve věcech smluvních: Irena Ryšavá, jednatel 
  
sídlo: Tři Dvory 49, Litovel 784 01 
IČ (IČO): 25350366 
DIČ: CZ25350366 
  
dále jen „zhotovitel“  

 
3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k 

tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní 
překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České 
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, 
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k 
porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se 
dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace 
akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
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II. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo): stavební příprava komunikace 
– osazení obrub podél silnice III/4452. Dílo navazuje na realizaci kanalizace v obci a 
opravu povrchu silnice III/4452. 

Název stavby:  Chabičov – stavební úpravy komunikací – obruby podél silnice III/4452“ 

Místo stavby:  Chabičov 

Projektová dokumentace: rozsah obrub na podkladu situace stavby kanalizace  

 
- V celkové ceně díla dle této SOD zohledněn odečet 15 tis. Kč bez DPH za zpětné 

úpravy obrub hrazené v rámci výstavby kanalizace 
- V rámci této SOD zhotovitel zajistí terénní úpravy včetně zatravnění za obrubami v šíři 

1,5m do výše nových obrub (dodávku ornice zajistí objednatel)  
 

 
III. Lhůty a termíny 

 

1. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončené odevzdat nejpozději do 45 
pracovních dnů od převzetí staveniště.   

2. Termín předání staveniště bude po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele. 
Předpoklad červen až červenec 2020. 

 
IV. Cena díla 

 
1. Cena díla odpovídá výsledku poptávkovému řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně 

zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 
na ceně ve výši: 
 

1.1. Cena díla bez DPH celkem    195.633,32 Kč 

1.2. Výše DPH sazba 21 %       44.233,-    Kč 

1.3. Cena díla včetně DPH celkem    239.866,32 Kč 

 
V. Zvláštní obchodní podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické 
činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. V případě, kdy nebude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně s 
činností výkonu veřejné správy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu 
zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani 
z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani 
z přidané hodnoty. 
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VI. Provádění díla

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat
veškerý vzniklý odpad z celé stavby.

VII. Ostatní ujednání

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními
podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení
Smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením
Obchodních podmínek.

2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně
závazných právních předpisů.

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru
smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího
zrušena od samého počátku.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky pro zhotovení stavby
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet


