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SMLOUVA O DILO &. OMI-VZMR-2020-36

uzaviena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zdk. & 89/2012 Sh., Ob&ansky zakonik

(ddle jen ob&ansky zdkonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutdrni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1

530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Hruskou - vedoucim odboru majetku a investic
Zastoupeny ve vécech technickych: . —technikem odd. investic a technické
spravy, odbor majetku a investic MmP; tel.: 466 859 408; 739 505 861 email:

1C0O: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojent: KB, a.s., Pardubice
Cislo uctu:

(ddle jen objednatel)

a

Zhotovitel: ROVEX ENGINEERING s.r.0.

Se sidlem: Skrovéd 189, 538 21 Slatifiany

Zastoupen: _ jednatelem spoleCnosti

Zastoupeny ve vécech obchodnich: , obchodnim feditelem
Zastoupeny ve vécech technickych: , konstruktérem
Odpovédny stavbyvedouci:

Tel:

e-mail: - )

ICO: 288 29 352 DIC: €Z288 29 352

spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u KS v Hradci Kralové, odd. C, vl. 30171
bankovni spojeni: CSOB, a.s. Chrudim

Cislo uctu;

(ddle jen zhotovitel)

Oddil I.
P¥edmét smlouvy a doba plnéni, cena DILA

I Pfedmeét smlouvy

1. Pfedmétem plnéni podle této smlouvy {dale jen ,SOD” nebo ,Smlouva®) je zhotoveni stavebniho
dila
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lednd se o dodavku a montédZ zasklivactho systému z hlinikovych profilll a bezpecnostniho skla do
spojovaciho kréku mezi pavilony v MS Gebauerova €.p.1691 v Pardubicich (déle jen DiLO).

Specifikace praci:
- pfiprava stavenisté
- monté? hlinfkovych profili — povrch RAL 9006 stiibrni
- dodavka a montaZ vypinf z bezpecnostniho skla
- zednické zapraveni
- UKklid stavenisté

Pfedmét plnéni DILA je podrobnéji vymezen vykazem vymér, ktery je zdvaznym podkladem pro
provadéni DiLA.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s timto vykazem vymér a zavazuje se podle néj postupovat.

Jedna se o price uvedené v ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soudasti Klasifikace produkce
zavedené Ceskym statistickym Gfadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického Giadu.

Sougasti DILA déle je:

a)

b)

c)

d)

projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych prostranstvi
{pfed jejich uzivanim u UMO Pardubice I};

zfizenl, odstranéni a zajisténi zafizeni staveni$té vCetné pfipadného napojeni na
inZzenyrské sité;

Gklid a Cisténi dotéenych ploch; odvoz a skladkovné vytézeneho materialu mimo zijmovy

prostor stavenisté na fizenou skladku;

zajisténi a provedeni viech opatfeni organizatniho a stavebné technologického
charakteru k Fadnému provedeni DILA, zaji$téni bezpeénosti silniéniho provozu véetné
osazenia Udrzby dopravniho znaceniv lokalité dotené stavebnimi pracemi po celou dobu
vystavby;

dodévka v&. dopravy, uskladnéni, sprava, zabudovani, montaZ a zprovoznéni veskerych
dild, sougastf, celk( a materidld nezbytnych k provedeni DLA;

zakresleni skute¢ného provedeni stavby
tcast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatkd
za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech;

zajisténi bezpetnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi;
provedeni pfejimky stavby;

zajisténi viech nezbytnych zkouZek a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych
pFedpistl platnych v dobé provddéni a pFedéni DILA, kterymi bude prokdzéno dosaZeni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr(i DILA;

~

dodéni atest(l, z4rucnich listd a dokladl dle zdkona & 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zédkond, prohlaseni o shodé, ve
dvou vyhotovenich.
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2. DILO bude provedeno v rozsahu podle:
- vykazu vymér,
- zadavacich podminek vefejné zakéazky;
- dle cenové nabidky zhotovitele ze dne 20, 5. 2020.

3. DILO bude provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, €SN, piedpisy vztahujfel
se k provadéni DILA a pfedpisy o ochrané zdravi (vyhl. & 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich
na stavby, ve znéni dle vyhl. &. 20/2012 Sh.; vyhl. &. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhl. & 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni dle vwyhl. & 62/2013 Sh.; zdk. & 183/2006 Sb., o tzemnim
pldnovani a stavebnim Fadu (dale jen stavebni zdkon); zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalsich zékond, ve znénf pozdéjich zakond a vyhl. MZP & 93/2016 Sb., o Katalogu odpad(;
CSN dle § 4 zakona & 22/1997 Sh., o technickych po#adavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zadkon(, v pozd&§im znéni), a daldich souvisejicich pfedpisi a norem uvedenymi
v projektovych dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v
terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném vyse
uvedenymi projektovymi dokumentacemi. Objednate! se zavazuje fadné provedené DILO v souladu
s touto smlouvou pFevzit a zaplatit cenu ve vy3i, zpliscbem a za podminek uvedenych v této smlouvé
o dilo.

5. Soucésti ceny DILA uvedené v oddilu 1. &l. 1Il. této smlouvy jsou veskeré naklady spojené s bezvadnou
a kompletni realizaci pfedmétu DILA zejména néklady na dodévku a montd? predmétu pinéni,
material, souvisejici montadzni pomucky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které
Ize pifi realizaci plnéni pfedpoklddat, zafizeni stavenisté a zabezpedeni mista pInéni, vyty&eni inZ. siti,
staveni$tni a mimostavenistni dopravu a pfesuny. V cené za DILO jsou zarover obsaZeny vegkeré
naklady spojené s projednanim a Ghradou poplatkd za pfipadné zébory vefejnych komunikacei a
prostranstvi, s provoznimi zkouskami a €isténim, monitoringem déle s pofizenim atest(, certifikata
apod. a dokumentace skuteéného provedeni stavby.

6. Soutasti DILA je také provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni DILA, i
v pripadé, e tyto préce nejsou vyslovné uvedeny v odst. 1 tohoto &ldnku.

7. Objednatel na zakladé skutenosti dodatedné zjisténych v pribéhu praci je opravnén upfesnit rozsah
a zplsob provedeni praci. Bude-li zména rozsahu DILA spotivat v jeho rozdiFeni & ma-li dojit k
posunu termind dilé&ich &stf DILA, musi byt smluvné o3etiena v pisemném dodatku smlouvy o dilo.
Zhotoviteli nendleZi finanéni & jiné odskodnéni za vynaloZené ndklady vzniklé Elenénim nebo
z(zenim rozsahu DiLA.

8. Zadavani pfipadnych vicepraci bude realizovédno v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjSich pfedpisd.

9. Vedkeré zmény predmétu DILA musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé,
Vécna ndplft dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zéstupci obou stran (tj. zéstupce
objednatele a zéstupce zhotovitele).

il. Termin a misto pInéni
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:
Termin zahdjeni DILA: ihned po nabyti G&innosti smlouvy o dilo a pfedani stavenité (PFedani

staveniSté se uskutecni nejpozdéji do 10 pracovnich dni po nabyti G€innosti smlouvy o dilo
pckud se strany nedohodnou jinak).

Termin dokonéeni dila: do 8 tydni ode dne pfedani stavenisté
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2, Misto pIn&ni pfedmétu smlouvy: M3 Gebauerova &.p. 1691 v Pardubicich.

3. Zhotovitel je oprdvnén prerusit provadéni DILA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splnény

klimatické podminky potfebné dle Technickych podminek a €SN pro Fadné provedeni DiLA. Doba a
davody pferueni provadéni DILA budou zhotovitelem s odkazem na pfislugné Technické podminky
a CSN zapsany do stavebniho deniku vedeného dle oddilu II. &. IIl. odst. 14 v ten den, kdy dojde
k pteru$eni provadéni DILA zhotovitelem, a bezodkladné a prokazatelné o této skuteénosti bude
informovat zédstupce objednatele (ve vécech technickych), ktery se nejpozdéji do nasledujiciho
pracovniho dne pisemné zapisem ve stavebnim deniku k této skuteénosti vyjad¥i. Termin dokonéeni
DILA se pak prodluZuje o podet dni, na né# bylo provadéni DILA ztohoto diivodu opravnénd
preruieno. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni DiLA bezodkladné poté, co tento davod
pFerugenf odpadne. Nepfistoupi-li zhotovitel k pokratovéni v provadéni DiLA do dvou pracovnich
dnd poté, co tento dlivod pferudeni odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vy$i 0,25% celkové ceny DILA bez DPH za ka¥dy zapotaty den prodleni a déle je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit. V pfipadé, Ze se pferudenf ukaie jako neodlvodnénég, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve wysi 50.000,- KE a déle je
objednatel v tomto piipadé opravnén od této smlouvy odstoupit.

. Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v prilb&hu realizace DILA doslo k prodleni s plnénim

z divodu neofekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z G€astnik( ve smyslu §
2913 odst. 2 ob&anského zakoniku {vy$si moc — vilka, mobilizace, zemétfeseni, pad letadla a jiné),
prodiuZuje se termin plnéni DILA o stejny potet dni trvani téchto okolnosti. Smluvn{ strana, ktera
se o takovych okolnostech dozvi, je povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni
stranu, nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna se téchto okolhosti dovolavat. Bude-li z téchto
ddvodh prodleni na strané zhotovitele trvat déle neZ 15 dni, je objednatel oprévnén od této
smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni DiLA bezodkladné pots, co ddvod
pferuSeni odpadne, v piipadé, Ze tak neudini do dvou pracovnich dnli poté, co divod pFerudeni
odpadl, je objednatel opravnén od téte smlouvy odstoupit.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s pinénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou,
neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
splnénim povinnosti, s jejichZ pinénim je druhd strana v prodieni.

7. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a

1.

koordinace provadénych praci na DILE dovoli. V tomto pfipadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potfebnou souéinnost a DfLO provedené ve zkridceném terminu pievzit, pokud
nevykazuje Zadné vady a Zidné nedodélky.

Il. Cena za DILO

Cena za kompletni, fadné a véasné provedeni DILA je nejvy3e pfipustna, platna po celou dobu
realizace a obsahuje veikeré prace, dodavky, éinnosti a naklady souvisejici s realizaci DiLA:

Celkova cena za DILO bez DPH 384 553,00 K¢
DPH21% 80 756,13 K&
Celkova cena za DILO vE. DPH 465 309,13 K¢

(slovy: &tyfistaSedesdtpéttisictiistadevét korun Eeskych tfindct haléfa véetné DPH)

Podrobny rozpis ceny {ocenény polozkovy vykaz vymér} je uveden v pfiloze &. 1 této smlouvy.
Zména vy3e ceny je moZna jen pisemnym dodatkem ke smlouvé podepsanym ob&ma smluvnimi
stranami v souladu s touto smlouvou.

-4-
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2. Smluvni strany se dohodly, ze cena za DILO miiZe byt zménéna pouze z diivodu:
a}vicepraci a ménépraci na zdkladé poZadavku objednatele anebo v pFipadé, Ze zhotovitel realizuje
DILO pomoci meniiho mnoZstvi stavebnich dodavek, nez predpokladal ocendny vykaz vymér,
jeni je ptilohou této smlouvy; v takovych piipadech je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele
uzavtit s objednatelem dodatek ke smlouvé
b) skrytych prekaiek mista, kde ma byt DILO provedeno ve smyslu ustanoveni § 2627 ob&anského
zakoniku. PFidem? skrytymi piekdzkami mista, kde ma byt DILO provedeno se mezi smluvnimi
stranami rozum{ zejména takové okolnosti v povaze mista, které nemohly byt zhotoviteli
pfedem znamé ani pii vynaloZenf odborné péte pii pievzeti mista, kde ma byt DILO provedeno
nebo které vyvstaly aZ ndsledné v souvislosti se zhotovenim DiLA a zhotovitel je nemohl zjistit
& predvidat ani p¥i vynaloZeni odborné péée pii pfevzeti mista, kde ma byt DILO provedeno.
K cené za provedeni DILA bez DPH bude Zhotovitel t&tovat DPH (dat z pFidané hodnoty) ve vysi
stanovené zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, v platném znénf.

3. Velkeré moiné zmény ceny v ndvaznosti na moiné zmény nebo doplfiky rozsahu pfedmétu
smlouvy musi byt pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil 1, €l. I. odst. &, 9. této
smlouvy). Veskeré prace, které by zhotovitel provedl nad rémec pfedmétu této smlouvy, aniZ by
byl uzavfen tento dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

4. Jako podklad pro stanovenf pfipadnych zmén cen predmétu DILA bude slouZit cenova Grovei
odvozend z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfisluiné ¢asti
pfedmé&tu DILA. V pfipadé, 7e nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoétu pfisluiné jednotkové
ceny poloZek potfebnych ke stanoveni, budou pouZity poloZky z platnych cenikd stavebnich praci
URS poniZzené o 10% platné k podpisu této SOD. Prace, které se nebudou provadét dle
predloZeného jednotkového ocenéni — méné price, budou odecteny v nabidkovych cendch.

5. P¥i nezajisténi finanénich prostfedkd objednatele pro realizaci DiLA, nezahajeni realizace DilA
zhotovitelem v terminu stanoveném v oddilu I. €. 1I. odst. 1. této smlouvy, miZe objednatel od
smlouvy odstoupit bez ndroku zhotovitele na finanéni ndhradu. Zhotoviteli nenéleii finan&ni &ijiné
odikodnéni za vynaloZené néklady vzniklé nerealizaci DLA z dGvodu odstoupeni od smlouvy ze
strany objednatele pfed zahajenim praci.

IV. Placeni DilA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zélohy.

2. Pro fakturovani a placeni DILA se smluvni strany dohodly, Ze pravo na zaplaceni DILA vznikne
zhotoviteli teprve po provedeni dila, tj. dokoncenim kompletniho DiLA bez vad a nedodé&lki a po
jeho protokolarnim pfedani a pfevzeti objednatelem dle oddilu Il. &l. V. této smlouvy.

3. Pravo vystavit kone¢nou fakturu vznikne podpisem soupisu skutefné provedenych praci a zapisem
o pfedani a pievzeti kompletniho DILA bez vad a nedodélk( podepsanym kompetentnimi zastupci
obou smluvnich stran &i v pfipadé, Ze bylo DILO pFevzato s vadami a nedodélky, podpisem zapisu o
odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v zapisu o ptedéni a pfevzeti DILA.

Préavo na zaplaceni DILA bude zhotovitelem uplatnéno vystavenim kone&né faktury (dafiového
dokladu). Splatnost konecné faktury bude 30 kalendafnich dnli od data jejiho prokazatelného
doruceni objednateli.

4. Dafi z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci uctovana ve vysi dle zdkona o DPH v platném znéni.
Opravovany objekt neni pouzivan k ekonomické &innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne
9. 11, 2011 nebude pro vyse uvedenou dodavku aplikovan rezim pfenesené dafové povinnosti
podle § 92a zdkona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit za

-5-
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podminek uvedenych v zakoné doklad se soupisem praci dle jednotlivych objekt( s naleZitostmi dle
§ 92a odst, 2 zékona o DPH.

5. Dodavatel je povinen dorutit objednateli danovy doklad nejpozdéji do 10 dnll od data uskuteénéni

zdanitelného pinéni,

6. Fakturu lze dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz

7. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na G€et zhotovitele

8. Uhrada &astky odpovidajici provedenému zvétseni rozsahu DILA a vicepraci bude provedena

objednatelem na zdkladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou
v prislusném pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.
9. Faktura zhotovitele musi obsahovat viechny obvyklé naleZitosti platebnich dokladd stanovené
zdkonem o DPH a ob&anskym zdkonikem, zejména:
- oznaceni faktury a &islo,
- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich ICO a DIC,
- pfedmét pinéni a den spinéni,
- den vystaveni faktury, den uskuteénénf zdanitelného plnénf a thitu splatnosti,
- oznafeni banky a Cislo Uctu, na ktery ma byt placeno,
- fakturovanou ¢astku a dal3f naleZitosti podle zékona €. 235/2004 Sh., o DPH, ve znéni pozdgjsich
predpis, vCetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,
- jako pfilohu soupis skutecné provedenych praci za pfisludné fakturaéni obdobi odsouhlaseny
technickym zastupcem objednatele,
- Udaje pro darové ucely.
Kone&na faktura musi mimo vy$e uvedené nileZitosti obsahovat:
- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzet DILA a zépis o odstranén{
vad a nedodélkll a o vyklizeni staveniSté.

10. V pfipad8, Ze faktura vystavend dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo nedplné Gdaje
a nebude obsahovat viechny ndleZitosti uvedené v oddilu 1., €l. IV. odst. 9, je objednatel opravnén
fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatki fakturu opravi,
nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi plvodni lhiita splatnosti. Nova lhiita splatnosti b&Z{
znovu ode dne prokazatelného doruéeni opravené faktury objednateli.

11. Za okamiik Ghrady se povazuje okamiZik odepsdnf hrazené &astky z G€tu objednatele.

12. Zhotovite! prohlasuje, Ze v okamiZiku uskutecnéni zdanitelného pinéni nebude/neni nespolehlivym
pldtcem v Registru platch DPH. V pfipadé nesplnéni této podminky bude objednatel zhotoviteli
hradit pouze &astku ve vysi zakladu dané a DPH bude odvedeno mistné pFislusnému spravci dané
zhotovitele.

13. Objednatel provede thradu ve splatnosti na bankovni Ucet zhotovitele uvedeny na faktufe za
predpoklady, Ze zhotovitel nebude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvefejnény spravcem
dané jako nespolehlivy platce v Registru platcli DPH. Pokud zhotovitel bude zvefejnény spravcem
dané jako nespolehlivy platce, objednatel uhradi zhotoviteli pouze &astku bez DPH a DPH bude
uhrazeno mistné pfislusnému spravci dané zhotovitele,

14. Objednatel provede thradu ve splatnosti na bankovni (iéet zhotoviteleuvedeny na faktufe za
pfedpokladu, Ze tento Ufet bude ke dni platby zvefejnény spravcem dané& v Registru platct DPH.
V pfipadg, Ze tato podminka nebude spinéna, objednatel uhradi pouze &astku bez DPH a doplatek
bude uhrazen zhotoviteli aZ po zvefejnéni &isla GCtu. V pripadé, Ze G&et nebude zvefejnén po
uplynuti [hdty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno mistné pfislusnému spravci dané
zhotovitele,
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oddil II.
Realizace DiLA

w

I. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano bezprostfedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dnt, po nabyti
ucinnosti této smiouvy, nebude-li mezi smluvnimi stranami dehodnuto jinak, pfiéemsz zhotovitel je
povinen staveniité v uvedeném terminu pFevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit
stavenisté v takto stanovené thaté, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % ze
smluvni ceny DILA bez DPH za kaZdy zapodaty den prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se
splnénim této povinnosti delSim neZ 10 dnu, je objednatel oprédvnén odstoupit od smiouvy.
Zhotovitel odpovida za veSkeré Skody, které by na strané objednatele v disledku poruseni této
povinnosti vznikly.

2. O predani staveni$té strany sepisi zapis podepsany jejich zéstupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohlaiuje, #e se sezndmil se stavem stavenist® k proveden( DILA, a tento je mu znam.
Za okamzik predani a prevzet staveniSté se povaiuje okamZik podpisu tohoto zdpisu obéma
smluvnimi stranami. Odmitne-li zhotovitel pfevzit stavenisté, je povinen uvést do zdpisu divody
neprevzeti. Dnem pievzeti stavenisté se ma za to, Ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou stavenists,

3. Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout opatfeni
plynouci z pfedanych vyjddieni a stanovisek organl vefejné moci a obecné zivaznych norem a
vyhlasek, opatfeni k maximdlnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a
dodrzovani pfedpist BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe&nost svych pracovniké pfi
provadéni DILA. V p¥ipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- KC za kazdé jednotlivé poruieni této povinnosti a déle uhradit
veSkeré sankce, které by byly v diisledku poruseni téchto povinnosti vyméfeny prislusnymi organy.

4. Zhotovitel je povinen udriovat na pirevzatém stavenisti pofadek a &istotu a je povinen odstrariovat
odpady a nelistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrzovat
zasady ochrany Zivotniho prostiedi podle zdkon( &. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, €. 114/1992
Sk., o ochrané pfirody a krajiny, €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdé&jsich zmén a
predpisl. V8echen odpad vznikajici na stavbé ¢innosti zhotovitele bude zhotovite! t¥idit, evidovat a
nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spole¢nosti. Déale zajisti ochranu vod a
ovzdu3i pFed nepfiznivymi a pfirodu ohroZujicimi latkami. V pfipadé havarie bude neprodlené
kontaktovat zastupce objednatele a udinit vedkerd neodkladnd opatfeni nezbytnd ke sniZeni
rozsahu 3kod. V3echny tyto finnosti je povinen provadét na své naklady.

5. Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit zphsob
ochrany a prevence proti Grazim a jinému poskozenl zdravi.

6. Zhotovitel odpovida za veikeré skody, které by objednateli &i tFetim osobam v dlsledku provadén{
DILA vznikly.

Il. Kvalifikani podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu dle této smlouvy a
stanoveném vykazu vymér, piitom je povinen dodriet pfisluiné technické normy vztahujicl se
k provadénému DILU a technologické postupy, zvlaté ve vztahu ke klimatickym podminkdm. DILO
musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti DILA
k ur€enému adéelu.

2. Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na poZadani objednatele
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povinen doloZit i v pribéhu provédéni stavby. V pFipadé porusSeni této povinnosti je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 5.000, - K& za kaZdé jednotlivé porudeni téchto
povinnosti.

3. DILO bude déle provedeno a dokladovano v souladu se véemi pravnimi normami, CSN {84 zakona
€. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkona, ve
znéni jeho pozdéjsich zmén) a vyhlaskami (zejm. vyhl. & 398/2009 Sh., o obecnych technickych
poiadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivanf staveb). Viechny pouZité materidly a vyrobky
musi mit platny certifikat ve smyslu zdkona a platnych vyhlasek.

4. Zhotovitel se zavazuje, e pokud pti provadéni DILA dle ustanoveni této smiouvy zjisti z titulu své
odbornosti, ze pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést dalsi
&innosti, které nejsou zahrnuty v pfedmétu pinéni této smlouvy, bude neprodleng informovat
objednatele. V pfipade, Ze objednatel neuzna poZadavek zhotovitele na provedeni dalSich éinnosti
ddvodnym a nebude uzavien dodatek o roziifenf pfedmétu smlouvy, je zhotovitel povinen provést
DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Soulasti zhotoveni DILA je zajidténi a pfedloZeni viech doklad( — prikazli o ovéfeni vlastnosti
pouZitych vyrobk( ve smyslu ustanoveni zakona & 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjdich novel a
souvisejicich pfedpist, a déle doklad(t o proveden( pfipadnych zkouSek, atestl a daldich dokladl
nutnych k predani DILA dle platnych pFedpist, napf. zakona &. 185/2001 $b., o odpadech.

1. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavfeni této smlouvy zabezpedit nutnou pfipravu pro zhotoveni DiLA a
organizovat svoji Einnost tak, aby bylo DILO spInéno v dohodnutém terminu stanoveném v oddilu
I €1 HL této smiouvy.

2. Zhotovitel zajist{ na své naklady dle viastni potfeby pfipadny zébor a poveoleni k uZivani vefejného
prostranstvi u UMO Pardubice | (30 dnil pfed jejich uiivanim), pfipadné na zakladé souhlasu
viastnika dotfeného pozemku k jeho vyuiiti po dobu realizace stavby a uhradi pFipadné néaklady
s tim spojené. Zhotovitel se zavazuje p¥i provéadéni DILA Setfit prav tfetich osob a postupovat vidy
v souladu se zédkonem, pfi¢emZ je pIné odpovédny za veskeré zasahy do prav tietich osob, jichi by
se pfi zhotovovani DILA dopustil.

3. Po celou dobu vystavby bude zamezen pfistup veFejnosti na staveniité, pfitom vSak musi byt
umozinén a zajistén bezpecny pfistup pésich do kaidé nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti.
Zhotovitel béhem provadéni DILA zajisti na své naklady zabezpedeni pfipadnych vykopii pfed
padem osob zabradiim v&. nutnych opatfeni pro pohyb osob se sniZenou schopnosti pohybu.
V pfipadé poruSeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
5.000, K¢ za kaidé jednotiivé porudeni této povinnosti. Zhotovitel plné zodpovidé za veskeré
Skody, které by v dlsledku nesplnénf této povinnosti objednateli ¢i tFetim osobam vznikly.

4, DILO bude realizovano za provozu matefské 3koly. Zhotovitel zajisti na své naklady po celou dobu
vystavby, aby byl zamezen ptistup vefejnosti na staveniité, pfitom viak béhem provadéni DILA
zajisti pfistupnost do ohjektu materské Skoly. Komunikaéni trasy urené pro stavbu budou
viditelné oznaleny v prostoru. Musi byt zajisténa bezpecnost a zdravi osob. V pfipadé poruseni
téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 5.000, -KE za
kazdé jednotlivé poruSeni téchto povinnosti. Zhotovitel plné zodpovida za veskeré Skody, které by
v ddsledku nesplnénf této povinnosti objednateli &i tfetim osobam vznikly.

5. Zhotovitel se zavazuje v maximalni mife, kterou lze po ném spravedlivé poZadovat, spolupracovat
s vedenim 3koly a reagovat na jeho opravnéné pozadavky. V pFipadé porudeni této povinnosti je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000, -K¢& za kaZdé poruseni této povinnosti.

6. Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni staveni$té, které
bude nezbytné pro provedeni DILA, a to vsouladu s potiebami zhotovitele, v souladu
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10.

11.

12.

13.

14.

s projektovymi dokumentacemi pfedanymi objednatelem a vsouladu s pfipadnymi dal3imi
poZadavky objednatele.
Zhotovitel je povinen na své ndklady udriovat na prevzatém stavenisti a pFijezdovych
komunikacich pofadek a Cistotu a denné zajistovat radny Gklid pracovidté a véech mist dotéenych
provad&nim DILA, to vie na své naklady. Pra$nost bude omezena kropenim nebo odsavanim,
prubézny Uklid vefejnych komunikaci bude zaji§t&na kropenim, zametdnim a vyjezd vozidel ze
stavby bude zajisté&n dopravnim znafenim. V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy$i 5.000, --KC za kaZdé jednotlivé porusen{ této
povinnosti.
Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za kody zplisobené na zhotovovaném DILE po celou dobu
jeho provadéni tzn. do pievzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zptisobené svou
stavebni a jinou Cinnosti tieti osobé,
V ochrannych pasmech inZenyrskych siti nesmi byt zfizovany manipulaéni plochy a skléddky
materialu a zeminy. Pfipadné zemni prace musf byt provddény ru¢né a po provedeni sondy na
zjisté&ni umisténi v terénu. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000, —K¢.
Zhotovitel se zavazuje zabezpefit stavbu a piejizdéni vozidel pfes infenyrské sité mimo stavbu tak,
aby nedoslo k mechanickému poskozenf siti, a v sculadu s pedminkami vyjadieni majiteld siti k PD.
Odkryté sité zabezpedit proti mechanickému podkozeni a pred zdhozem odkrytych vedeni zajistit
kontrolu jejich stavu provedenou spravci siti. V pFipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel
povinen objednateli uhradit jednorazovou smiuvni pokutu ve vysi 5.000, --K¢&.
V piipadé jakéhokoliv naruleni & poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy na své naklady nejpozdé&iji ke dni pfedani DILA do plivodntho stavu, pavodni stav
pfed zahajenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje. V pfipadé poruien( této povinnesti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000, --K¢ za kaZdy zapofaty den
prodleni.
Veskery demontovany materidl je majetkem objednatele, jeho likvidace miZe byt provedena jen se
souhlasem objednatele. V pifpadé poruieni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000, K&,
Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpad(l na své naklady, nejpozdéiji pfi pfejimacim
fizeni predd zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadll ze stavby vsouladu se zdkonem
€.185/2001 Sb., o odpadech. V piipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000, --K¢ za kaZdy zapocdaty den prodieni.
Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni§té o pracich, které provédi, stavebni denik
v rozsahu dle zdkona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zikon)
v platném znéni a vyhlasky . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a pfiloha 16., v platném zné&ni,
do kterého je povinen zapisovat viechny skute&nosti rozhodné pro pln&ni smlouvy o dilo, pfedeviim
tyto Udaje:

- jména a pfijmeni pracovnikd pracujicich na stavenisti / realizaci DiLA;

- popis a mnoistvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup;

- dodévky materiall, vyrobkq, stroju, zafizeni a vybaveni pro stavbu / realizaci DILA;

- nasazeni mechanizaénich prostfedkd / vyuZiti zafizeni a vybaveni pro realizaci DILA.

V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou

smluvni pokutu ve wysi 50.000, --K&. Ddéle je v pFipadé poruseni této povinnosti objednatel

opravnén od této smlouvy odstoupit.

15.Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Origindl stavebniho deniku je majetkem

objednatele, zhotovitel je opravnén si pofidit ovéfenou kopii. Povinnost vedeni denfku kondi
podpisem protokolu o pfedéni a pfevzeti DILA. V pFipadé, Ze bylo DILO pfevzato s vadami dnem
odstranéni posledni vady oznamené v zapise o pfedani a pfevzeti stavby. Je zakdzano zapisy ve
stavebnim deniku prepisovat, $krtat a vytrhavat z néj jednotlivé stranky. V pfipadé porulen(
téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvnf pokutu ve vy3i 1.000, --K¢E za
kaZdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti.
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16.Z4pisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly

17,

18.
19.
20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo
stavbyvedoucihe mizZe do stavebniho denfku provadét zdznamy pouze objednatel, jim povéfeny
zastupce, pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, autorsky dozor nebo pfislusné organy
vefejné spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tfi pracovnich dnil, jinak se md za to, Ze s uvedenym zdpisem souhlasi.
V piipadé&, Ze ma byt dil¢i &ast zhotoveného DILA zakryta nebo ma byt jinak znemoznén ptistup k
ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimainé 3 dny pfedem k pievzeti, aby moht provéfit,
zda zakryvand Cast byla provedena Fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a nepoZada-li o
jiny termin kontroly, miiZe zhotovitel pokradovat v provadéni DILA. Bude-li vtomto pfipadé
objednatel dodateéné poZadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést
na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly Fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené sodkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.
Porusi-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k prevzeti téchto diléich ¢astf alespon 3 dny
pFedem, je povinen na vyzvu objednatele zakryté &4sti DILA na své naklady odkryt & na své naklady
jinym vhodnym zplisobem zajistit objednateli pFistup k pfedmétné &asti DILA.
Seznam praci a konstrukei, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahajeni praci zdpisem do
stavebniho deniku.
Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a pravo pfistupu na stavenisté, a to kdykoli.
Zhotovitel se zavazuje pravidelné 1 x tydné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvén
zplnomocnény zastupce objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy$i 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Terminy konani kontrolnich dnl budou pfedem dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O
prabéhu kontrolniho dne bude uinén zapis do stavebniho deniku.
Zhotovitel vyklidi staveni$té do 5-ti kalendéfnich dnii po dokongeni DILA a protokolarné je preda
objednateli. Po uplynuti této |hiity miZe zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje a zafizen],
pfipadné materidl potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodé&lkd. V pFipadé porudeni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smiuvni pokutu ve vysi 5.000,—-K& za kaidy i
zapo€aty den prodleni.
K zdménam materiadld a vyrobk{l oproti poskytnutym podkladim je vidy tfeba pFedchoziho
souhlasu objednatele. V pfipadé porueni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K€ za kaZdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré pravni piedpisy, véetné predpis( tykajici se bezpeénosti
prace a technickych zafizeni, zejména zdkona €. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dal3i poZadavky
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpednosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi
dalSich bezpefnostnich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci), nafizeni vlady &

wur

362/2005 Sh., o bliz8ich poZadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlddy €, 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel pfejima v plném
rozsahu odpovédnost za Fizeni postupu praci, za bezpeénost a ochranu zdravi osob v prostoru
stavenisSté, poZarni ochrany a za zachovani pofadku na staveniiti, V pfipadé poruseni takové
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ za kaZdy
jednotlivy zjistény pfipad poruseni této povinnosti.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpelnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté,
které se zde nachéazeji opravnéné a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpeénost prace a provozu podle platnych pravnich pfedpisd a
norem bezpeénostnich, hygienickych, poZérnich a ekologickych.

Zhotovitel na své naklady zajisti fadné oznafeni a zabezpedi prostor stavenisté v souladu s obecné
platnymi pfedpisy. V plipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
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27.

28.

29.

30.

31.

smluvni pokutu ve vysi 5.000,-KE za kaZdé jednotlivé porudeni této povinnosti a déle uhradit
veskeré sankce, které by byly v ddsledku poruSeni téchto povinnosti vyméFeny pFistusnymi organy.
Zhotovitel prohlasuje, ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem objednateli &i treti
osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, s rozsahem pojisténi ve vy3i nejméné 5 milidnk KE a
jejiz kopie nebo kopie pojistného certifikatu byla pfedloZena objednateli pfed podpisem této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zéruky bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pinéni pod &astku
uvedenou v pfedchozi v&té. Poruii-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorazovou
smluvni pokutu ve vy3i 500.000,-KE. V tomto pfipadné je dale objednatel oprévnén od této smlouvy
odstoupit.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti veskerym 3koddm zpGsobenym jeho &ihnosti véetné
mo¥nych 3kod zpiisobenych pracovniky zhotovitele po celou dobu provédéni DILA. Stejné
podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych pfipadnych poddodavatell. Doklad o pojisténi je
zhotovitel povinen doloZit na pozidani objednateli kdykoliv v pritbéhu provadéni DILA. Porui-li
tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vyii 100.000,--KE.
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho Fizeni viechny piedepsané doklady dle
stavebniho zékona a souvisejicich pravnich predpistl, bez t&chto doklad{ nelze povazovat DILO za
dokoncené a schopné ptedani (napf. prohlaeni o shodé poufitych materidld, doklady o
provedenych zkougkéch, déle o ekologické likvidaci odpadu a veskeré doklady uvedené v zaddvaci
dokumentaci).

Zhotovitel se zavazuje spoiupracovat pfi zpracovani novych nebo dopinéni dotfenych stdvajicich
provoznich pFedpisa.

Soucastf této smlouvy o dilo je harmonogram provadén{ praci (viz. Pfiloha & 2), ktery predal
zhotovitel objednateli k edsouhlaseni pfed podpisem této smiouvy a bude platny po celou dobu
provadéni DILA. Zhotovitel se zavazuje provadét DILO vsouladu stimto harmonogramem. V
pfipadé nedodriovani tohoto harmonogramu praci je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kaZdy zapodaty den prodleni.

V. Soucinnost objednatele

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O piedéni a pfevzeti stavenisté
sepisi obé strany protokol.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynl nebo podkladl pFedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pfipominky bezodkladné zvaiit a vydat pisemné rozhodnuti v takové Ihité, aby nebyl
ohroZen plynuly pribéh praci. Toté? plati, zjisti-li se skryté prekéiky branici provadéni stavby
dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Gastnit kontrolnich dnl a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykondvat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o FeZeni
spornych otézek spojenych s realizaci DiLA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo
zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko.
Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénym
zhotovitelem vyjadFovat nejpozdéji do tfi pracovnich dndl. V pfipadé zdznamu ve stavebnim deniku
vyZadujicim stanovisko objednatele, pFfipadné projektanta, miZe zhotovitel pokrafovat v ¢innosti
uvedené v zaznamu aZ po chdrieni takového vyjadfen!. Pokud toto vyjadieni neobdrii do 3
pracovnich dni po prokazatelném doruéeni pfedmétného zaznamu zdstupci objednatele, je
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10.

11.

povinen v provadéni DILA pokralovat v souladu stouto smlouvou podle dosavadnich pokynil
objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé ob&asny technicky dozor a v jeho prabéhu sleduje zejmena, zda
prace jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvalené PD, technickych norem a jinych
pravnich pfedpist, jakoZ i rozhodnutf vefejnopravnich organl. Na nedostatky zjisténé v prabéhu
praci neprodiené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele nenf opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, je viak opravnén
vydat pracovnikiim zhotovitele piikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi DILO vadné & v rozporu s poZadavky a
potiebami cbjednatele. Daldi postup bude upfesnén na zékladé jedndni smluvnich stran a pokynu
objednatele.

Objednatel je opravnén na zakladé skutec¢nosti dodatelné zjisténych v prib&hu praci upfesnit
obsah a zplisob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, ¥e zhotovitel provédi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DILO provadél
Fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neuéini ani v pfimé&fené |hité mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k vadnému provedeni DILA, je objednatel opravnén od
smlouvy odstoupit.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zdkona & 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi, se vyluéuje.

V. Pfedani a prevzeti DILA

DILO se povaiuje za provedené jeho dokonéenim bez jakychkoliv vad a nedodélkil v rozsahu
sjednaném touto smlouvou a protokoldrnim pfedanim objednateli v dohodnutém ase, misté a
kvalité a se vSemi doklady, k jejichZ pfedani se zhotovitel touto smlouvou zavazal. V pfipadé, Ze
ma DILO nedodélky, vady, a to i vady nebrénicl uZivéni, je objednatel opravnén DILO nepfevzit a
zhotovitel je vtakovém pfipadé v prodleni s plnénim pfedmétu dila. Zhotovitel se nachazi
v prodleni s Fadnym provedenim DILA rovnéz v pfipadg, kdy objednatel DILO pfevezme s tim, Ze
v pfedavacim protokole dle odst. 4. tohoto ¢l. budou uvedeny vady & nedodélky, s nimiz
objednatel DiLO pfebira.

K zah3jeni pFejimactho Fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zéstupce objednatele
pro pfedani a pFevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dni pfed zahajenim prejimky. Opravnénymi
zastupci pro predani a prevzeti DilA jsou:

za objednatele : —technik odd. investic a technické spravy OMI MmP
za zhotovitele : — jednatel spoleénosti

Pfed zahajenim ptejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen pfipravit doklady v jednom vyhotoveni,
zejména (pokud nenf niZe uvedeno jinak}:

- doklady o kvalité a ptivodu pouZitych hmot a material(, zaruéni listy, certifikaty;

- osvédceni o zkouskdch pouZitych materidl( a technologii;

- kopie dokladil o ekologické likvidaci odpad( opravnénou spoleénosti;

- doklady prokazujici kvalitu a rozsah pFedavaného DILA (atesty, prohldseni o shodé,)

- ostatni doklady potfebné pro Fadné uzivani DiLA, zejména pokud vyplyvajl z pravnich predpist

a stavebniho povoleni;
- originél stavebniho deniku;
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4. O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol o predani a prevzeti DILA. Protokol

vyhotovi a podepisi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o pfedani a pfevzeti DiLA

bude zejmeéna obsahovat:

- popis zhotovovaného DiLA,

- seznam pfipadnych vad a nedodé&lkd, jeZ vdznou na predévaném DILE, spolu se stanovenym
terminem, ve kterém bude zhotovite! povinen vady odstranit,

- soupis dokladd, je¥ zhotovitel pfeddvé objednateli s dokonéenym DILEM,

- soupis vad a nedodélkl nebranicich fadnému uZivanf s popisem, jak se projevuji a s uvedenim
terminu odstranéni;

- jména a podpisy opravnénych zastupcl objednatele a zhotovitele pro predani stavby.

PodepiSe-li smluvni strana protokol o pfedani DILA, pFitem? se jasnym a zfetelnym zplsobem

nesouhlasné nevyjadF ke konkrétnim zapisiim anebo bodtim protokolu o pFedani DILA, plati, Ze s

celym obsahem protokolu o pfedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele

odpovédnosti za pfipadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych

v rozporu s normovymi poZadavky platnych norem a pfedpis.

Objednatel neni povinen pfevzit nedokonéené DILO.

Oddil .
Vlastnictvi k DILU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DiLU a nebezpeti skody

Vlastnictvi k &astem DILA, jejich zabudovani je k Fadnému provedeni DILA nezbytné, prechdzf na
objednatele jejich zabudovanim, k ostatnfm &astem DILA okamiikem podpisu piedéavaciho
protokolu dle oddilu Il. €. V. Nebezpeéi $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel aZ
do pFedani DILA a vyklizeného staveniité objednateli, a to i téch jeho &asti, které se v priibéhu
realizace stavaji majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpe&it ochranu zhotovovaného DILA a veskerého
materidlu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vliviim, poskozeni a odcizeni.

Il. Zaruéni doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zdruku v délce 60 mésicti ode dne predani a prevzeti

DILA & v pFipadé, e bylo DILO pfevzato svadami a nedodélky, odstranénim téchto vad a
nedodélkl. Po dobu ziruky odpovidad zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
oznamil.

2. Zaru¢ni doba neb&¥i po dobu, po kterou objednatel nem(ize pfedmét DiLA uZivat pro vady, za které

3.

zhotovitel odpovida.
Zarulni doba se prodiuZuje o dobu trvani odstranén{ vady.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pFed uplynutim zéru¢ni doby.

5.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruénl doby zajistovat bezplatné odstrafiovdni objednatelem
opravnéné reklamovanych vad, na jejichZ odstranéni objednatel uplatni nérok, ve lh(ité stanovené
objednatelem. Nebude-li takova Ihlta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhaté 10
kalendarnich dnd ode dne uplatnéni reklamace.

-13 -



Nazev akce: M3 Gebauerova — zaskleni spojovaciho krku Smiouva o dilo £&. OMI- VZMR-2020-36

Ill. Vady DILA

1. Zhotovitel odpovida za to, e pfedmét DILA m4 v dobé jeho pfedani objednateli a bude mit po dobu
béhu zaruéni doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zavaznymi normami,
pfipadné vlastnosti obvyklé, déle za to, Ze DILO nema pravni vady, je kompletni, zplsobilé ke
stanovenému Ucelu, splfujici urenou funkci a odpovida viem pozadavkim sjednanym v této
smilouva,

2. Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné
ustanovenimi ob&anského zékoniku.

3. Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DiLA.

4. Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to dorucenim zhotoviteli do datové schranky
nebo doporucenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuiji,
a sdélit, jaky z ndrokl z odpovédnosti za vady uplatiiuje, a stanovit lhiitu pro jejich odstranéni,
neuplatnil-li jiny narok z odpovédnosti za vady.

5. V piipadé, 7e objednatel uplatnf v zarudni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé poZadavku
na odstranéni vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ihité stanovené objednatelem.
Nebude-li takova [hita stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve Ihité 10 kalendarnich
dnli ode dne uplatnéni reklamace. ozndmenf vady.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadfeni do 2 pracovnich dnd po jejim obdrieni.
V pfipadé, Ze tak neuéini, se ma za to, Ze reklamaci bez vyhrad uznava.

7. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, popfipadé v 10 denni Ih(té neni-li Indta
stanovena, mé objednatel pravo odstranit vady sam nebo prostfednictvim jiné pravnické nebo
fyzické osoby na néklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicendklady, v opacném ptipadé tyto hradi zhotovitel.

9. O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokoly,
ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupch obou smluvnich stran, éislo
smlouvy o dilo, datum uplatnéni a £.j. reklamace, popis a rozsah vady a zplsob jejiho odstranéni,
datum zahajeni a ukonfeni odstranéni vady, celkova doba trvani vady {doba od zjisténi do
odstranéni vady) a vyjadreni, zda vada brénila uZivéni DILA k Ggelu, ke kterému bylo uréeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potieby dodat objednateli veskeré nové, pfipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné &asti DILA (atesty, certifikity apod.)
potfebné k jeho uZivani, a to v terminu dohodnutém pro odstranéni pfedmétné vady. V pfipadé
poruseni této povinnasti nenl objednatel povinen predmét odstranéni vady pfevzit, a zhotovitel je
tak v prodleni s pinénim odstranéni vad.

11. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé]i do posledniho dne zaruéni doby, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaiuje za v€as uplatnénou.

13. Reklamovana vada se povaZuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovida, dokud neni zhotovitelem
prokézan opak.

IV. Sankce

1. Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v pfipadech stanovenych touto smlouvou

2. Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit ¥adn& DILO a s jeho véasnym a
fadnym protokoldrnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile 1. élanku
II. odst. 1. této SOD ma objednatel viéi zhotoviteli ndrok na uhrazeni smluvni pokuty ve wyii 1.000,
- K€ za kaZdy i zapocaty kalendaini den prodieni, s tim, Ze tuto smluvni pokutu ma objednate] pravo
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%]

zapocitat na &astku uvedenou v kone&né fakture. Odevzdani a prevzeti DILA upravuje oddil I1. €. V.
této smlouvy o dilo.

. V p¥fpadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad dle oddilu iI. €. V. odst. 4. ve

stanoveném terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 500,- K¢ za
kaZdy i zapocCaty kalendaini den prodleni a kaZdou jednotlivou reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén zapodist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi,

. Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim dariového dokladu zaplatit zhotoviteli

smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z dluZné £astky bez DPH za kaidy i zapocaty kalendaini den prodleni
po terminu splatnosti,

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranovanim rekdama&nich zévad v terminech dle oddilu I11. €. 1.
odst. 5 a oddilu IIl. €l 1Il, odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni
pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kaZdy i zapofaty kalendaini den prodien,

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd ndrok poskozené strany na nahradu zplsobené Skody, a to

v piném rozsahu.

V. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy z t&chto divodd:

a} podstatného poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou, v pfipadech stanovenych
zakonem a touto smiouvou a v pfipadé, je-li vinsolvenénim Fizen{ pifsiusnym soudem
pravomocné rozhodnuto o Upadku zhotovitele nebo je-li insolvenéni navrh ve véci zhotovitele
v postaveni dluinika zamitnut pro nedostatek majetku. Za podstatné poruseni smluvnich
povinnostl se povaiuje neplnéni sjednanych termind a dalsich rozhodujicich zavazki
vyplyvajicich z této smlouvy;

b} neprovadi-li zhotovitel DILO Fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
apravnén odstoupit od této smlouvy, a to i jen ¢astefné, v pfipadg, Ze zhotovitel nespinf své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani v dodatetng pfimé&fené lhité, ktera mu k tomu byla
poskytnuta, pfiemzZ viak tato |hita nesmi byt kratsi neZ 14 kalendafnich dnd.

. Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné a doruéeno prokazatelné druhé smluvni strané.

Uginky odstoupeni nastavaji dnem doru&en( pisemného oznameni o odstoupeni. Vzdjemné néroky
Ulastnikd této smlouvy se v pFipadé ukonfeni plathosti této smiouvy nékterym ze zplsob(
uvedenych v odst. 1. a 2. tohoto €&lanku smlouvy budou Fidit pfisluSnymi ustanovenimi obCanského
zékoniku, Vtomto piipadé bude provedeno vyUltovani provedenych praci a zabudovanych
materiall.

. Dojde-li k t€innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o

co se provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohod& o hodnoté tohoto obohaceni, bude ocenéno
znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicendklady vzniklé z titulu preruseni praci z dlivod{ na
strané zhotovitele a tim padem nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vlivem nedodrieni
terminu dokon&eni DiLA.

Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky G€astnik( na ndhradu Skody a jiné sankce, které za trvani
smlouvy vznikly.

VI. Ustanoveni zavére¢na
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1. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci néhoZ v zadavacim fFizeni prokazoval
kvalifikaci jen na zakladé predchoziho souhlasu objednatele a za subjekt, ktery spliiuje kvalifikaci
minimalné ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdlvodné neodepfit.

2. Tam, kde nejsou préva a zavazky smluvnich stran vysiovné upraveny, plati ustanoveni obéanského
zakoniku.

3. Smluvni strany si sjedndvajl, Ze & 564 obCanského zakoniku se nepouZije, tzn. ménit nebo dopliiovat
text smlouvy je moiné pouze formou pisemnych dodatkll podepsanych obéma smluvnima
stranami. Za pisemnou formu se pro tento G&el nebude povaZovat vyména e-mailovych i jinych
elektronickych zprév. Neplatnost smiouvy pro nedodrieni formy lze namitnout kdykoliv, a to i kdyZ
iiZ bylo zapocato s plnénim.

4, Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukali svou tvrzenou pohledavku
za objednatelem treti osobe.

5. Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapoéfst jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem na pohledavku objednatele za zhotovitelem.

6. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo pfechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

7. Zhotovitel prohladuje, Ze je plné zplsobily ke spln&ni viech zdvazkl, které na sebe podpisem této
smlouvy prevezme.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichi kaidad strana obdrii po dvou
vyhotovenich. Viechna vyhotoveni maji platnost originélu.

9. Tato smlouva obsahuje Gplné ujedndni o pfedmétu smlouvy a viech naleZitostech, které smluvni
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povaZuji za dileZité pro zdvaznost této smiouvy.
Zadny projev smluvnich stran uginény pfi jednéni o této smlouvé ani projev u&inény po uzavieni
této smlouvy nesmi byt vykiadan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
Zadny zdvazek 74dné ze stran.

10.5trany si nepieji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni & budouci praxe zavedené mezi stranami & zvyklosti
zachovavanych obecné & v odvétvi tykajicim se pfedmétu pinéni této smlouvy, ledaZe je ve smlouvé
vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zadnych
dosud mezi nimi zavedenych ohchodnich zvyklosti &i praxe.

11. Smluvni strany tuto smlouvu pfecetly, prahladujl, Ze je projevem jejich svobodné a vainé vile, e
nebyla siednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu dopliuji zastupci
obou smluvnich stran své vlastnorucni podpisy. .

12. Tuto smlouvu lze zménit neho upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,Dodatek ke
smlouvé” a ocislovanym podle pofadovych éisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi
stranami a prohladen za nedilnou soucast této smlouvy.

13.0dpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 ob&anského zdkoniku, s dodatkem nebo odchylkou,
neni pfijetim nabidky na uzavfeni této smiouvy, ani kdyZ podstatné nemén/ podminky nabidky.

14.Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bezodkladné po uzavfeni této smlouvy odesle smlouvu k
Fadnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O uvefejn&ni smlouvy
objednatel bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni Gdaj této smluvni
strany uveden pfimo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uvefejnéni.

15. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smiuvnimi stranami a Géinnoesti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra €R v souladu se zakonem &. 340/2015
Sh., o zvlastnich podminkach ddinnosti nékterych smiuv, uvefejiovani téchto smiuv a o registru
smluv {zdkon o registru smluv), v platném znéni.

16. Smluvn( strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ani do t¥ mésich od jejiho
uzavieni, je ndsledujicim dnem zrusena od poéatku s ucinky pfipadného bezdlvodného obohaceni.

17.Smluvni strany prohlasuji, Ze 7ddna €ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodntho tajemstvi (§ 504
zékona &. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik).
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Nazev akce: MS Gebauerova — zaskleni spojovaciho kriku Smlouva o dilo ¢, OMI- VZMR-2020-36

DoloZka dle & 41 zdkona €. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéidich pfedpis
Schvéleno usnesenim Rady mésta Pardubice dne 15. 6. 2020 &. usneseni R/3722/2020

Ptiloha €. 1: cenova nabidka (ocenény polozkovy vykaz vymér)
Pfiloha €. 2: harmonogram provadéni praci

78 -07- 100
V Pardubicich dne .................... V Pardubicich dne ........ccoouernee.
za objednatele ‘ta zhotovitele
........ g s g s
Ing. Jaroslav Hrusdka ing. Tomas Jehlicka
vedouci odboru majetku a investic jednatel spole¢nosti
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CENOVA NABIDKA

N20-380

S O PEED RSNy DATUM VYSTAVEN(: 28.05.2020
MOZNY TERMIN DODANI (ZAHAJENI PRACI): 15.08.2020
ZPUSOB PLATBY : prevodem
engineering DOPRAVA:
Zhotovitel, Objednatel:
ROVEX ENGINEERING s.r.0. Statutarni mésto Pardubice

Skrovad 189

53821  Slatinany

zapsan v OR u KS v Hradci Kralové - oddil C, vioZka 30171
IC: 28820352 DICCZ28820352

tel:

e-mail:

WWW.ravex.cz

Pernstynské namesti 1
53002 Pardubice

1€: 00274046 DIC:CZ00274046
tel:

e-mail

Koneény pfijemce / misto realizace:
MS Gebauerova

Pardubice

platba formou diléich faktur
Predmét nabidky

Pecetm.j. Cenazamj DPH Cena celkem
bezDPH % bez DPH

Fixni ram COR 2300: 1,96 x 3,2m - 2D

- 1 x vypin bezpetnostni sklo connex 33.1 - mié&na folie
-1 x vypln bezpecnostni skio connex 33.1 - &ira folie

- povrchova Uprava rami RAL 9008 stiibma

- jind RAL za pfiplatek 12%

Fixni ram COR 2300: 3,16 x 3,2m - 3D

~ 1 % vypli bezpetnostni sklo connex 33.1 - miééna folie
- 2 x vypln bezpeénostni skio connex 33.1 - &ira folie

- povichova Uprava raml RAL 9008 stiibma

- jind RAL za pfiplatek 12%

Fixni ram COR 2300: 2,78-2,96 x 2,2m - 3D

- 1 x vyplit bezpe&nostni sklo connex 33.1 - mlé€na folie
- 1 x vyplfi bezpetnostni sklo connex 33.1 - &ir4 folie

- povichova Oprava rami RAL 90086 stiibma

- jind RAL za priplatek 12%

Fixni ram COR 2300: 3,08-3,16 x 2,2m - 3D

- 1 x vypih bezpecnostni sklo connex 33,1 - mlé&na folie
- 2 x vypli bezpecnostni sklo connex 33.1 - ¢ira folie

- povrchova Uprava rdmil RAL 9008 stiibma

- ind RAL za pfiptatek 12%

Fixni ram COR 2300; 4,084,2 x 2,2m - 4D

- 1 x vyplii bezpecnostni sklo connex 33,1 - mlééna folie
- 3 x vyplh bezpetnostni sklo connex 33.1 - &ira folie

- povrchova Uprava rami RAL 9006 stfibma

- jind RAL za pfiplatek 12%

Fixni atyp. ram COR 2300: stfecha

- 1 x vyplfi bezpe&nostni sklo connex 33.1 - mlééna folie
- 3 x vyplh bezpecnostni sklo connex 33.1 - &ira folie

- povrchova Uprava rami RAL 9006 stfibrna

- jinéd RAL za priplatek 12%

Thermalux rimovy 3,38 x 2,2m - 3D

- 8 x vypl float tl. 4mm

- povrchova Uprava rami RAL 9006 stiibma

- jind RAL za priplatek 12%

Hiinikovy jek 100/40/2 - 2,2m

- povrchova Uprava RAL 8006 stfibrma

- jina RAL za pfiplatek 12%

Hlinikovy jekl 100/40/2 - 3,2m

- povrchova Gprava RAL 3008 stiibrna

- jiné RAL za pfiplatek 12%

Hiinikovy jek! 1007106/3 - 2,2m

- povrchova tprava RAL 8006 stilbrna

- jind RAL za pfipiatek 12%

Hlinikovy jekl 35/35/2

- povrchové Gprava RAL 9006 stiibrna
~jina RAL za pfiplatek 12%

1,00ks 21400,00 21 21 400,00

1,00ks 32900,00 21 32 900,00

3,00ks 24700,00 21 74 100,00

2,00ks 2720000 21 54 400,00

3,00ks 34 800,00 21

104 700,00

1,00ks 13 600,00 21 13 600,00

1,00ks 26 500,00 21 26 500,00

11,60m 930,00 21 10 230,00

3,60m 930,00 21 8 928,00

6,60m 1550,00 21 0 230,00

37,00m 280,00 21 10 360,00

Vystavil: Ing. Jan Hedic (774681274, hadic@rovex.cz)



http://www.rovex.cz
mailto:hodic@rovex.cz

Vnéjsi okapnice Lindab (0,2-0,3m) 37,00m 465,00 21 17 205,00
- povichova Uprava RAL 9006 stfibrna

- jind RAL za priplatek 12%

Zednicke zapraveni 1,00m 0,00 21 0,00

Zednické zapraveni neni soucasti dodavky, nepfedpoklada se, Ze by mélo byt zednické zapraveni potfeba.
Bude pfipadné feSeno vicepracemi po oboustranné dohodé.

Cena celkem bez DPH:

384 563,00

V8echny ceny vy$e jsou uvedeny v korunach ceskych (CZK).

Vystavil: Ing. Jan Hodic (774681274, hodic@rovex.cz)


mailto:hodic@rovex.cz

PN BN BN BN $ HLINIKOVE ZASKLIVACI SYSTEMY ~| ROVEX ENGINEERING s.r.0.

RO ’ E X B lodzie ‘ : Skrovad 189, 538 21 SlatiRany
0 zibradli

cngineering i pergoly WWW.rovex.cz

HARMONOGRAM PRACI

MS Gebauerova — zaskleni spojovaciho kréku
piiloha SOD & OMI-VZMR-2020-36

PREDANI STAVENISTE (ZAMERENI PRO VYROBU): 19.8.2020

ZAHAJENT MONTAZE: nejpozdéji 5.10.2020
PROVADENI MONTAZE: 2-4 pracovni dny
DOKONCENI DILA: nejpozdé&ji 14.10.2020

Vypracoval:


http://www.rovex.cz

