

Stavba :	30M/2020 Kanalizační přípojka objektu Komenského 30	Rozpočet : SO 01
Objekt :	Přerov	
	SO 01 Kanalizační přípojka ve stávající trase	Kanalizační přípojka ve stávající trase

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	96 895	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	8 515	0	0	0	0
5 Komunikace	73 292	0	0	0	0
8 Trubní vedení	26 422	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	6 238	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	20 721	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	40 171	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	272 253	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zkouška zhutnění	3 200	0,0	272 253	3 200
Vytyčení podzemních vedení	0	0,0	272 253	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	272 253	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	272 253	0
Zařízení staveniště	0	0,0	272 253	0
Provoz investora	0	0,0	272 253	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	272 253	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	272 253	0
CELKEM VRN				3 200