
Rozpočet: SO 01

SO 01 Kanalizační přípojka ve stávající trase

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113106183R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém pod 

asfaltem m2 10,14 254,00 2 575,56

10,14

2 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 10,14 60,60 614,48

10,14

3 113107246R00 Odstranění podkladu  živičného do  tl.20 cm m2 10,14 358,00 3 630,12

10,14

4 113154114U00 Fréz živič kryt tl10cm š0,5m -500m2 vč.příplatku za přesun 

kapacit m2 27,00 447,50 12 082,50

27,00

5 11320111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 3,00 90,60 271,80

6 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 4,00 72,90 291,60

7 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 1,00 149,90 149,90

8 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 12,63 423,50 5 347,11

12,63

9 130901103R00 Bourání konstrukcí cihelných na maltu cementovou m3 8,78 1 430,00 12 548,25

8,78

10 13090112 Bourání konstrukcí z betonu prostého a zdiva m3 0,48 5 215,00 2 503,20

0,48

11 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 12,63 680,00 8 585,68

21,80

-9,18

12 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 12,63 24,00 303,02

12,63

13 132202202U00 Hloub rýh š 2 m nesoud hor 3 ručně Ruční dokopávky m3 0,91 957,00 870,87

0,91

14 132202209U00 Příplatek za lepivost 3 hor Ruční dokopávky m3 0,91 153,00 139,23

15 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 12,63 167,50 2 114,86

16 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m na 

meziskládku m3 22,71 143,00 3 247,67

22,71

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m na 

trvalou skládku m3 26,13 259,00 6 767,93

22,71

3,42

18 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km na trvalou 

skládku m3 130,66 21,00 2 743,76

130,66

19 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 26,13 126,50 3 305,57

0,91

12,63

3,42

9,18

20 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 48,84 18,60 908,46

0,91

21,80

26,13

21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 19,14 125,50 2 401,44

15,85

2,03

1,26

12,626

Soupis provedených prací

Stavba :

Objekt : Kanalizační přípojka ve stávající trase

7,8*1,3

před asfaltováním :7,8*1,3

7,8*1,3

27,0

30M/2020 Kanalizační přípojka objektu Komenského 

30 Přerov

12,626

Vybourání podzemních zdných konstrukcí:(1,5*1,5*1,3)*3

Obetonování potrubí pro UV:2,0*0,8*0,3

7,8*1,3*2,15

odpočet bourání konstrukcí:-(8,775+0,4)

složení na trvalé skládce 15km:21,801+0,91+3,42

3,5*1,3*0,2

12,626+8,775+0,4+0,91

výkopek v komunikaci:22,711

výkopek v chudníku:3,42

26,131*5

ručního výkopku:0,91

při odvozu zeminy na trvalou skládku:12,626

zemina po výkopu v chodníku:1,5*1,2*1,9

odvoz vybouraných konstrukcí:8,775+0,4

složení ručního výkopu na meziskládce:0,91

složení výkopku na meziskládku:21,801

výkop-lože-obsyp:22,711-5,72-1,144

provizorní zásyp po niveletu vozovky:7,80*1,3*0,2

v chodníku:3,42-2,16
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Stavba :
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30M/2020 Kanalizační přípojka objektu Komenského 

30 Přerov

22 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 4mm m3 7,88 802,00 6 319,76

5,72

2,16

23 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 47,04 180,00 8 466,44

47,04

24 583419034 Kamenivo drcené frakce  0/63  pro zásyp výkopu 

vč.manipulace s meziskládky na stavbu T 34,53 310,00 10 705,70

34,53

Celkem za 1 Zemní práce 96 894,92

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
25 411388532R00 Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 v klenbách zajištění 

podzemních otvorů po zděné kanalizaci m3 0,71 10 200,00 7 221,60

0,10

0,19

0,10

0,11

0,22

26 451504111R00 Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm m2 1,80 48,20 86,76

1,80

27 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0-4 mm m3 1,14 946,00 1 082,22

1,14

28 583414034 Kamenivo drcené frakce  4/8  B Olomoucký kraj pod dlážděný 

chodník T 0,35 359,00 124,86

0,35

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 8 515,44

Díl: 5 Komunikace
29 577001 Přidružené práce při opravě komunikace 18.7.2020 soub 1,00 22 000,00 22 000,00

1,00

30 577114118RT3 Beton asf.ACL 16+ (ABH I), ložný do 3 m,9 cm plochy 101-

200 m2 vč.příplatku za přesun kapacit m2 8,80 2 854,92 25 123,30

8,80

31 57714411 Asf bet obrus ACO11 I tl 50mm -3m vč.příplatku za přesun 

kapacit m2 27,00 740,50 19 993,50

27,00

32 594111111R00 Přídlažba z kamenných koste,lože z kam.těž. do 5 cm 

(rozebrání a znovuzřízení) m2 0,75 759,00 569,25

0,75

33 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 8,40 420,00 3 528,00

8,40

34 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár m 21,20 98,00 2 077,60

21,20

Celkem za 5 Komunikace 73 291,65

Díl: 8 Trubní vedení
35 80001 Napojení kanalizační  přípojky DN 200 na stávající vejčitou 

stoku 1800/1200 soub 1,00 500,00 500,00

36 871111101R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 125-150 mm

m 2,50 236,00 590,00

1,50

1,00

v chodníku u základu sklepa:(0,6*0,45*0,4)*2

1,5*1,2

celá trasa za DŠ vč.:(7,8+1,0)*1,3*0,1

komunikace po DŠ:(7,8+1,0)*1,3*0,5

v chodníku:1,5*1,2*1,2

(22,711+3,42)*1,8

17,875*1,932

ve výkopu v komunikaci :0,6*0,4*0,4

ve výkopu v komunikaci:0,8*0,6*0,4

ve výkopu v komunikaci:0,6*0,4*0,4

v chodníku u domovní šachty:0,6*0,45*0,4

4,0*2,1

9,2+9,0+3,0

DN 150 uliční vpusť :1,5

DN 125 napojení střešního svodu:1,0

(1,5*1,2*0,1)*1,932

T815 4hod. * 700 = 2 800,-:1

CAT 442E 4hod. * 800 = 3 200,-:

HZS 40 hod. * 400 = 16 000,-:

Celkem 22 000,-Kč:

vrstva:8,0*1,1

9,0*3,0

dvojřádek:3,0*0,25
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37 871111102.2 Montáž potrubí DN 150 úseku od DŠ původním zděným 

kanálem po vstup do č.p.30 m 1,50 600,00 900,00

38 871111102R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm m 9,50 243,00 2 308,50

39 877313122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150 Napojení 

uliční vpusti kus 1,00 372,00 372,00

40 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 

Napojení uliční vpusti kus 1,00 252,10 252,10

41 877315221U00 MTŽ tvar plast-syst dvouos DN150 kus 1,00 269,00 269,00

42 877315231U00 MTŽ tvar plast-syst víčko DN200 kus 2,00 236,00 472,00

43 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 

Napojení uliční vpusti kus 1,00 590,00 590,00

44 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 2,00 61,10 122,20

45 28611146.A Trubka kanalizační hladká KGEM d125x1000mm kus 1,00 63,99 63,99

46 28611260.A Trubka kanalizační PP EM-LINE SN12 160x6,2-M1,0 kus 3,00 645,14 1 935,42

47 28611260.B Trubka kanalizační KGEM 150x1000 kus 1,00 330,44 330,44

48 28614506 Trubka  PP EM-LINE SN 12  DN 200/6000 kus 2,00 3 935,85 7 871,70

49 28614681.A Odbočka  200/150/45° Napojení uliční vpusti kus 1,00 1 129,77 1 129,77

50 286147912 Trubka kanalizační odolná KGEM 150x500 mm kus 1,00 269,07 269,07

51 28651661.A Koleno kanalizační  150/ 30° Napojení uliční vpusti kus 1,00 274,84 274,84

52 28651665.A Koleno kanalizační 200/ 15° kus 2,00 216,09 432,18

53 28651693.A Redukce kanalizační  200/ 160 kus 1,00 300,01 300,01

54 28651704.A Odbočka kanalizační KGEA 150/ 125/90° kus 1,00 217,14 217,14

55 28651812.A Přesuvka-spojka kanalizační KGEM 160 kus 1,00 265,40 265,40

56 28651833.A Zátka hrdla kanalizační  DN 200 kus 2,00 110,67 221,34

57 28697019.B Šachta DN400 B125 dl. 2,2 m DN 200 průtok, 2x vtok kus 1,00 6 734,58 6 734,58

Celkem za 8 Trubní vedení 26 421,68

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
58 917131111R00 Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože z BP 12,5 m 3,00 385,00 1 155,00

59 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 0,48 2 890,00 1 387,20

0,48

60 919735116R00 Řezání stávajícího živičného krytu do tl. 20 cm m 16,50 224,00 3 696,00

16,50

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 6 238,20

Díl: 97 Prorážení otvorů
61 977151126U00 Vrt jádrový D do 225mm m 0,35 5 830,00 2 040,50

62 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 3,00 121,10 363,30

63 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 42,92 164,00 7 038,29

21,46

21,46

64 979091121R00 Vodorovné přemíst. vybouraných hmot za další 1 km t 85,83 18,60 1 596,49

85,83

65 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 42,92 19,30 828,29

21,46

21,46

66 979990112R00 Poplatek za skládku suti t 21,46 330,00 7 081,21

67 979083513R00 Vodorovné přemístění suti do 1 km t 21,46 82,60 1 772,45

Celkem za 97 Prorážení otvorů 20 720,52

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
68 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 61,80 650,00 40 170,70

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 40 170,70

uložení na trvalou skládku:21,4582

3,0*0,4*0,4

7,6+7,6+1,3

na meziskládku:21,4582

na trvalou skládku:21,4582

na skládku:21,4582*4

uložení na meziskládku:21,4582

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3


