

priloha č. 1 k SOD 021/OP/2016


SLEPÝ ROZPOČET

list č. 1

Rozpočet	1	1.NP- rekonstrukce WC VZP Brno	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	1.NP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
36	Rekonstrukce WC VZP Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Jiří Hanák, DiS.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Jiří Hanák, DiS.			
Objednatel	VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3			
Dodavatel			Zakázkové číslo	36
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	12 092	Ztížené výrobní podmínky	1 978
Z PSV celkem	37 362	Oborová přírážka	495
R M práce celkem	297	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	195	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	49 946	Zařízení staveniště	498
		Provoz investora	746
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	49 946	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	53 662	Ostatní náklady celkem	3 716

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jiří Hanák, DiS.	Jméno :	ING. JOSEF VRBA	Jméno :	
Datum :	3.8.2015	Datum :	9.6.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				53 662 Kč
DPH	21,0 %				11 269 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					64 931 Kč

Poznámka :

Stavba :	36 Rekonstrukce WC VZP Brno	Rozpočet :	1
Objekt :	1 1.NP		1.NP- rekonstrukce WC VZP Brno

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 500	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	3 282	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	2 814	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 572	0	0	0	0
99 Přesun hmot	423	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	10 075	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 861	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	7 312	0	0	0
781 Obklady keramické	0	15 649	0	0	0
783 Nátěry	0	1 068	0	0	0
784 Malby	0	1 397	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	195	297	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 501	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 092	37 362	195	297	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		4,0	49 454	1 978
Oborová přírážka		1,0	49 454	495
Přesun stavebních kapacit			49 454	0
Mimostaveništní doprava			49 454	0
Zařízení staveniště		1,0	49 751	498
Provoz investora		1,5	49 751	746
Kompletační činnost (IČD)			49 946	0
Rezerva rozpočtu			49 946	0
CELKEM VRN				3 716

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	2.NP - rekonstrukce WC VZP Brno	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	2.NP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
36	Rekonstrukce WC VZP Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Jiří Hanák, DiS.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Jiří Hanák, DiS.			
Objednatel	VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3			
Dodavatel			Zakázkové číslo	36
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	35 096	Ztížené výrobní podmínky	6 290
R	PSV celkem	122 142	Oborová přírážka	1 572
M	M práce celkem	2 077	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	1 366	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	160 681	Zařízení staveniště	1 593
			Provoz investora	2 390
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	160 681	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	172 526	Ostatní náklady celkem	11 845

Vpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jiří Hanák, DiS.	Jméno :		Jméno :	
Datum :	3.8.2015	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				172 526 Kč
DPH	21,0 %				36 230 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				208 756 Kč	

Poznámka :

Stavba :	36 Rekonstrukce WC VZP Brno	Rozpočet :	2
Objekt :	2 2.NP		2.NP - rekonstrukce WC VZP Brno

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	FSV	Dodávka	Montáž	HZS
61	Upravy povrchů vnitřní	12 995	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	8 729	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	5 756	0	0	0
99	Přesun hmot	1 434	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	23 215	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	10 652	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	24 913	0	0
781	Obklady keramické	0	56 685	0	0
783	Nátěry	0	1 121	0	0
784	Malby	0	5 556	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	1 366	2 077
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 183	0	0	0
CELKEM OBJEKT		35 096	122 142	1 366	2 077

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		4,0	157 238	6 290
Oborová přírážka		1,0	157 238	1 572
Přesun stavebních kapacit			157 238	0
Mimostaveništní doprava			157 238	0
Zařízení staveniště		1,0	159 315	1 593
Provoz investora		1,5	159 315	2 390
Kompletační činnost (IČD)			160 681	0
Rezerva rozpočtu			160 681	0
CELKEM VRN				11 845

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	3.NP - rekonstrukce WC VZP Brno	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
3	3.NP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
36	Rekonstrukce WC VZP Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Jiří Hanák, DiS.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Jiří Hanák, DiS.			
Objednatel	VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3			
Dodavatel			Zakázkové číslo	36
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	35 028	Ztižené výrobní podmínky	6 229
Z PSV celkem	120 691	Oborová přírážka	1 557
R M práce celkem	2 077	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	1 366	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	159 161	Zařízení staveniště	1 578
		Provoz investora	2 367
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	159 161	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	170 892	Ostatní náklady celkem	11 731
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jiří Hanák, DiS.	Jméno :	Jméno :
Datum :	3.8.2015	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		170 892 Kč
DPH	21,0 %		35 887 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			206 779 Kč

Poznámka :

příloha č. 1 k SoD 021/OPI/2016
list č. 6

Stavba :	36 Rekonstrukce WC VZP Brno	Rozpočet :	3
Objekt :	3 3.NP		3.NP - rekonstrukce WC VZP Brno

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	12 975	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	8 729	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 723	0	0	0	0
99 Přesun hmot	1 429	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	23 040	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	10 652	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	24 913	0	0	0
781 Obklady keramické	0	56 458	0	0	0
783 Nátěry	0	1 121	0	0	0
784 Malby	0	4 506	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	1 366	2 077	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	6 172	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	35 028	120 691	1 366	2 077	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		4,0	155 719	6 229
Oborová přírážka		1,0	155 719	1 557
Přesun stavebních kapacit			155 719	0
Mimostaveništní doprava			155 719	0
Zařízení staveniště		1,0	157 795	1 578
Provoz investora		1,5	157 795	2 367
Kompletační činnost (IČD)			159 161	0
Rezerva rozpočtu			159 161	0
CELKEM VRN				11 731

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	4.NP - rekonstrukce WC VZP Brno	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
4	4.Npa,b		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
36	Rekonstrukce WC VZP Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Jiří Hanák, DiS.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Jiří Hanák, DiS.			
Objednatel	VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3			
Dodavatel			Zakázkové číslo	36
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	54 442	Ztížené výrobní podmínky	9 606
Z	PSV celkem	185 712	Oborová přírážka	2 402
R	M práce celkem	2 967	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	1 951	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		245 072	Zařízení staveniště	2 431
			Provoz investora	3 647
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		245 072	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		263 157	Ostatní náklady celkem	18 086
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jiří Hanák, DiS.	Jméno :		Jméno :
Datum :	3.8.2015	Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			263 157 Kč
DPH	21,0 %			55 263 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				318 420 Kč

Poznámka :

Stavba :	36 Rekonstrukce WC VZP Brno	Rozpočet :	4
Objekt :	4 4.Npa,b		4.NP - rekonstrukce WC VZP Brno

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	19 513	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	13 270	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 534	0	0	0	0
99 Přesun hmot	2 147	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	3 496	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	32 051	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	17 708	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	38 210	0	0	0
781 Obklady keramické	0	86 517	0	0	0
783 Nátěry	0	1 861	0	0	0
784 Malby	0	5 869	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	1 951	2 967	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	10 978	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	54 442	185 712	1 951	2 967	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		4,0	240 154	9 606
Oborová přírážka		1,0	240 154	2 402
Přesun stavebních kapacit			240 154	0
Mimostaveništní doprava			240 154	0
Zařízení staveniště		1,0	243 120	2 431
Provoz investora		1,5	243 120	3 647
Kompletační činnost (IČD)			245 072	0
Rezerva rozpočtu			245 072	0
CELKEM VRN				18 086