

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/22
Stavba: Mateřská škola Větrník Říčany (26.5.2020)-REV

KSO:
Místo: k.ú. Říčany - Radošovice

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:
Město Říčany, Masarykovo nám.53/40,251 01 Říčany

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 76001 Zlín

IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant:
Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				55 250 418,95
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	55 250 418,95		11 602 587,98
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		66 853 006,93
-------------------	----------	------------	--	----------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/22

Stavba: Mateřská škola Větrník Říčany (26.5.2020)-REV

Místo: k.ú. Říčany - Radošovice

Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám.53/40,251 01 Říčany

Projektant: Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 76001 Zlín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55 250 418,95	66 853 006,93
SO01 1	Stavební část	34 579 199,95	41 840 831,94
SO01	Zdravotně technické instalace	3 448 907,64	4 173 178,24
1.4.1a			
SO01	Areálové rozvody pitné vody	110 864,79	134 146,40
1.4.1b			
SO01	Výtlač uživatkové vody	793 182,90	959 751,31
1.4.1c			
SO01	Dešťová kanalizace	1 561 643,88	1 889 589,09
1.4.1d			
SO01	Splašková kanalizace	615 424,61	744 663,78
1.4.1e			
SO01	Zařízení pro vytápění staveb	2 921 296,21	3 534 768,41
1.4.2			
SO01	Zařízení vzduchotechniky	1 586 812,52	1 920 043,15
1.4.3			
SO01	Elektroinstalace	2 728 979,00	3 302 064,59
1.4.4a			
SO01	Bleskosvod	267 865,00	324 116,65
1.4.4b			
SO01	Slaboproud	1 240 566,00	1 501 084,86
1.4.5			
SO01 3	Sadové úpravy	392 855,74	475 355,45
SO01 4	Drobná architektura	636 134,76	769 723,06
SO03 2.1	Vodovodní přípojka	205 139,30	248 218,55
SO03 2.2	Kanalizační přípojka	535 004,88	647 355,90
SO05	Komunikace a zpevněné plochy	1 813 541,77	2 194 385,54
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	1 813 000,00	2 193 730,00