 (
SMLOUVA 
O 
DÍLO
)
 (
Uzavřená 
dle 
ustanovení§ 
2586 
a 
násl. 
zákona 
č. 
89/2012 
Sb., 
občanského 
zákoníku, 
v 
platném 
znění 
(dále 
jen 
„občanský 
zákoník")
)
 (
mezi 
smluvními 
stranami
)
 (
Mateřská 
škola, 
Základní 
škola 
a 
Praktická 
škola 
Strakonice
se
 
sídlem:
 
Plánkova
 
430,
 
Strakonice,
 
386
 
01
 
IČ:
 
63289920
 
DIČ:
identifikátor 
datové 
schránky: 
ah9inaz
zastoupená: 
Mgr. 
Martinou 
Košťálovou, 
ředitelkou 
školy
na 
jedné 
straně 
jakožto 
objednatelem 
(dále 
jen 
„objednatel")
)
 (
a
)
 (
společnost: 
ROKLAN 
stavební 
s.r.o.
se 
sídlem: 
Zábrdí 
26, 
383 
01 
Prachatice 
IČ: 
07148755
DIČ: 
CZ07148755
identifikátor
 
datové
 
schránky:
 
ybf9scs
 
zapsaná 
v 
obchodním 
rejstříku 
vedeném 
u 
Krajského 
soudu 
v 
českých 
Budějovicích, 
oddíl 
C 
27600, 
ve 
vložce 
Sll/KSCB.
na 
jedné 
straně 
jakožto 
zhotovitelem 
(dále 
jen 
„zhotovitel").
)
 (
I.
úvodní 
ustanovení
Zhotovitel 
byl 
vybrán 
na 
základě 
výsledku 
zadávacího 
řízení, 
aby 
se 
stal 
zhotovitelem 
díla: 
,,Stavební 
úpravy 
garáže 
(dále 
jen 
„zakázka").
Vybrané 
pojmy 
užívané 
v 
této 
smlouvě 
jsou 
vymezeny 
následovně:
Objednatelem 
je 
zadavatel 
zakázky 
po 
uzavření 
smlouvy 
na 
plnění 
zakázky.
Zhotovitelem 
je 
dodavatel 
po 
uzavření 
smlouvy 
na 
plnění 
zakázky.
Příslušnou 
dokumentací 
je 
dokumentace 
zpracovaná 
v 
rozsahu 
stanoveném 
vyhláškou 
č. 
169/2016 
Sb., 
kterou 
se 
stanoví 
obchodní 
podmínky 
pro 
veřejné 
zakázky 
na 
stavební 
práce.
Položkovým 
rozpočtem 
je 
zhotovitelem 
oceněný 
soupis 
stavebních 
prací 
dodávek 
a 
služeb, 
v 
němž 
jsou 
zhotovitelem 
uvedeny 
jednotkové 
ceny 
u 
všech 
položek 
stavebních 
prací 
dodávek 
a 
služeb 
a 
jejich 
celkové 
ceny 
pro 
zadavatelem 
vymezené 
množství.
)
 (
Zhotovitel 
se 
zavazuje 
pro 
objednatele 
na 
svůj 
náklad 
a 
nebezpečí 
a 
za 
podmínek 
dále 
uvedených 
v 
této 
smlouvě 
řádně 
provést 
pro 
objednatele 
dílo 
podle 
této 
smlouvy 
a 
v 
souladu 
s 
dokumenty, 
které 
tvoří 
přílohy 
této 
smlouvy. 
Zhotovením 
díla 
se 
rozumí 
úplné, 
funkční 
a 
bezvadné 
provedení 
všech 
stavebních 
a 
montážních 
prací 
a 
konstrukcí, 
včetně 
dodávek 
potřebných 
materiálů 
a 
zařízení 
nezbytných 
pro 
řádné, 
včasné 
a 
kompletní 
dokončení 
celého 
díla, 
dále 
provedení 
všech 
činností 
souvisejících 
s 
dodávkou
)


 (
stavebních 
prací 
a 
konstrukcí, 
jejichž 
provedení 
je 
pro 
řádné 
dokončení 
díla 
nezbytné 
(např. 
zařízení 
staveniště, 
bezpečnostní 
opatření, 
zabezpečení 
obslužnosti 
přilehlých 
nemovitostí 
apod.) 
včetně 
koordinační 
a 
kompletační 
činnosti 
celého 
díla 
a 
rovněž 
dokladů 
požadovaných 
speciálním 
stavebních 
úřadem 
pro 
vydání 
kolaudačního 
souhlasu 
tak, 
aby 
bylo 
dílo 
řádně, 
včas 
a 
kompletně 
bez 
výhrad 
dokončeno 
v 
souladu 
s 
obecně 
technickými 
požadavky 
na 
výstavbu 
a 
v 
souladu 
s 
touto 
smlouvou. 
Objednatel 
se 
zavazuje 
dílo 
provedené 
bez 
vad 
a 
nedodělků 
převzít 
a 
zaplatit 
zhotoviteli 
cenu 
díla 
sjednanou 
v 
této 
smlouvě.
)
 (
li.
Předmět 
díla 
a 
místo 
plnění
Zhotovitel 
se 
na 
základě 
podmínek 
uvedených 
v 
zadání 
veřejné 
zakázky, 
podmínek 
sjednaných 
v 
této 
smlouvě 
a 
podle 
projektové 
dokumentace, 
položkového 
rozpočtu 
a 
minimálních 
technických 
požadavků 
stavební 
zakázky 
„Stavební 
úpravy 
garáže", 
kterou 
vypracovala 
Ing. 
arch. 
Michaela 
Bošková 
z 
firmy 
Jiří 
Urbánek, 
Hraniční 
70, 
386 
01 
Strakonice 
Projektová 
dokumentace 
pro 
provedení 
stavby 
tvoří 
přílohu 
této 
smlouvy 
a 
je 
její 
nedílnou 
součástí.
Projektovou 
dokumentaci 
předal 
před 
podpisem 
této 
smlouvy 
objednatel 
zhotoviteli, 
který 
si 
ji 
řádně 
prostudoval 
a 
prohlašuje, 
že 
jsou 
mu 
zřejmé 
všechny 
technické 
i 
právní 
skutečnosti 
související 
s 
předmětem 
plnění 
této 
smlouvy. 
Dále 
zhotovitel 
prohlašuje, 
že 
projektová 
dokumentace 
je 
úplná 
a 
dílo 
lze 
podle 
ní 
řádně, 
včas 
a 
kompletně 
provést 
a 
proti 
jejímu 
obsahu 
a 
formě 
zhotovitel 
nevznáší 
žádné 
námitky.
Činnosti 
související 
s 
realizací 
stavebních 
prací:
Zhotovitel 
je 
povinen 
v 
rámci 
plnění 
předmětu 
díla 
zajistit 
veškeré 
níže 
uvedené 
další 
činnosti 
související 
s 
realizací 
stavebních 
prací, 
které 
jsou 
zahrnuty 
v 
ceně 
díla 
dle 
čl. 
IV. 
této 
smlouvy, 
a 
to 
zejména:
zpracovat 
dílenské 
a 
konstrukční 
výkresy 
odsouhlasené 
autorem 
projektové 
dokumentace, 
pokud 
je 
jich 
k 
provedení 
díla 
zapotřebí;
zajistit 
a 
provést 
všechna 
opatření 
organizačního 
a 
stavebně 
technologického 
charakteru 
k 
řádnému 
provedení 
předmětu 
díla;
zajistit 
po 
celou 
dobu 
realizace 
stavby 
funkci 
odpovědného 
stavbyvedoucího 
dle 
ustanovení§ 
153 
zákona 
č. 
183/2006 
Sb., 
o 
územním 
plánování 
a 
stavebním 
řádu 
(stavební 
zákon), 
přičemž 
ke 
každé 
změně 
této 
osoby 
je 
nezbytný 
předchozí 
souhlas 
objednatele; 
zhotovitel 
je 
povinen 
pro 
účely 
udělení 
souhlasu 
objednatele 
poskytnout 
objednateli 
doklady 
prokazující 
kvalifikaci 
příslušné 
navrhované 
osoby; 
stavbyvedoucí 
zabezpečuje 
odborné 
vedení 
provádění 
stavby. 
Stavbyvedoucím 
tak 
může 
být 
pouze 
fyzická 
osoba, 
která 
získala 
oprávnění 
k 
své 
činnosti 
podle 
zvláštního 
právního 
předpisu, 
tedy 
výhradně 
osoba 
autorizovaná;
zajistit 
v 
rámci 
zařízení 
staveniště 
odpovídající 
a 
přiměřené 
podmínky 
pro 
výkon 
funkce 
autorského 
dozoru 
projektanta 
a 
technického 
dozoru 
stavebníka 
a 
pro 
činnost 
koordinátora 
bezpečnosti 
a 
ochrany 
zdraví 
při 
práci 
na 
staveništi;
zajistit 
zařízení 
staveniště 
a 
jeho 
provoz 
v 
souladu 
s 
platnými 
právními 
předpisy;
zabezpečit 
souhlas 
(rozhodnutí) 
ke 
zvláštnímu 
užívání 
veřejného 
prostranství
a 
komunikací 
dle 
zvláštních 
právních 
předpisů;
zajistit 
případné 
přechodné 
dopravní 
značení 
dle 
zvláštních 
právních 
předpisů
zajistit 
úklid 
stavby 
a 
odstranit 
zařízení 
staveniště;
zajistit 
čistotu 
v 
místě 
realizace 
předmětu 
plnění 
a 
v 
jeho 
okolí;
)
 (
2
)


 (
zajistit 
bezpečnou 
manipulaci 
s 
odpady;
zajistit 
odvoz, 
uložení 
a 
likvidaci 
odpadů 
v 
souladu 
s 
příslušnými 
právními 
předpisy;
přijmout 
veškerá 
opatření 
k 
zajištění 
bezpečnosti 
lidí 
a 
majetku, 
požární 
ochrany 
a 
ochrany 
životního 
prostředí;
zajistit 
všechny 
nezbytné 
zkoušky, 
atesty 
a 
revize 
podle 
ČSN 
a 
případných 
jiných 
právních 
nebo 
technických 
předpisů 
platných 
v 
době 
provádění 
a 
předání 
díla, 
kterými 
bude 
prokázáno 
dosažení 
předepsané 
kvality 
a 
předepsaných 
technických 
parametrů 
díla, 
a 
předat 
veškeré 
doklady 
o 
provedených 
zkouškách 
objednateli; 
úspěšné 
provedení 
nezbytných 
zkoušek 
je 
podmínkou 
řádného 
dokončení 
díla 
dle 
této 
smlouvy.
zpracovat 
a 
předat 
objednateli 
průvodní 
technickou 
dokumentaci 
skutečného 
provedení 
díla 
včetně 
skutečného 
zaměření 
v 
souladu 
s 
ust. 
§ 
125 
stavebního 
zákona, 
a 
zvláštními 
právními 
předpisy, 
a 
to 
ve 
3 
vyhotoveních 
v 
tištěné 
podobě 
a 
elektronicky 
na 
CD.
zpracovat 
či 
jinak 
zajistit 
zkušební 
protokoly, 
revizní 
zprávy, 
atesty, 
prohlášení 
o 
shodě 
a 
jiné 
doklady 
dle 
zákona 
č. 
22/1997 
Sb., 
o 
technických 
požadavcích 
na 
výrobky, 
ve 
znění 
pozdějších 
předpisů, 
a 
tyto 
doklady 
předat 
objednateli.
V 
případě, 
že 
bude 
nezbytné 
v 
průběhu 
provádění 
díla 
zpracovat 
další 
dokumentaci, 
jakož 
provést 
i 
veškeré 
související 
projekční 
činnosti, 
zavazuje 
se 
zhotovitel 
tyto 
práce 
provést 
na 
svoje 
náklady, 
přičemž 
veškerá 
změna 
či 
dopracování 
projektové 
dokumentace 
podléhá 
předchozímu 
schválení 
objednatele.
Předmětem 
díla 
této 
smlouvy 
jsou 
dále 
tyto 
činnosti, 
které 
jsou 
zahrnuty 
v 
ceně 
díla 
dle 
čl. 
IV. 
této 
Smlouvy:
Zhotovitel 
je 
povinen 
se 
aktivně 
spoluúčastnit 
při 
kolaudování 
všech 
zhotovitelem 
realizovaných 
úprav 
budovy.
Provedení 
potřebných 
pomocných 
konstrukcí, 
dočasných 
staveb, 
přechodných 
meziproduktů, 
provedení 
předepsaných 
zkoušek, 
vyhotovení, 
resp. 
zajištění 
dokumentů 
požadovaných 
touto 
smlouvou 
a 
obecně 
závaznými 
předpisy. 
Zhotovitel 
se 
zavazuje 
uvést 
do 
původního 
stavu 
jím 
užívané 
veřejné 
pozemky 
(komunikace) 
resp. 
dotčené 
pozemky 
třetích 
osob.
Provedení 
všech 
opatření 
v 
souvislosti 
s 
klimatickými 
podmínkami, 
zvláště 
zajištění 
proti 
nízkým 
či 
vysokým 
teplotám, 
dešti, 
záplavě, 
bouřce 
a 
rovněž 
pak 
odstranění 
škod 
vzniklých 
v 
důsledku 
těchto 
událostí 
zajistí 
na 
své 
náklady 
zhotovitel.
Zhotovitel 
je 
povinen 
použít 
pouze 
takové 
materiály, 
zařízení 
a 
technologie, 
jejichž 
použití 
je 
v 
ČR 
schváleno 
a 
mají 
osvědčení 
o 
jakosti 
materiálu, 
výrobku 
a 
použité 
technologii. 
Osvědčení 
(prohlášení 
o 
shodě 
dle§ 
13 
zákona 
č. 
22/1997 
Sb. 
o 
technických 
požadavcích 
na 
výrobky, 
v 
platném 
znění, 
a 
bezpečnostní 
listy 
dle 
a 
zákona 
č. 
350/2011 
Sb. 
o 
chemických 
látkách 
a 
chemických 
směsích 
a 
o 
změně 
některých 
zákonů, 
v 
platném 
znění) 
je 
zhotovitel 
povinen 
předložit 
objednateli 
v 
okamžiku 
dodání 
na 
místo 
plnění.
Veškeré 
změny 
oproti 
projektové 
dokumentaci 
je 
zhotovitel 
oprávněn 
provést 
pouze 
po 
jejich 
předchozím 
písemném 
odsouhlasení 
zástupcem 
objednatele 
ve 
věcech 
technických.
Veškeré 
změny, 
doplňky 
nebo 
rozšíření 
předmětu 
díla 
musí 
být 
vždy 
před 
jejich 
realizací 
písemně 
odsouhlaseny 
zástupcem 
objednatele 
ve 
věcech 
technických, 
vč. 
jejich 
ocenění, 
a 
to 
ve 
formě 
změnového 
listu, 
který 
bude 
podkladem 
pro 
zpracování 
dodatku 
k 
smlouvě.
)
 (
3
)


 (
Zhotovitel 
a 
objednatel 
se 
zavazují 
uzavřít 
dodatek 
k 
této 
smlouvě 
na 
základě 
schválených 
změnových 
listů, 
a 
to 
vždy 
k 
poslednímu 
pracovnímu 
dni 
příslušného 
měsíce, 
pokud 
nebude 
dohodnuto 
jinak. 
V 
tomto 
dodatku 
budou 
zohledněny 
dopady 
schválených 
změnových 
listů 
do 
smluvní 
ceny 
a 
termínů 
dokončení. 
Dodatek, 
kterým 
se 
mění 
cena 
díla 
o 
více 
než 
100 
000 
Kč 
bez 
DPH, 
jsou 
před 
podpisem 
smluvní 
strany 
povinny 
předložit 
ke 
schválení 
radou 
Jihočeského 
kraje
Předmět 
díla 
zahrnuje 
všechny 
práce 
a 
dodávky, 
jež 
jsou 
obsaženy 
v 
této 
smlouvě 
a 
jejích 
přílohách. 
Dílo 
též 
zahrnuje 
všechna 
ostatní 
související 
plnění 
a 
práce 
podmiňující 
řádné 
dokončení 
díla, 
tzn. 
veškeré 
činnosti 
zhotovitele 
provedené 
za 
účelem 
zajištění 
plné 
funkčnosti 
díla, 
kolaudace 
díla 
a 
parametrů 
díla 
stanovených 
projektovou 
dokumentací, 
to 
vše 
na 
náklad 
a 
nebezpečí 
zhotovitele.
)
 (
Ill.
Prohlášení 
zhotovitele
Zhotovitel 
prohlašuje, 
že 
se 
v 
plném 
rozsahu 
seznámil 
s 
povahou 
a 
předmětem 
díla 
dle 
této 
smlouvy, 
jsou 
mu 
známy 
veškeré 
technické, 
kvalitativní 
a 
jiné 
podmínky 
nezbytné 
k 
realizaci 
díla 
a 
disponuje 
takovými 
kapacitami 
a 
odbornými 
znalostmi, 
které 
jsou 
nezbytné 
k 
provedení 
předmětu 
díla 
za 
dohodnutou 
maximální 
cenu 
uvedenou 
v 
čl. 
IV. 
této 
smlouvy 
a 
ve 
sjednaném 
termínu 
dle 
čl. 
VI. 
této 
smlouvy.
Zhotovitel 
prohlašuje, 
že 
se 
před 
podpisem 
této 
smlouvy 
podrobně 
seznámil 
s 
obsahem 
této 
smlouvy 
a 
se 
všemi 
dokumenty 
tvořícími 
přílohy 
této 
smlouvy. 
Současně 
zhotovitel 
prohlašuje, 
že 
správně 
vyhodnotil 
a 
ocenil 
veškeré 
práce 
trvalého 
či 
dočasného 
charakteru 
včetně 
materiálu, 
které 
jsou 
obsaženy 
v 
předané 
projektové 
dokumentaci.
Zhotovitel 
dále 
prohlašuje, 
že 
v 
ceně 
díla 
dle 
čl. 
IV. 
této 
smlouvy 
jsou 
zahrnuty 
veškeré 
práce 
a 
materiál, 
které 
jsou 
nutné 
k 
řádnému 
provedení 
díla.
Zhotovitel 
prohlašuje, 
že 
se 
seznámil 
se 
skutečným 
stavem 
staveniště 
a 
inženýrských 
sítí.
Zhotovitel 
rovněž 
prohlašuje, 
že 
je 
mu 
znám 
časový 
průběh 
a 
věcný, 
resp. 
technický 
postup 
potřebných 
prací 
a 
vzájemné 
vazby 
jeho 
činností. 
Zhotovitel 
se 
zavazuje, 
že 
po 
vzájemné 
dohodě 
upraví, 
případně 
přizpůsobí 
pracovní 
postup 
na 
dodávaných 
pracích.
)
 (
IV.
Cena 
díla
Cena 
díla 
je 
stanovena 
na 
základě 
oceněného 
položkového 
rozpočtu 
(vč. 
výkazu 
výměr), 
který 
je 
nedílnou 
součástí 
a 
přílohou 
této 
smlouvy 
a 
ze 
kterého 
vyplývá, 
že 
se 
zaručuje 
jeho 
úplnost 
a 
považuje 
se 
mezi 
smluvními 
stranami 
za 
závazný.
Objednatel 
se 
zavazuje, 
že 
za 
provedení 
díla 
dle 
čl. 
li. 
této 
smlouvy 
uhradí 
zhotoviteli 
nejvýše 
přípustnou 
cenu 
ve 
výši:
)
	Celková cena bez DPH: 
	1413 842,58 

	DPH z celkové ceny: 
	296 906,94 

	Celková cena včetně DPH: 
	1710749,52 


 (
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Celková 
cena 
je 
stanovena 
na 
podkladě 
cenové 
nabídky 
zhotovitele 
ze 
dne 
27. 
7. 
2020, 
jejíž 
část 
oceněný 
soupis 
prací 
s 
výkazem 
výměr 
je 
přílohou 
a 
součástí 
této 
smlouvy 
o 
dílo.
Celková 
cena 
díla 
je 
sjednána 
jako 
nejvýše 
přípustná, 
nepřekročitelná 
a 
pevná 
po 
celou 
dobu 
realizace 
díla.
Celková 
cena 
díla 
obsahuje 
veškeré 
náklady 
a 
zisk 
zhotovitele 
nezbytné 
k 
řádnému 
a 
včasnému 
provedení 
díla. 
Cena 
díla 
v 
sobě 
zahrnuje 
veškeré 
dodávky, 
stavební 
práce 
a 
výkony 
nutné 
k 
realizaci 
kompletního 
díla, 
vč. 
činností 
souvisejících 
s 
realizací 
díla 
dle 
čl. 
li. 
této 
smlouvy 
a 
nákladů 
spojených 
s 
těmito 
činnostmi. 
Cena 
díla 
dále 
zahrnuje 
poplatky 
za 
veškeré 
spotřebované 
energie 
při 
výstavbě, 
náklady 
na 
používání 
strojů, 
náklady 
na 
výrobu, 
obstarávání 
a 
přepravu 
zařízení, 
materiálů 
a 
dodávek 
včetně 
veškerých 
správních 
a 
místních 
poplatků, 
převod 
práv, 
pojištění, 
daně, 
cla, 
správní 
poplatky, 
provádění 
předepsaných 
zkoušek, 
zabezpečení 
prohlášení 
o 
shodě, 
certifikátů 
a 
atestů 
všech 
materiálů 
a 
prvků 
a 
jakékoli 
další 
výdaje 
spojené 
s 
realizací 
díla.
Změna 
ceny 
díla 
je 
připuštěna 
pouze 
v 
případech, 
jestliže:
objednatel 
požaduje 
práce, 
které 
nejsou 
v 
předmětu 
díla,
objednatel 
požaduje 
vypustit 
některé 
práce 
předmětu 
díla,
při 
realizaci 
se 
zjistí 
skutečnosti, 
které 
nebyly 
v 
době 
podpisu 
smlouvy 
známy 
a 
zhotovitel 
ani 
objednatel 
je 
nezavinil 
a 
ani 
je 
nebylo 
možné 
předvídat 
a 
tyto 
skutečnosti 
mají 
vliv 
na 
cenu 
díla.
V 
případě 
změn 
u 
prací, 
které 
jsou 
obsaženy 
v 
položkovém 
rozpočtu, 
bude 
změna 
ceny 
stanovena 
na 
základě 
jednotkové 
ceny 
dané 
práce 
v 
položkovém 
rozpočtu. 
Pro 
ocenění 
víceprací 
a 
rovněž 
v 
případě 
změn 
u 
prací, 
které 
nejsou 
v 
položkovém 
rozpočtu 
uvedeny, 
se 
použijí 
jednotkové 
ceny 
v 
té 
cenové 
soustavě, 
kterou 
zhotovitel 
použil 
pro 
sestavení 
nabídkové 
ceny. 
Vyloučeny 
jsou 
změny 
či 
úpravy 
ceny 
díla, 
které 
jsou 
v 
rozporu 
s 
příslušnými 
ustanoveními 
zákona 
č. 
134/2016 
Sb., 
o 
zadávání 
veřejných 
zakázek, 
ve 
znění 
pozdějších 
předpisů 
{dále 
jen 
„ZZVZ"}, 
zejména 
takové, 
na 
základě 
kterých 
by 
mohlo 
dojít 
k 
podstatné 
změně 
práv 
a 
povinností 
vyplývajících 
ze 
smlouvy.
Obě 
strany 
následně 
změnu 
sjednané 
ceny 
písemně 
dohodnou 
formou 
dodatku 
k 
této 
smlouvě, 
pokud 
tato 
cena 
bude 
vyšší 
než 
cena 
za 
dílo 
uvedená 
v 
čl. 
IV. 
této 
smlouvy. 
Pokud 
mezi 
smluvními 
stranami 
nedojde 
ke 
změně 
smlouvy 
o 
dílo 
ve 
smyslu 
rozšíření 
díla, 
není 
zhotovitel 
oprávněn 
požadovat 
zaplacení 
ceny 
za 
poskytnuté 
vícepráce. 
V 
případě, 
že 
cena 
za 
dílo 
bude 
nižší 
než 
cena 
uvedená 
v 
čl. 
IV. 
této 
smlouvy, 
postačí 
namísto 
uzavření 
dodatku 
k 
této 
smlouvě 
pouze 
písemné 
odsouhlasení 
změnového 
listu 
objednatelem.
)
 (
v.
Platební 
podmínky
Objednatel 
neposkytuje 
zhotoviteli 
zálohy.
Objednatel 
je 
povinen 
zaplatit 
zhotoviteli 
smluvní 
cenu 
díla 
bezhotovostním 
převodem 
na 
účet 
zhotovitele 
na 
základě 
zhotovitelem 
vystavených 
faktur.
Objednatel 
uhradí 
zhotoviteli 
oprávněně 
vystavené 
faktury 
{viz 
odst. 
4 
tohoto 
článku).
Zhotovitel 
je 
oprávněn 
vystavovat 
faktury 
s 
frekvencí 
maximálně 
lx 
měsíčně, 
které 
budou 
vystavené 
zhotovitelem 
na 
základě 
soupisu 
skutečně 
provedených 
prací, 
resp. 
zjišťovacího 
protokolu. 
Zjišťovací 
protokol 
(soupis 
skutečně 
provedených 
prací) 
bude 
vždy 
potvrzený 
technickým 
dozorem 
stavebníka 
{TOS 
- 
dříve 
a 
dále 
v 
textu 
též 
alternativě 
označeno 
dříve
)
 (
5
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běžně 
uváděnou 
zkratkou 
jako 
TDI 
- 
technický 
dozor 
investora) 
a 
bude 
nedílnou 
součástí 
faktury. 
Bez 
tohoto 
soupisu 
je 
faktura 
neplatná. 
Součástí 
konečné 
faktury 
musí 
být 
navíc 
protokol 
o 
předání 
a 
převzetí 
díla 
bez 
vad 
a 
nedodělků 
(Konečný 
protokol).
Zhotovitel 
je 
oprávněn 
fakturovat 
maximálně 
do 
výše 
90 
% 
sjednané 
ceny 
díla. 
Zbývající 
část 
sjednané 
ceny 
díla 
(zádržné) 
je 
zhotovitel 
oprávněn 
vyfakturovat 
až 
po 
předání 
a 
převzetí 
díla 
bez 
vad 
a 
nedodělků.
Dílčím 
předáním 
a 
převzetím 
díla 
nezaniká 
právo 
objednatele 
vytknout 
při 
konečném 
předání 
a 
převzetí 
díla 
jako 
celku 
zhotoviteli 
vady 
a 
nedodělky 
částí 
díla 
předaných 
a 
převzatých 
již 
dříve 
zjišťovacím 
protokolem.
Faktura 
zhotovitele 
bude 
obsahovat 
náležitosti 
daňového 
dokladu 
stanovené 
zákonem 
č. 
235/2004 
Sb., 
o 
dani 
z 
přidané 
hodnoty, 
ve 
znění 
pozdějších 
předpisů 
a 
zákonem 
č. 
563/1991 
Sb., 
o 
účetnictví, 
ve 
znění 
pozdějších 
předpisů. 
Faktura 
bude 
vystavena 
až 
po 
předání 
a 
převzetí 
díla, 
a 
v 
případě 
vad 
a 
nedodělků 
po 
podpisu 
zápisu 
o 
úplném 
odstranění 
zjištěných 
vad 
a 
nedodělků.
Splatnost 
faktury 
oprávněně 
vystavené 
zhotovitelem 
je 
30 
dnů 
ode 
dne 
prokazatelného 
doručení 
daňového 
dokladu 
- 
faktury, 
za 
podmínky 
jejího 
řádného 
vystavení 
v 
souladu 
s 
touto 
smlouvou 
a 
zákonnými 
normami, 
a 
to 
doručovanou 
na 
doručovací 
adresu 
objednatele 
uvedenou 
v 
záhlaví 
této 
smlouvy.
Objednatel 
je 
oprávněn 
neposkytovat 
zhotoviteli 
platby 
v 
případě, 
že 
zhotovitel 
bezdůvodně 
přeruší 
práce 
nebo 
bude 
práce 
provádět 
v 
rozporu 
s 
projektovou 
dokumentací, 
smlouvou 
nebo 
pokyny 
objednatele, 
a 
to 
do 
doby, 
než 
bude 
ze 
strany 
zhotovitele 
zjednána 
náprava.
V 
případě, 
že 
vystavená 
faktura 
nebude 
obsahovat 
náležitosti 
dle 
tohoto 
článku, 
je 
objednatel 
oprávněn 
ji 
vrátit 
zhotoviteli 
k 
doplnění. 
Zhotovitel 
je 
povinen 
podle 
povahy 
nesprávnosti 
fakturu 
opravit 
nebo 
nově 
vyhotovit. 
Oprávněným 
vrácením 
faktury 
přestává 
běžet 
původní 
lhůta 
splatnosti. 
Lhůta 
splatnosti 
faktury 
běží 
znovu 
ode 
dne 
prokazatelného 
doručení 
oprávněného 
dokladu 
objednateli.
Zhotovitel 
je 
povinen 
fakturu 
odeslat 
objednateli 
doporučeně, 
a 
to 
bez 
odkladu 
po 
datu 
jejího 
vystavení. 
Smluvní 
strany 
se 
dohodly, 
že 
objednatel 
je 
oprávněn 
bez 
zbytečného 
odkladu 
vrátit 
zhotoviteli 
k 
opravení 
nebo 
novému 
vyhotovení 
fakturu, 
která 
bude 
objednateli 
doručena 
později 
než 
7. 
kalendářní 
den 
po 
datu 
jejího 
vystavení. 
Taková 
faktura 
bude 
považována 
za 
vadnou, 
z 
jejího 
doručení 
nevzniká 
nárok 
na 
platbu 
a 
jejím 
doručením 
nezačíná 
běžet 
lhůta 
splatnosti.
Peněžitý 
závazek 
objednatele 
se 
považuje 
za 
splněný 
v 
den, 
kdy 
je 
dlužná 
částka 
odeslána 
z 
bankovního 
účtu 
objednatele.
)
 (
VI.
Doba 
provádění 
díla
Termín 
zahájení 
stavby 
je 
stanoven 
na 
srpen 
2020 
(do 
10 
dnů 
od 
předání 
staveniště) 
pokud 
se 
smluvní 
strany 
nedohodnou 
jinak.
Termín 
pro 
dokončení 
stavby: 
listopad 
2020 
(max. 
do 
120 
kalendářních 
dní 
od 
zahájení 
stavby.
)
 (
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Realizace 
díla 
není 
rozdělena 
do 
etap. 
Zhotovitel 
je 
povinen 
respektovat 
provozní 
podmínky 
objednatele 
a 
uživatelů 
budovy, 
ze 
kterých 
vyplývají 
zejména 
následující 
omezení 
a 
požadavky:
Pracovní 
doba 
zhotovitele 
je 
možná 
ve 
všední 
dny 
od 
6.00 
do 
16.00. 
Mimo 
tuto 
vyhrazenou 
dobu 
a 
o 
víkendech 
a 
svátcích 
je 
možné 
provádět 
práce 
pouze 
po 
dohodě 
s 
objednatelem.
Po 
celou 
dobu 
provádění 
stavby 
bude 
zajištěn 
bezpečný 
vstup 
do 
budovy 
pro 
zaměstnance 
objednatele.
Veškeré 
práce 
zasahující 
do 
vnitřních 
prostor 
a 
mající 
vliv 
na 
provoz 
objektu 
musí 
zhotovitel 
projednat 
s 
uživatelem 
budovy 
a 
vždy 
zajistit 
odpovídající 
zakrytí 
vnitřního 
vybavení 
místností, 
nábytku 
apod.
Venkovní 
staveniště 
musí 
být 
řádně 
ohraničeno 
a 
zabezpečeno 
tak, 
aby 
byl 
zamezen 
přístup 
na 
staveniště 
nepovolaným 
osobám 
z 
důvodu 
bezpečnosti 
práce. 
Hranice 
staveniště 
musí 
být 
postaveny 
tak, 
aby 
umožňovaly 
bezpečný 
provoz 
objektu.
Klíče 
od 
vyhrazených 
nebo 
společně 
s 
objednatelem 
užívaných 
prostor 
převezme 
zhotovitel 
výhradně 
písemnou 
formou. 
V 
případě 
ztráty 
klíče 
provede 
zhotovitel 
výměnu 
zámku 
(vložky) 
a 
nákup 
příslušného 
počtu 
klíčů, 
příp. 
čipů 
na 
vlastní 
náklady./ 
generální 
systém/
Práce, 
které 
budou 
prováděny 
za 
provozu 
objektu, 
nesmí 
omezovat 
chod 
objektu 
nebezpečím 
úrazu, 
výpadkem 
funkce 
instalací 
a 
technických 
zařízení 
(s 
výjimkou 
doby 
nezbytně 
nutné 
na 
přeložení 
počítačových 
serverů, 
která 
bude 
předem 
písemně 
dohodnutá 
s 
objednavatelem}, 
apod.
Při 
provádění 
prací 
za 
provozu 
objektu 
se 
zhotovitel 
zavazuje, 
že 
provede 
úplný 
úklid 
přístupových 
cest 
do 
objektu 
vždy 
po 
skončení 
své 
každodenní 
pracovní 
činnosti.
Veškeré 
další 
činnosti, 
které 
by 
mohly 
jakýmkoliv 
způsobem 
ohrozit, 
nebo 
omezit 
provoz 
v 
budovách, 
přístup 
do 
budov 
atd., 
zejména 
pak 
práce 
zasahující 
do 
vnitřních 
prostor 
a 
mající 
vliv 
na 
provoz, 
budou 
předem 
konzultovány 
a 
odsouhlaseny 
objednatelem.
)
 (
Objednatel 
se 
zavazuje 
předat 
zhotoviteli 
staveniště 
v 
termínu 
nejpozději 
5 
kalendářních 
dnů 
před 
termínem 
zahájení 
prací 
stanoveným 
v 
odst. 
1 
tohoto 
článku.
Zhotovitel 
se 
zavazuje 
zahájit 
provádění 
díla 
dle 
čl. 
li. 
této 
smlouvy 
do 
5 
kalendářních 
dnů 
ode 
dne 
předání 
staveniště 
k 
provádění 
díla 
objednatelem.
Zhotovitel 
je 
povinen 
vykonávat 
věcnou 
a 
termínovou 
koordinaci 
svých 
prací 
uvedených 
v 
čl. 
li. 
této 
smlouvy 
s 
objednatelem, 
resp. 
odpovědnou 
osobou 
ustanovenou 
objednatelem 
v 
čl. 
XVI. 
této 
smlouvy, 
popřípadě 
i 
s 
jinými 
poddodavateli 
objednatele 
tak, 
aby 
byl 
dodržen 
konečný 
termín 
realizace 
díla 
s 
ohledem 
na 
zajištění 
jednoty 
a 
termínové 
koordinace 
s 
ostatními 
zhotoviteli 
(poddodavateli 
objednatele). 
Termín 
koordinačních 
porad 
je 
stanoven 
na 
„den" 
a 
„hodinu" 
a 
„místo 
konání".
)
 (
Vyskytne-li 
se 
v 
průběhu 
plnění 
díla 
potřeba 
víceprací, 
zhotovitel 
se 
zavazuje 
provést 
jejich 
přesný 
soupis 
včetně 
jejich 
ocenění 
dle 
čl. 
IV., 
odst. 
7 
smlouvy 
a 
písemně 
je 
projednat 
s 
objednatelem 
před 
jejich 
zahájením 
formou 
změnového 
listu, 
a 
to 
s 
předpokládaným 
vlivem 
na 
sjednaný 
termín 
realizace 
díla 
a 
jeho 
cenu. 
Takové 
práce 
může 
zhotovitel 
zahájit 
pouze 
v 
případě, 
že 
s 
objednatelem 
uzavře 
dodatek 
k 
této 
smlouvě, 
jinak 
nárok 
na 
jejich 
úhradu 
nevzniká. 
Změnový 
list 
bude 
opatřen 
podpisem 
TDI 
a 
oprávněným 
zástupcem 
objednatele 
(jeho 
statutárním 
orgánem 
či 
osobou 
jím 
k 
tomu 
řádně 
zmocněnou).
)
 (
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VII.
Staveniště, 
stavební 
deník
Objednatel 
předá 
zhotoviteli 
staveniště 
k 
užívání 
ve 
lhůtě 
dle 
čl. 
VI. 
odst. 
3 
této 
smlouvy.
Staveniště 
bude 
zhotoviteli 
k 
dispozici 
po 
celou 
dobu 
provádění 
díla 
a 
dobu 
potřebnou 
pro 
vyklizení 
staveniště, 
to 
vše 
s 
ohledem 
na 
nutnost 
koordinace 
dalších 
prací 
s 
ostatními 
poddodavateli 
objednatele. 
O 
předání 
staveniště 
(resp. 
části 
staveniště) 
objednatelem 
zhotoviteli 
bude 
sepsán 
protokol.
Objednatel 
předá 
při 
předání 
staveniště 
zhotoviteli 
prostor 
staveniště 
pro 
provádění 
prací.
Zhotovitel 
je 
povinen 
udržovat 
na 
převzatém 
staveništi 
pořádek 
a 
čistotu 
a 
odstranit 
veškeré 
nečistoty 
a 
odpady 
vzniklé 
v 
důsledku 
jeho 
činnosti 
při 
provádění 
díla. 
Je 
též 
povinen 
zabezpečit 
zařízení 
staveniště, 
a 
to 
v 
souladu 
s 
jeho 
potřebami 
a 
s 
dokumentací 
předanou 
objednatelem. 
Nebude-li 
i 
přes 
písemnou 
výzvu 
zhotovitel 
toto 
dodržovat, 
zajistí 
tyto 
práce 
objednatel 
a 
zhotovitel 
se 
zavazuje 
tyto 
náklady 
uhradit 
(náklady 
je 
možné 
započíst 
proti 
zhotovitelem 
fakturované 
částce).
Zhotovitel 
dnem 
převzetí 
staveniště 
odpovídá 
za 
dodržování 
předpisů, 
týkajících 
se 
bezpečnosti 
a 
ochrany 
zdraví, 
protipožárních 
předpisů 
a 
předpisů 
o 
ochraně 
životního 
prostředí 
na 
staveništi. 
Zhotovitel 
je 
povinen 
a 
na 
svou 
odpovědnost 
prokazatelně 
(písemnou 
formou) 
seznámit 
všechny 
pracovníky 
zhotovitele, 
kteří 
se 
podílejí 
na 
realizaci 
předmětu 
díla 
dle 
této 
smlouvy, 
s 
předpisy 
k 
zajištění 
bezpečnosti 
a 
ochrany 
zdraví 
pracovníků, 
požární 
ochrany 
a 
hygieny 
práce 
podle 
jejich 
profesního 
zařazení, 
a 
to 
před 
zahájením 
prací. 
Pracovníci 
zhotovitele 
jsou 
povinni 
zúčastnit 
se 
seznámení 
se 
specifiky 
staveniště, 
které 
bude 
provedeno 
písemnou 
formou 
odpovědným 
pracovníkem 
objednatele 
(stavbyvedoucí, 
popř. 
mistr). 
Během 
provádění 
prací 
zhotovitel 
odpovídá 
za 
znemožnění 
vstupu 
nepovolaných 
osob 
na 
staveniště, 
případně 
na 
tu 
část 
staveniště, 
ve 
které 
provádí 
práce 
ke 
zhotovení 
díla.
Zhotovitel 
je 
povinen 
vést 
ode 
dne 
převzetí 
staveniště 
o 
prováděných 
pracích 
stavební 
deník, 
do 
kterého 
je 
povinen 
zapisovat 
průběh 
realizace 
díla, 
jakož 
i 
další 
skutečnosti 
rozhodné 
pro 
provádění 
díla 
a 
plnění 
svých 
závazků 
dle 
této 
smlouvy. 
Zhotovitel 
je 
povinen 
vést 
stavební 
deník 
v 
souladu 
s 
ust. 
§ 
157 
stavebního 
zákona; 
stavební 
deník 
musí 
obsahovat 
zejména 
tyto 
údaje:
Jména 
a 
příjmení 
pracovníků 
pracujících 
na 
staveništi
Popis 
a 
množství 
provedených 
prací 
a 
montáží 
a 
jejich 
časový 
odstup
Dodávky 
materiálů, 
výrobků, 
strojů, 
zařízení 
a 
vybavení 
pro 
realizaci 
díla 
a 
jejich 
využití
Zápisy 
z 
kontroly 
provádění 
díla 
dle 
čl. 
VIII. 
této 
smlouvy.
Opatření 
provedená 
v 
souladu 
s 
předpisy 
o 
bezpečnosti 
práce, 
požární 
ochrany 
a 
ochrany 
životního 
prostředí.
Povinnost 
vést 
stavební 
deník 
končí 
dnem 
odstranění 
poslední 
vady 
dle 
zápisu 
o 
předání 
a 
převzetí 
díla.
Zápisy 
ve 
stavebním 
deníku 
provádějí 
a 
stvrzují 
za 
objednatele 
a 
zhotovitele 
zástupci 
pro 
věci 
technické 
uvedení 
v 
této 
smlouvě. 
Dále 
je 
k 
zápisu 
do 
stavebního 
deníku 
oprávněn 
zpracovatel 
projektové 
dokumentace, 
zástupce 
investora/stavebníka, 
orgány 
státní 
správy.
)
 (
8
)


 (
Nesouhlasí-li 
zhotovitel 
se 
zápisem, 
který 
učinil 
objednatel, 
technický 
dozor 
investora 
(dále 
jen 
11
TDl
11
), 
případně 
zpracovatel 
projektové 
dokumentace, 
do 
stavebního 
deníku, 
musí 
k 
tomuto 
zápisu 
připojit 
svoje 
stanovisko 
nejpozději 
do 
3 
pracovních 
dnů, 
jinak 
se 
má 
za 
to, 
že 
s 
uvedeným 
zápisem 
souhlasí.
Objednatel 
je 
povinen 
vyjadřovat 
se 
k 
zápisům 
ve 
stavebním 
deníku, 
učiněným 
zhotovitelem, 
nejpozději 
do 
7 
pracovních 
dnů 
od 
předání 
originálů 
zápisů 
dle 
odst. 
7 
tohoto 
článku.
Zápisy 
ve 
stavebním 
deníku 
se 
nepovažují 
za 
změnu 
smlouvy, 
ale 
slouží 
jako 
podklad 
pro 
vypracování 
změnových 
listů, 
a 
dodatků 
této 
smlouvy. 
Originál 
stavebního 
deníku 
předá 
zhotovitel 
objednateli 
při 
předání 
díla.
Objednatel 
umožní 
zhotoviteli 
odběr 
elektrické 
energie 
ze 
sítě, 
případně 
dalších 
médií, 
v 
místě 
stavby, 
výhradně 
však 
za 
účelem 
provedení 
díla.
)
 (
VIII.
Provádění 
díla
Zhotovitel 
se 
zavazuje 
provést 
dílo 
řádně, 
včas 
a 
v 
odpovídající 
kvalitě 
za 
použití 
postupů 
a 
materiálů, 
které 
jsou 
uvedeny 
v 
projektové 
dokumentaci, 
a 
dodržovat 
veškeré 
podmínky 
sjednané 
v 
této 
smlouvě 
a 
jejích 
přílohách. 
Zhotovitel 
je 
při 
provádění 
díla 
povinen 
plnit 
podmínky 
příslušných 
stavebních 
povolení 
a 
sdělení 
k 
ohlášení 
stavebních 
úprav 
a 
požadavky 
dotčených 
orgánů 
souvisejících 
s 
realizací 
díla. 
Zhotovitel 
je 
dále 
povinen 
podrobit 
se 
stavebnímu 
dozoru 
státních 
orgánů 
a 
kontrole 
ze 
strany 
osoby, 
kterou 
pro 
tyto 
účely 
pověřil 
objednatel 
(TDI, 
zástupce 
objednatele 
pro 
věci 
technické, 
a 
zpracovatele 
projektové 
dokumentace).
Objednatel 
je 
oprávněn 
pověřit 
kontrolou 
provádění 
díla 
kromě 
zástupce 
pro 
věci 
technické 
také 
třetí 
strany 
- 
TDI 
(technický 
dozor 
stavebníka) 
a 
zpracovatele 
projektové 
dokumentace 
za 
účelem 
autorského 
dozoru 
projektanta. 
Objednatel 
se 
současně 
zavazuje 
určit 
a 
jmenovat 
koordinátora 
bezpečnosti 
práce 
na 
staveništi.
TDI 
je 
subjekt 
nezávislý 
na 
objednateli 
nebo 
zhotoviteli, 
jehož 
úkolem 
budou 
činnosti 
spočívající 
zejména 
v 
přejímání 
dokončených 
částí 
díla, 
v 
kontrole 
a 
přejímání 
dílčích 
prací, 
které 
budou 
dalšími 
činnostmi 
zakryty, 
ve 
zhotovení 
soupisu 
vad 
a 
nedodělků, 
prověření 
dodavatelských 
faktur, 
v 
kontrole 
vedení 
stavebního 
deníku, 
sledování 
realizace 
stavby 
s 
ohledem 
na 
podmínky 
stavebního 
povolení 
a 
řešení 
případných 
změn. 
O 
takovém 
pověření 
je 
objednatel 
povinen 
písemně 
informovat 
zhotovitele 
nejpozději 
v 
den 
zahájení 
činnosti 
TDI.
Zhotovitel 
je 
povinen 
při 
realizaci 
díla 
dodržovat 
veškeré 
relevantní 
zákony 
a 
jejich 
prováděcí 
vyhlášky 
ČSN, 
technologické, 
bezpečnostní 
a 
hygienické 
předpisy, 
které 
se 
týkají 
jeho 
činnosti, 
zejména 
předpisy 
o 
bezpečnosti 
a 
ochraně 
zdraví 
při 
práci, 
o 
zaměstnanosti, 
ochraně 
životního 
prostředí 
a 
nakládání 
s 
odpady. 
Pokud 
porušením 
těchto 
předpisů 
vznikne 
objednateli 
či 
třetím 
osobám 
jakákoliv 
škoda, 
nese 
vzniklou 
škodu, 
jakož 
i 
veškeré 
další 
náklady 
zhotovitel. 
Dále 
je 
zhotovitel 
povinen 
dodržet 
při 
provádění 
díla 
podmínky 
stavebního 
povolení 
a 
ostatních 
vyjádření 
a 
rozhodnutí 
správních 
orgánů, 
která 
se 
týkají 
předmětného 
díla.
Zhotovitel 
je 
povinen 
předložit 
oprávněné 
osobě 
(zástupci 
objednatele 
pro 
věci 
technické) 
objednatele 
seznam 
pracovníků, 
kteří 
budou 
na 
místě 
provádění 
díla 
vykonávat 
práce.
)
 (
9
)


 (
Objednatel 
je 
sám 
nebo 
prostřednictvím 
zástupce 
objednatele 
pro 
věci 
technické 
a 
TDI 
oprávněn 
kdykoli 
v 
době 
trvání 
této 
smlouvy 
kontrolovat 
a 
vyžádat 
si 
jakékoliv 
informace 
ohledně 
průběhu 
provádění 
díla. 
Pro 
účely 
kontroly 
průběhu 
provádění 
díla 
organizuje 
objednatel 
kontrolní 
dny 
v 
termínech 
nezbytných 
pro 
řádné 
provádění 
kontroly, 
nejméně 
však 
jedenkrát 
za 
2 
týdny. 
Objednatel 
je 
povinen 
oznámit 
konání 
kontrolního 
dne 
písemně 
a 
nejméně 
2 
dny 
před 
jeho 
konáním, 
případně 
postačí 
uvedení 
termínu 
konání 
kontrolního 
dne 
ve 
stavebním 
deníku. 
Kontrolních 
dnů 
jsou 
povinni 
se 
zúčastnit 
zástupce 
objednatele 
pro 
věci 
technické, 
TDI, 
zpracovatel 
projektové 
dokumentace, 
bezpečnostní 
technik 
a 
zástupci 
zhotovitele. 
Obsahem 
kontrolního 
dne 
je 
zejména 
zpráva 
zhotovitele 
o 
postupu 
prací, 
kontrola 
časového 
a 
finančního 
plnění 
provádění 
prací, 
připomínky 
a 
podněty 
TDI, 
zpracovatele 
projektové 
dokumentace 
a 
stanovení 
případných 
nápravných 
opatření 
a 
úkolů. 
Objednatel 
pořizuje 
z 
kontrolního 
dne 
zápis 
o 
jednání, 
který 
písemně 
předá 
všem 
zúčastněným. 
Zhotovitel 
zapisuje 
datum 
konání 
kontrolního 
dne 
a 
jeho 
závěry 
do 
stavebního 
deníku.
)
 (
Zhotovitel 
je 
povinen 
vyzvat 
objednatele 
předem 
ke 
kontrole 
a 
prověření 
prací, 
které 
v 
dalším 
postupu 
budou 
zakryty 
nebo 
se 
stanou 
nepřístupnými, 
a 
to 
zápisem 
ve 
stavebním 
deníku, 
a 
to 
nejméně 
3 
pracovní 
dny 
předem. 
Neučiní-li 
tak, 
je 
povinen 
na 
žádost 
objednatele 
odkrýt 
práce, 
které 
byly 
zakryty 
nebo 
které 
se 
staly 
nepřístupnými, 
na 
svůj 
náklad.
)
 (
Zhotovitel 
v 
plné 
míře 
zodpovídá 
za 
bezpečnost 
a 
ochranu 
zdraví 
osob 
v 
prostoru 
provádění 
díla, 
popřípadě 
té 
části, 
ve 
které 
provádí 
práce 
ke 
zhotovení 
díla, 
a 
zabezpečí 
jejich 
vybavení 
ochrannými 
pomůckami. 
Zhotovitel 
zodpovídá 
za 
to, 
že 
pracovníci 
zhotovitele 
a 
poddodavatelů 
zhotovitele, 
nacházející 
se 
na 
stavbě:
mají 
platnou 
zdravotní 
způsobilost 
pro 
výkon 
práce;
nesmí 
v 
prostoru 
staveniště 
požívat 
alkohol 
nebo 
jiné 
omamné 
či 
psychotropní 
látky, 
ani 
tyto 
do 
daného 
prostoru 
donášet 
nebo 
přechovávat, 
a 
jsou 
povinni 
se 
na 
požádání 
objednatele 
podrobit 
dechové 
zkoušce. 
Vydat 
pokyn 
k 
dechové 
zkoušce 
jsou 
oprávněni 
tito 
pracovníci 
objednatele: 
TDI, 
zástupci 
ve 
věcech 
technických, 
bezpečnostní 
technik. 
Pracovníci 
zhotovitele 
jsou 
povinni 
se 
této 
zkoušce 
podrobit 
a 
zhotovitel 
je 
povinen 
své 
pracovníky 
k 
této 
povinnosti 
zavázat 
a 
informovat;
jsou 
povinni 
bezodkladně 
ohlásit 
každý 
pracovní 
úraz 
odpovědnému 
zástupci 
objednatele 
(TDI, 
zástupce 
ve 
věcech 
technických 
ze 
strany 
objednatel) 
a 
účinně 
spolupracovat 
na 
vyšetření 
takového 
úrazu;
mají 
platné 
školení 
z 
právních 
a 
technických 
předpisů 
z 
oblasti 
bezpečnosti 
a 
ochrany 
zdraví 
při 
práci 
na 
stavbě, 
požární 
ochrany 
a 
ochrany 
životního 
prostředí, 
včetně 
speciálních 
(odborných) 
školení 
nutných 
k 
obsluze 
technických 
zařízení 
užívaných 
na 
stavbě 
a 
je 
organizačně 
zajištěno 
seznámení 
všech 
osob 
přítomných 
na 
staveništi 
s 
konkrétními 
riziky 
příslušné 
stavby;
jsou 
vybaveni 
osobními 
ochrannými 
pomůckami 
odpovídající 
rizikům 
prováděných 
pracovních 
činností 
zejména 
ochrannou 
přilbu, 
pracovní 
obuví, 
pracovním 
oděvem, 
reflexní 
vestou 
apod. 
Při 
provádění 
prací 
ve 
výšce 
a 
nad 
volnou 
hloubkou 
s 
rizikem 
pádu 
jsou 
pracovníci 
vybaveni 
osobními 
ochrannými 
pomůckami 
proti 
pádu, 
včetně 
řádného 
zaškolení 
a 
určení 
odpovídajících 
kotevních 
bodů.
Zhotovitel 
nepřipustí, 
aby 
práce 
byly 
prováděny 
bez 
provedeného 
prokazatelného 
seznámení 
pracovníků 
zhotovitele 
a 
jeho 
poddodavatelů, 
nacházejících 
se 
na 
stavbě,
)
 (
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)


 (
s 
uspořádáním 
a 
rozsahem 
staveniště, 
s 
jejich 
pracovištěm 
na 
stavbě 
včetně 
přístupu 
na 
něj, 
s 
hodnocením 
rizik 
vyplývajících 
z 
pracovních 
činností 
na 
stavbě, 
včetně 
seznámení 
s 
riziky 
a 
opatřeními 
ostatních 
zhotovitelů 
nacházejících 
na 
společném 
pracovišti, 
s 
technologickými 
nebo 
pracovními 
postupy.
Při 
provádění 
pracovních 
činností 
na 
dané 
stavbě 
pracovníky 
zhotovitele 
a 
poddodavatelů 
zhotovitele 
nevznikají 
žádné 
rizikové 
faktory 
pracovního 
prostředí, 
kterými 
by 
negativně 
ovlivnili 
životy 
a 
zdraví 
své 
stejně 
jako 
ostatních 
osob 
nalézajících 
se 
rovněž 
v 
prostoru 
stavby 
nebo 
jejím 
okolí.
Zhotovitel 
nejpozději 
8 
dnů 
před 
zahájení 
stavební 
činnosti 
předloží 
koordinátorovi 
bezpečnosti 
a 
ochrany 
zdraví 
při 
práci 
na 
stavbě 
následující 
doklady:
- 
harmonogram 
prováděných 
prací,
- 
seznam 
rizik 
a 
rizikových 
faktorů 
včetně 
návrhu 
opatření 
k 
jejich 
eliminaci 
v 
rámci
provádění 
díla,
-
 
technologické
 
a
 
pracovní
 
postupy
 
pro
 
všechny
 
prováděné
 
pracovní
 
činnosti
 
na
 
stavbě,
-
 
seznam
 
používaných
 
chemických
 
látek
 
a
 
přípravků,
 
včetně
 
schválených
 
písemných
 
pravidel 
pro 
látky 
žíravé 
a 
toxické 
budou-li 
na 
stavbě 
užívány,
-
 
seznam
 
osob
 
(zaměstnanců
 
a
 
dalších
 
poddodavatelů)
 
zúčastněných
 
na
 
provádění
 
stavby,
-
 
doklady
 
o
 
odborné
 
a
 
zdravotní
 
způsobilosti
 
všech
 
osob
 
zúčastněných
 
na
 
provádění
 
díla,
- 
oprávnění 
k 
výkonu 
předmětné 
činnosti,
- 
oprávnění 
osoby, 
která 
zajišťuje 
odborné 
vedení 
stavby.
Veškeré 
odborné 
práce 
musí 
vykonávat 
pracovníci 
zhotovitele 
nebo 
jeho 
poddodavatelů, 
mající 
příslušnou 
kvalifikaci.
Zhotovitel 
je 
povinen 
použít 
ke 
zhotovení 
díla 
pouze 
taková 
zařízení 
a 
stroje, 
jejichž 
technický 
stav 
je 
v 
souladu 
s 
příslušnými 
právními 
a 
provozními 
předpisy 
a 
jejichž 
provoz 
(užití) 
je 
na 
území 
České 
republiky 
schválen. 
Veškeré 
technické 
zařízení, 
stroje, 
nástroje, 
nářadí 
a 
jiné 
prostředky 
pro 
výkon 
práce 
mají 
po 
celou 
dobu 
jejich 
užití 
na 
stavbě 
platné 
revize, 
zkoušky 
a 
jsou 
udržovány, 
servisovány 
a 
kontrolovány 
v 
souladu 
s 
pokyny 
výrobce 
a 
požadavky 
právních 
a 
technických 
předpisů. 
Rovněž 
nevykazují 
žádné 
závady 
či 
poruchy.
Všichni 
zaměstnanci 
a 
poddodavatelé 
zhotovitele 
mají 
platná 
pracovní 
povolení 
pro 
místo 
výkonu 
práce.
Zhotovitel 
je 
při 
činnosti 
dle 
této 
smlouvy 
povinen 
důsledně 
dodržovat 
právní 
předpisy 
o 
zaměstnanosti, 
zejména 
zákon 
č. 
435/2004 
Sb. 
(o 
zaměstnanosti) 
v 
platném 
znění. 
Zhotovitel 
se 
zavazuje 
svoji 
činnost 
provádět 
s 
ohledem 
na 
ostatní 
ustanovení 
této 
smlouvy 
svými 
zaměstnanci 
v 
řádném 
pracovním 
poměru, 
prostřednictvím 
jiného 
zaměstnavatele, 
popř. 
jiným 
způsobem 
v 
souladu 
s 
výše 
uvedeným 
zákonem, 
ostatními 
právními 
předpisy 
a 
stanovisky 
MPSV 
ČR 
a 
MF 
ČR. 
Zhotovitel 
odpovídá 
objednateli 
za 
škodu 
vzniklou 
v 
důsledku 
případných 
sankcí 
uložených 
objednateli 
za 
porušení 
předpisů 
o 
zaměstnanosti 
a 
nelegálním 
zaměstnávání 
v 
souvislosti 
s 
osobami, 
jejichž 
prostřednictvím 
zhotovitel 
zajišťoval 
svoji 
činnost 
dle 
této 
smlouvy 
nebo 
v 
souvislosti 
s 
osobami, 
které 
se 
nacházely 
v 
místě 
provádění 
díla 
v 
prostoru 
prací 
zhotovitele. 
Škodu 
vzniklou 
objednateli 
uložením 
výše 
uvedených 
sankcí 
se 
zhotovitel 
zavazuje 
bez 
prodlení 
nahradit.
)
 (
11
)


 (
Veškerá 
vyhrazená 
technická 
zařízení 
(elektrická, 
zdvihací, 
plynová 
a 
tlaková) 
používaná 
v 
místě 
provádění 
díla 
při 
zhotovení 
předmětu 
díla 
dle 
této 
smlouvy 
musí 
mít 
platnou 
revizi 
dle 
příslušných 
předpisů 
a 
musí 
být 
průběžně 
podrobována 
předepsaným 
zkouškám 
a 
revizím. 
Obsluha 
takových 
zařízení 
musí 
být 
prokazatelně 
odborně 
způsobilá, 
stejně 
tak 
obsluha 
jiných 
zařízení 
a 
strojů, 
jejichž 
provoz 
vyžaduje 
zvláštní 
odbornou 
způsobilost 
(například 
obsluha 
zemních 
strojů, 
vysokozdvižných 
vozíků, 
stavba 
a 
bourání 
lešení, 
apod.).
)
 (
Veškerá 
vozidla, 
stroje 
a 
zřízení 
zhotovitele 
používaná 
na 
staveništi 
musí 
být 
v 
takovém 
technickém 
stavu, 
který 
odpovídá 
platným 
předpisům 
a 
normám, 
a 
to 
zejména 
z 
hlediska 
bezpečnosti 
práce 
a 
ochrany 
životního 
prostředí. 
Doklady 
o 
technické 
způsobilosti 
vozidel, 
strojů 
a 
zařízení 
je 
zhotovitel 
povinen 
na 
požádání 
objednateli 
předložit.
Pokud 
činností 
zhotovitele 
dojde 
ke 
znečištění 
veřejných 
komunikací, 
je 
zhotovitel 
povinen 
neprodleně 
tyto 
uvést 
do 
původního 
stavu. 
Jestliže 
v 
souvislosti 
s 
prováděním 
prací 
bude 
třeba 
umístit 
nebo 
přemístit 
dopravní 
značky 
podle 
předpisu 
o 
pozemních 
komunikacích, 
obstará 
tyto 
práce 
zhotovitel. 
Všechny 
náklady 
s 
tím 
spojené 
jsou 
zahrnuty 
ve 
sjednané 
ceně 
díla.
Zhotovitel 
je 
povinen 
se 
při 
provádění 
prací 
ke 
zhotovení 
díla 
řídit 
obecnými 
právními 
předpisy, 
případně 
pokyny 
objednatele, 
souvisejícími 
s 
nakládáním 
a 
likvidací 
odpadů, 
vzniklých 
činností 
zhotovitele, 
zacházením 
s 
chemickými 
a 
nebezpečnými 
látkami 
a 
protipožární 
ochranou. 
Veškeré 
náklady 
s 
tím 
spojené 
nese 
zhotovitel. 
Pokud 
porušením 
těchto 
předpisů 
vznikne 
jakákoliv 
škoda, 
nese 
veškeré 
vzniklé 
náklady 
zhotovitel.
Při 
realizaci 
díla 
je 
zhotovitel 
povinen 
postupovat 
takovým 
způsobem, 
aby 
stavba 
neměla 
nepříznivý 
dopad 
na 
životní 
prostředí.
Pokud 
činností 
zhotovitele 
dojde 
ke 
způsobení 
škody 
objednateli 
nebo 
jiným 
subjektům 
z 
titulu 
opomenutí, 
nedbalosti 
nebo 
neplněním 
podmínek 
vyplývajících 
ze 
zákona, 
ČSN 
nebo 
jiných 
norem 
nebo 
vyplývajících 
z 
této 
smlouvy, 
je 
zhotovitel 
povinen 
bez 
zbytečného 
odkladu 
tuto 
škodu 
odstranit 
a 
není-li 
to 
možné, 
tak 
prokázanou 
škodu 
finančně 
uhradit. 
Veškeré 
náklady 
s 
tím 
spojené 
nese 
zhotovitel.
Zhotovitel 
je 
oprávněn 
provést 
dílo 
i 
prostřednictvím 
poddodavatelů 
předem 
písemně 
odsouhlasených 
objednatelem. 
V 
takovém 
případě 
nese 
odpovědnost 
za 
splnění 
smlouvy 
a 
odpovídá 
za 
vady 
díla, 
jakoby 
je 
prováděl 
on 
sám.
Zhotovitel 
nesmí 
předmět 
zakázky 
předat 
jinému 
subjektu 
jako 
celek. 
Porušení 
tohoto 
ustanovení 
je 
důvodem 
ke 
zrušení 
smlouvy 
pro 
podstatné 
porušení 
smluvních 
podmínek.
)
 (
IX.
Předání 
a 
převzetí 
díla
Zhotovitel 
je 
povinen 
písemně 
oznámit 
objednateli 
nejméně 
5 
pracovních 
dnů 
předem, 
kdy 
bude 
dílo 
připraveno 
k 
předání. 
Objednatel 
je 
pak 
povinen 
nejpozději 
do 
5 
pracovních 
dnů 
od 
termínu 
stanoveného 
zhotovitelem 
zahájit 
přejímací 
řízení 
a 
řádně 
v 
něm 
pokračovat.
Objednatel 
se 
zavazuje 
provedené 
a 
dokončené 
dílo 
od 
zhotovitele 
převzít. 
Objednatel 
k 
předání 
a 
převzetí 
díla 
přizve 
osoby 
vykonávající 
funkci 
technického 
dozoru 
stavebníka, 
případně 
také 
autorského 
dozoru 
projektanta. 
Provedeným 
a 
dokončeným 
dílem 
se 
rozumí 
dílo, 
které 
je 
bez 
vad 
a 
nedodělků, 
nebo 
které 
má 
pouze 
drobné 
vady 
a 
nedostatky
)
 (
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nebránící 
kolaudaci 
a 
následnému 
neomezenému 
užívání 
díla. 
Tyto 
vady 
a 
nedodělky 
odstraní 
zhotovitel 
bez 
zbytečného 
odkladu 
v 
termínech 
dohodnutých 
s 
objednatelem 
(nebude-li 
termín 
sjednán, 
je 
zhotovitel 
povinen 
odstranit 
vady 
do 
7 
kalendářních 
dnů), 
přičemž 
se 
objednatel 
zavazuje, 
že 
umožní 
zhotoviteli 
pro 
potřebu 
odstranění 
vad 
a 
nedodělků 
přístup 
do 
svých 
objektů 
a 
na 
svá 
prostranství. 
Soupis 
těchto 
vad 
a 
nedodělků 
s 
uvedením 
termínů 
jejich 
odstranění 
bude 
součástí 
Dílčího/Konečného 
protokolu 
o 
předání 
a 
převzetí 
dokončené 
dílčí 
části 
díla.
Převezme-li 
objednatel 
předmět 
díla 
s 
vadami 
nebránící 
užívání, 
bude 
součástí 
zápisu 
o 
konečném 
předání 
a 
převzetí 
soupis 
těchto 
vad 
a 
nedodělků 
s 
uvedením 
termínů 
odstranění.
)
 (
Místem 
předání 
a 
převzetí 
díla 
je 
místo, 
kde 
se 
dílo 
provádělo.
Zhotovitel 
je 
povinen 
připravit 
a 
doložit 
u 
přejímacího 
řízení:
- 
technická 
osvědčení 
a 
prohlášení 
o 
shodě 
(pokud 
nebyly 
předány 
objednateli
v 
okamžiku 
dodávky 
na 
místo 
plnění) 
a 
protokoly 
o 
provedených 
zkouškách 
použitých 
materiálů 
a 
dílů;
zápisy 
o 
prověření 
prací 
a 
konstrukcí 
zakrytých 
v 
průběhu 
prací;
zápisy 
o 
vyzkoušení 
smontovaného 
zařízení, 
o 
provedených 
revizních 
a 
provozních 
zkouškách;
originál 
stavebního 
(montážního) 
deníku; 
doklady 
o 
likvidaci 
vzniklých 
odpadů;
návod 
obsluhy 
a 
údržby 
dodaných 
zařízení 
v 
českém 
jazyce;
dokumentaci 
skutečného 
provedení 
stavby 
ve 
třech 
vyhotoveních 
a 
v 
elektronické 
verzi 
na 
CD;
- 
další 
doklady 
předem 
vyžádané 
objednatelem.
Smluvní 
strany 
si 
sjednaly, 
že 
bez 
výše 
citovaných 
dokladů 
nelze 
považovat 
dílo 
za 
řádně 
dokončené 
a 
schopné 
k 
předání 
a 
převzetí.
Před 
předáním 
díla 
bude 
za 
účasti 
zástupců 
obou 
smluvních 
stran 
provedeno 
ověření 
funkčnosti 
díla 
zkušebním 
provozem 
a 
bude 
provedena 
instruktáž 
objednatelem 
určených 
zaměstnanců 
pro 
obsluhu 
díla.
Po 
ukončení 
stavebních 
prací 
je 
zhotovitel 
provést 
řádné 
a 
úplné 
vyklizení 
staveniště, 
a 
to 
nejpozději 
ve 
lhůtě 
S 
pracovních 
dní 
ode 
dne 
předání 
a 
převzetí 
díla, 
pokud 
v 
protokolu 
o 
předání 
a 
převzetí 
není 
dohodnuto 
jinak. 
Nevyklidí-li 
zhotovitel 
staveniště 
ve 
sjednaném 
termínu, 
je 
objednatel 
oprávněn 
zabezpečit 
vyklizení 
staveniště 
třetí 
osobou 
a 
náklady 
s 
tím 
spojené 
uhradí 
objednateli 
zhotovitel.
)
 (
X.
Nebezpečí 
škody 
na 
díle
Nebezpečí 
škody 
na 
díle 
a 
věcech, 
které 
k 
provádění 
díla 
opatřil 
zhotovitel, 
nese 
po 
celou 
dobu 
provádění 
díla 
zhotovitel. 
Nebezpečí 
škody 
na 
díle 
přechází 
na 
objednatele 
okamžikem 
předání 
příslušné 
části 
díla 
objednateli 
nebo 
zahájením 
užívání 
díla 
objednatelem.
Nebezpečí 
škody 
na 
díle 
a 
věcech, 
které 
objednatel 
opatřil 
k 
provedení 
díla, 
nese 
od 
počátku 
realizace 
díla 
do 
úplného 
předání 
příslušné 
části 
díla, 
tedy 
až 
do 
sepsání 
Protokolu
)
 (
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o 
předání 
a 
převzetí 
díla 
a 
jeho 
podpisu 
oběma 
smluvními 
stranami, 
zhotovitel. 
Smluvní 
strany 
se 
dohodly, 
že§ 
2598 
občanského 
zákoníku 
se 
na 
závazky 
z 
této 
smlouvy 
nepoužije.
Zhotovitel 
se 
zavazuje, 
že 
veškeré 
obchodní 
a 
technické 
informace 
včetně 
specifikací, 
plánů, 
výkresů, 
vzorů 
apod., 
jakož 
i 
jiné 
informace 
a 
materiály 
svěřené 
objednatelem 
před 
zahájením 
nebo 
v 
průběhu 
prací 
ke 
zhotovení 
díla, 
bude 
udržovat 
v 
tajnosti 
a 
nevyužije 
takové 
materiály 
a 
informace 
ke 
svému 
prospěchu 
nebo 
prospěchu 
třetích 
osob, 
neumožní 
k 
takovým 
materiálům 
a 
informacím 
přístup 
třetím 
osobám 
bez 
předchozího 
písemného 
souhlasu 
objednatele 
a 
nepoužije 
takové 
materiály 
a 
informace 
k 
jiným 
účelům, 
než 
plnění 
závazku 
této 
smlouvy.
)
 (
XI.
Vlastnické 
právo 
k 
dílu
Smluvní 
strany 
prohlašují 
s 
ohledem 
na 
znění§ 
506 
občanského 
zákoníku, 
že 
stavba, 
na 
které 
je 
dílo 
prováděno, 
je 
součástí 
pozemku 
parc. 
549/1 
v 
k.ú. 
Strakonice 
a 
na 
pozemcích 
p. 
č. 
st. 
549/2, 
st. 
549/2, 
st. 
549/3, 
549/4 
v 
k. 
ú. 
Strakonice.
Objednatel 
nabývá 
vlastnické 
právo 
ke 
všem 
součástem 
díla 
v 
okamžiku, 
kdy 
není 
možné 
příslušnou 
součást 
díla 
oddělit 
od 
stavby 
(budovy), 
na 
které 
je 
prováděna, 
aniž 
by 
došlo 
k 
poškození 
dané 
součásti 
díla.
Objednatel 
nabývá 
vlastnické 
právo 
k 
součástem 
díla, 
které 
nejsou 
neoddělitelně 
spojeny 
se 
stavbou, 
na 
které 
je 
dílo 
prováděno, 
okamžikem 
protokolárního 
předání 
příslušné 
části 
díla, 
nejpozději 
však 
v 
okamžiku 
převzetí 
díla 
jako 
celku.
)
 (
XII.
Sankce 
a 
smluvní 
pokuty
Výše 
sankce 
za 
nesplnění 
konečného 
termínu 
dle 
čl. 
VI., 
odst. 
1. 
této 
smlouvy 
plnění 
je 
stanovena 
na 
0,1 
% 
z 
celkové 
ceny 
díla 
za 
každý 
i 
započatý 
den 
prodlení.
Smluvní 
strany 
si 
sjednaly 
pro 
případ, 
že 
zhotovitel 
nezahájí 
provádění 
díla 
do 
5 
kalendářních 
dnů 
ode 
dne 
předání 
místa 
k 
provádění 
díla 
dle 
čl. 
VI 
odst. 
1. 
této 
smlouvy, 
smluvní 
pokutu 
ve 
výši 
0,05 
% 
z 
celkové 
ceny 
díla 
za 
každý 
i 
započatý 
den 
prodlení.
Smluvní 
strany 
si 
sjednaly 
pro 
případ, 
že 
zhotovitel 
nesplní 
povinnost 
vést 
stavební 
deník 
dle 
čl. 
VII., 
odst. 
5. 
smlouvy 
a 
na 
výzvu 
objednatele 
zpřístupnit 
tento 
stavební 
deník 
na 
staveništi 
objednateli, 
smluvní 
pokutu 
ve 
výši 
1000 
Kč, 
kterou 
zhotovitel 
objednateli 
uhradí 
každý 
zjištěný 
případ 
nedostupného 
stavebního 
deníku 
na 
staveništi.
Smluvní 
strany 
si 
sjednaly 
pro 
případ, 
že 
zhotovitel 
neprovede 
řádné 
vyklizení 
staveniště 
v 
termínu 
stanoveném 
dle 
čl. 
IX 
odst. 
7. 
této 
smlouvy, 
smluvní 
pokutu 
ve 
výši 
0,05 
% 
z 
celkové 
ceny 
díla 
za 
každý 
i 
započatý 
den 
prodlení
Smluvní 
strany 
si 
sjednaly 
pro 
případ, 
že 
zhotovitel 
nedodrží 
termín 
řádného 
odstranění 
reklamované 
záruční 
vady 
dle 
čl. 
XIV. 
této 
smlouvy, 
smluvní 
pokutu 
ve 
výši 
1000 
Kč, 
kterou 
zhotovitel 
objednateli 
uhradí 
za 
každou 
reklamovanou 
vadu, 
u 
níž 
je 
zhotovitel 
v 
prodlení, 
za 
každý 
den, 
kdy 
je 
s 
jejím 
odstraněním 
zhotovitel 
v 
prodlení.
Objednatel 
je 
povinen 
zaplatit 
zhotoviteli 
za 
prodlení 
s 
placením 
účtovaných 
částek 
úrok 
z 
prodlení 
ve 
výši 
stanovené 
předpisy 
práva 
občanského 
(zejména 
pak 
prováděcími
)
 (
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předpisy 
k 
občanskému 
zákoníku), 
nejméně 
však 
0,015 
% 
z 
dlužné 
částky 
za 
každý 
den 
prodlení.
Pokud 
objednateli 
vznikne 
nárok 
na 
uplatnění 
smluvní 
pokuty 
vůči 
zhotoviteli 
dle 
této 
smlouvy, 
je 
oprávněn 
jednostranně 
započíst 
celou 
smluvní 
pokutu 
na 
jakoukoliv 
splatnou 
fakturu 
zhotovitele. 
Zhotovitel 
podpisem 
této 
smlouvy 
s 
tímto 
výslovně 
souhlasí.
Uhrazením 
smluvních 
pokut 
není 
dotčen 
nárok 
na 
náhradu 
škody 
v 
plné 
výši.
Pro 
určení 
výše 
smluvní 
pokuty 
je 
rozhodná 
cena 
v 
Kč 
bez 
DPH.
)
 (
XIII.
Odpovědnost 
za 
vady 
díla
Má-li 
dílo 
při 
předání 
vadu, 
zakládá 
to 
povinnosti 
zhotovitele 
z 
vadného 
plnění. 
Po 
této 
době, 
tj. 
po 
předání 
a 
převzetí 
díla, 
má 
objednatel 
práva 
z 
vadného 
plnění, 
způsobil-li 
vadu 
zhotovitel 
porušením 
povinnosti, 
nebo 
jde-li 
o 
vadu 
uplatněnou 
v 
záruční 
době.
Smluvní 
strany 
se 
dohodly, 
že 
zhotovitel 
rovněž 
odpovídá 
za 
kvalitu 
a 
jakost 
plnění 
svých 
poddodavatelů 
a 
dalších 
osob, 
které 
využil 
k 
plnění 
díla, 
a 
za 
kvalitu 
a 
jakost 
všech 
věcí, 
které 
opatřil 
k 
provedení 
díla.
Smluvní 
strany 
se 
dohodly, 
že 
objednatel 
je 
oprávněn 
uplatňovat 
veškeré 
nároky 
z 
vad 
díla 
po 
zhotoviteli 
a 
zhotovitel 
se 
zavazuje 
tyto 
nároky 
řešit 
a 
plnit 
závazky 
z 
nich 
vyplývající 
bez 
ohledu 
na 
to, 
zda 
je 
odpovědnost 
za 
vady 
díla 
společná 
a 
nerozdílná 
s 
třetími 
osobami.
)
 (
XIV.
Záruční 
podmínky
Zhotovitel 
poskytuje 
záruku 
za 
jakost 
a 
bezvadnost 
provedeného 
díla, 
která 
se 
vztahuje 
na 
celé 
plnění 
díla 
včetně 
všech 
komponentů, 
po 
dobu 
60 
měsíců.
Záruční 
doba 
začíná 
běžet 
dnem 
předání 
a 
převzetí 
objednatelem 
celého 
dokončeného 
díla, 
tj. 
podpisem 
Konečného 
předávacího 
protokolu. 
Zhotovitelem 
zhotovené 
dílo 
musí 
v 
záruční 
době 
splňovat 
požadavky 
na 
kvalitu 
určené 
výchozími 
podklady 
a 
obecně 
platnými 
předpisy 
a 
normami. 
Jestliže 
dílo 
tyto 
požadavky 
nesplňuje, 
je 
taková 
odchylka 
kvality 
díla 
považována 
za 
vadu 
díla 
a 
zhotovitel 
je 
povinen 
ji 
v 
přiměřené 
lhůtě 
a 
na 
vlastní 
náklady 
odstranit.
Objednatel 
je 
povinen 
vadu 
písemně 
uplatnit 
(reklamovat) 
u 
zhotovitele 
bez 
zbytečného 
odkladu, 
nejpozději 
však 
do 
10 
pracovních 
dnů 
ode 
dne 
jejího 
zjištění. 
V 
reklamaci 
musí 
být 
vada 
popsána. 
Dále 
v 
reklamaci 
objednatel 
uvede 
své 
požadavky 
na 
způsob 
odstranění 
vady. 
Smluvní 
strany 
si 
sjednávají, 
že 
objednatel 
je 
oprávněn 
zvolit 
jeden 
z 
následujících 
způsobů 
odstranění 
vady:
- 
dodání 
nové 
věci 
bez 
vady,
- 
oprava 
věci.
Objednatel
 
bude
 
reklamace
 
doručovat
 
prostřednictvím
 
datové
 
schránky.
 
V 
pochybnostech 
s 
doručením 
se 
má 
za 
to, 
že 
reklamace 
byla 
doručena 
třetí 
den 
po 
prokazatelném 
odeslání 
zhotoviteli.
Zhotovitel 
je 
povinen 
nejpozději 
do 
2 
pracovních 
dnů 
po 
obdržení 
reklamace 
se 
písemně 
vyjádřit, 
zda 
reklamaci 
uznává 
či 
neuznává. 
Současně 
zhotovitel 
písemně 
navrhne 
termín 
odstranění 
vady, 
navržený 
termín 
podléhá 
odsouhlasení 
objednatelem. 
Pokud 
se
)
 (
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zhotovitel 
nevyjádří, 
má 
se 
za 
to, 
že 
nastoupí 
k 
odstranění 
vady 
nejpozději 
do 
7 
kalendářních 
dnů 
od 
obdržení 
reklamace. 
Nenastoupí-li 
zhotovitel 
k 
odstranění 
reklamované 
vady 
ani 
do 
7 
kalendářních 
dnů 
po 
obdržení 
reklamace, 
je 
objednatel 
oprávněn 
pověřit 
odstraněním 
vady 
jinou 
specializovanou 
osobu. 
Veškeré 
náklady 
vzniklé 
s 
odstraněním 
reklamované 
vady 
uhradí 
objednateli 
zhotovitel. 
Smluvní 
strany 
mohou 
dohodnout 
způsob 
odstranění 
vady 
v 
čase 
odpovídajícím 
podmínkám 
a 
povaze 
vady.
Reklamaci 
lze 
uplatnit 
nejpozději 
do 
posledního 
dne 
záruční 
lhůty, 
přičemž 
i 
reklamace 
odeslaná 
objednatelem 
v 
poslední 
den 
záruční 
lhůty 
se 
považuje 
za 
včas 
uplatněnou. 
Zhotovitel 
poskytne 
na 
opravy 
provedené 
v 
rámci 
reklamace 
v 
posledních 
šesti 
měsících 
záruční 
doby 
záruku 
v 
délce 
24 
měsíců. 
Záruční 
doba 
začíná 
běžet 
ode 
dne 
převzetí 
dokončené 
opravy 
reklamované 
vady.
)
 (
XV.
Pojištění
)
 (
Pojištění 
zhotovitele
Zhotovitel 
je 
povinen 
být 
po 
celou 
dobu 
plnění 
pojištěn 
proti 
škodám 
způsobeným 
jeho 
činností 
včetně 
možných 
škod 
pracovníků 
zhotovitele, 
a 
to 
do 
výše 
ceny 
díla 
bez 
DPH. 
Pojištění 
odpovědnosti 
za 
škodu 
z 
výkonu 
podnikatelské 
činnosti 
musí 
pokrývat 
škody 
na 
věcech 
(vzniklé 
poškozením, 
zničením) 
a 
na 
zdraví 
(úrazem 
nebo 
nemocí):
- 
způsobené 
provozní 
činností 
zhotovitele;
- 
způsobené 
vadným 
výrobkem;
- 
vzniklé 
v 
souvislosti 
s 
poskytovanými 
pracemi, 
dodávkami 
a 
službami;
- 
vzniklé 
v 
souvislosti 
s 
vlastnictvím 
nemovitosti;
- 
vzniklé 
na 
věcech 
zaměstnanců.
)
 (
Pojištění 
zaměstnanců
Zhotovitel 
je 
povinen 
být 
po 
celou 
dobu 
provádění 
díla 
pojištěn 
pro 
případ 
své 
odpovědnosti 
za 
škodu 
při 
pracovním 
úrazu 
nebo 
nemoci 
z 
povolání 
svých 
zaměstnanců.
Pojištění 
poddodavatelů
Zhotovitel 
je 
povinen 
zabezpečit 
před 
zahájením 
poddodavatelských 
prací, 
aby 
shodné 
povinnosti 
související 
s 
pojištěním 
splnili 
i 
jeho 
poddodavatelé 
v 
rozsahu 
odpovídajícím 
charakteru 
a 
rozsahu 
jejich 
poddodávky.
Doklady 
o 
pojištění
Dokladem 
o 
pojištění 
je 
platná 
a 
účinná 
pojistná 
smlouva, 
u 
níž 
zhotovitel 
řádně 
a 
včas 
uhradil 
pojistné. 
Výše 
spoluúčasti 
zhotovitele 
nesmí 
přesáhnout 
15 
%. 
Doklady 
o 
pojištění 
je 
zhotovitel 
povinen 
na 
požádání 
předložit 
objednateli 
nejpozději 
v 
den 
podpisu 
smlouvy. 
Nepředložení 
kteréhokoliv 
dokladu 
o 
pojištění, 
opravňuje 
objednatele 
k 
odstoupení 
od 
podpisu 
smlouvy.
Povinnosti 
smluvních 
stran 
při 
vzniku 
pojistné 
události
Při 
vzniku 
pojistné 
události 
zabezpečuje 
veškeré 
úkony 
vůči 
svému 
pojistiteli 
zhotovitel. 
Objednatel 
je 
povinen 
poskytnout 
v 
souvislosti 
s 
pojistnou 
událostí 
zhotoviteli 
veškerou 
součinnost, 
která 
je 
v 
jeho 
možnostech. 
Náklady 
na 
pojištění 
nese 
zhotovitel 
a 
má 
je 
zahrnuty 
ve 
sjednané 
ceně.
)
 (
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XVI.
Oprávněné 
osoby
)
 (
Zástupci 
pro 
věci 
smluvní:
Za
 
objednatele:
 
Mgr.
 
Martina
 
Košťálová,
 
ředitelka
 
školy
 
Za
 
zhotovitele:
 
Eduard
 
Oberfalcer
 
Tito 
uvedení 
zástupci 
jsou 
oprávněni 
sjednat 
změnu 
smlouvy.
Zástupci 
pro 
věci 
technické:
Za
 
objednatele:
 
Mgr.
 
Martina
 
Košťálová,
 
ředitelka
 
školy
 
)
 (
Za 
zhotovitele:
)
 (
Eduard 
Oberfalcer
)
 (
Zástupce 
objednatele 
pro 
věci 
technické 
je 
oprávněn:
-
 
na
 
základě
 
zápisu
 
do
 
stavebního
 
(montážního)
 
deníku
 
pozastavit
 
práce
 
prováděné
 
zhotovitelem 
ke 
zhotovení 
díla 
a 
vydání 
pokynu 
k 
jejich 
opětovnému 
zahájení; 
kontrolovat 
způsob 
provádění 
díla, 
zejména 
dodržování 
technologických 
postupů, 
technických 
předpisů 
a 
norem, 
dodržování 
požadavků 
na 
kvalitu 
díla, 
apod.;
provádět 
kontrolu 
dodržování 
příslušných 
předpisů 
pracovníky 
zhotovitele 
(viz 
ustanovení 
čl. 
VII. 
Provádění 
díla 
této 
smlouvy);
provádět 
kontrolu 
odborné 
způsobilosti 
pracovníků 
zhotovitele 
a 
technické 
způsobilosti 
strojů 
a 
zařízení 
používaných 
zhotovitelem 
při 
provádění 
prací;
vydat 
pokyn 
k 
provedení 
dechové 
zkoušky 
pracovníků 
zhotovitele;
vyloučit 
pracovníky 
zhotovitele 
z 
místa 
plnění 
pro 
nedodržení 
příslušných 
předpisů 
nebo 
ustanovení 
této 
smlouvy;
zastavit 
používání 
takových 
strojů 
a 
zařízení, 
která 
nesplňují 
podmínky 
příslušných 
předpisů 
nebo 
ustanovení 
této 
smlouvy 
a 
vyloučit 
takové 
stroje 
a 
zařízení 
z 
místa 
plnění;
vydat 
pokyn 
k 
zastavení 
prací 
zhotovitele 
pro 
nedodržení 
příslušných 
bezpečnostních 
předpisů 
nebo 
ustanovení 
této 
smlouvy.
odsouhlasit 
soupis 
provedených 
prací 
a 
odsouhlasení 
změnových 
listů 
týkajících 
se 
změn 
předmětu 
a 
rozsahu 
díla;
odepřít 
podpis 
(souhlas) 
soupisu 
prací, 
pokud 
dílo 
vykazuje 
takové 
vady, 
pro 
které 
není 
možné 
dílo 
převzít;
vyloučit 
pracovníky 
zhotovitele, 
kteří 
podstatným 
způsobem 
porušují 
ustanovení 
této 
smlouvy, 
z 
místa 
plnění;
provádět 
a 
podepisovat 
zápisy 
ve 
stavebním 
deníku 
a 
vyjadřovat 
se 
k 
zápisům 
zhotovitele.
Zástupce 
zhotovitele 
pro 
věci 
technické 
(případně 
stavbyvedoucí 
a/nebo 
vedoucí 
montáží) 
zodpovídá 
za:
- 
vedení 
prací 
prováděných 
zhotovitelem 
ke 
zhotovení 
díla;
vedení 
stavebního 
deníku, 
předkládá 
zástupci 
objednatele 
k 
odsouhlasení 
soupis 
provedených 
prací 
eventuálně 
návrh 
změnového 
listu;
- 
dodržování 
podmínek 
provádění 
díla 
dle 
ustanovení 
článku 
VII. 
této 
smlouvy.
Zástupci 
smluvních 
stran 
pro 
věci 
technické 
jsou 
oprávněni 
jednat 
pouze 
ve 
věcech 
technických 
a 
nejsou 
oprávněni 
sjednat 
změnu 
smlouvy, 
nejsou-li 
současně 
statutárními 
zástupci 
smluvních 
stran.
)
 (
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XVII.
Změny 
a 
ukončení 
smlouvy
Tuto 
smlouvu 
lze 
měnit 
a 
doplňovat 
jen 
na 
základě 
písemných 
číslovaných 
a 
oprávněnými 
zástupci 
podepsaných 
dodatků. 
Všechny 
dodatky, 
které 
budou 
označeny 
jako 
dodatky 
této 
smlouvy, 
jsou 
nedílnou 
součástí 
smlouvy. 
Jiné 
zápisy, 
protokoly 
apod. 
se 
za 
změnu 
smlouvy 
nepovažují.
Nastanou-li 
u 
některé 
ze 
stran 
skutečnosti, 
bránící 
řádnému 
plnění 
závazku 
vyplývajícího 
z 
této 
smlouvy, 
je 
povinna 
to 
ihned 
bez 
zbytečného 
odkladu 
oznámit 
druhé 
straně 
a 
vyvolat 
jednání 
zástupců 
pro 
věci 
smluvní.
Smluvní 
strany 
jsou 
oprávněny 
od 
této 
smlouvy 
odstoupit 
písemným 
oznámením 
doručeným 
druhé 
smluvní 
straně 
v 
případech 
stanovených 
touto 
smlouvou 
a/nebo 
obecně 
závaznými 
právními 
předpisy. 
Kromě 
jiných 
důvodů 
stanovených 
touto 
smlouvou 
mohou 
obě 
smluvní 
strany 
od 
smlouvy 
odstoupit 
zejména 
tehdy, 
pokud 
některá 
ze 
smluvních 
stran 
podstatným 
způsobem 
poruší 
smluvní 
podmínky.
Za 
podstatné 
porušení 
smluvních 
podmínek 
ze 
strany 
zhotovitele 
se 
pro 
účely 
této 
smlouvy 
rozumí 
zejména:
zhotovitel 
poruší 
některou 
ze 
svých 
povinností 
stanovenou 
v 
této 
smlouvě 
nebo 
přílohách 
a 
nápravu 
nesjedná 
ani 
v 
přiměřené 
lhůtě, 
kterou 
mu 
k 
tomu 
objednatel 
písemně 
stanoví 
zápisem 
ve 
stavebním 
deníku 
nebo 
samostatným 
dopisem;
pokud 
zhotovitel 
předá 
předmět 
zakázky 
jinému 
subjektu 
jako 
celek;
pokud 
zhotovitel 
bude 
provádět 
dílo 
v 
rozporu 
s 
příslušnými 
ČSN, 
ISO, 
technologickými 
postupy 
a 
dalšími 
předpisy 
a 
v 
takové 
jakosti, 
která 
nezaručuje 
bezvadné 
a 
bezpečné 
užívání 
díla;
pokud 
zhotovitel 
opakovaně 
poruší 
podmínky 
provádění 
díla 
dle 
ustanovení 
čl. 
VII. 
této 
smlouvy.
V 
případě 
odstoupení 
od 
smlouvy 
zaniká 
závazek 
plynoucí 
z 
této 
smlouvy, 
přičemž 
ale 
každá 
smluvní 
strana 
může 
odstoupit 
pouze 
ohledně 
nesplněného 
zbytku 
plnění. 
Nemá-li 
však 
částečné 
plnění 
pro 
objednatele 
význam, 
může 
objednatel 
od 
smlouvy 
odstoupit 
ohledně 
celého 
plnění.
Zhotovitel 
provede 
soupis 
veškerých 
provedených 
prací 
a 
vystaví 
konečnou 
fakturu.
Objednatel 
je 
povinen 
veškeré 
prokazatelně 
provedené 
práce 
zhotoviteli 
uhradit 
ve 
výši 
dle 
oceněného 
soupisu 
prací 
po 
započtení 
veškerých 
prokazatelných 
nákladů 
spojených 
s 
odstoupením 
od 
této 
smlouvy. 
Dále 
je 
zhotovitel 
povinen 
uhradit 
veškeré 
škody 
a 
ušlý 
zisk 
objednatele, 
vzniklé 
z 
důvodu 
porušení 
smluvních 
podmínek 
ze 
strany 
zhotovitele, 
a 
též 
případný 
rozdíl 
mezi 
sjednanou 
cenou 
za 
neprovedené 
práce 
a 
cenou, 
kterou 
objednatel 
zaplatil 
třetí 
osobě 
za 
jejich 
dodatečné 
provedení.
Objednatel 
je 
oprávněn 
v 
souladu 
s 
ustanovením 
§ 
223 
ZZVZ 
odstoupit 
od 
smlouvy 
v 
případě, 
že 
v 
jejím 
plnění 
nelze 
pokračovat, 
aniž 
by 
byla 
porušena 
pravidla 
uvedená 
v§ 
222 
ZZVZ. 
Objednatel 
je 
dále 
oprávněn 
od 
smlouvy 
odstoupit 
bez 
zbytečného 
odkladu 
poté, 
co 
zjistí, 
že 
smlouva 
neměla 
být 
uzavřena, 
neboť:
zhotovitel 
(jakožto 
vybraný 
dodavatel) 
měl 
být 
vyloučen 
z 
účasti 
v 
zadávacím 
řízení,
zhotovitel 
před 
uzavřením 
smlouvy 
předložil 
údaje, 
dokumenty, 
vzorky 
nebo 
modely, 
které 
neodpovídaly 
skutečnosti 
a 
měly 
nebo 
mohly 
mít 
vliv 
na 
výběr 
dodavatele, 
nebo
)
 (
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výběr 
dodavatele 
souvisí 
se 
závažným 
porušením 
povinnosti 
členského 
státu 
ve 
smyslu 
čl. 
258 
Smlouvy 
o 
fungování 
Evropské 
unie, 
o 
kterém 
rozhodl 
Soudní 
dvůr 
Evropské 
unie.
Náklady 
spojené 
s 
odstoupením 
od 
smlouvy 
nese 
ta 
strana, 
která 
porušila 
smluvní 
podmínky.
Odstoupením 
od 
smlouvy 
není 
dotčen 
nárok 
objednatele 
na 
uplatnění 
náhrady 
škody 
a 
zaplacení 
sankcí 
(včetně 
smluvních 
pokut) 
podle 
této 
smlouvy.
)
 (
XVIII.
Závěrečná 
ustanovení
)
 (
Smluvní 
strany 
výslovně 
ujednávají, 
že 
právní 
režim 
závazkového 
vztahu 
založeného 
touto 
smlouvou 
se 
řídí 
zákonem 
č. 
89/2012 
Sb., 
občanský 
zákoník. 
Případné 
spory 
vzniklé 
z 
této 
smlouvy 
budou 
řešeny 
podle 
platné 
právní 
úpravy 
věcně 
a 
místně 
příslušným 
soudem.
Smluvní 
strany 
této 
smlouvy 
se 
dohodly, 
že 
právní 
vztahy 
založené 
touto 
smlouvou 
se 
budou 
řídit 
právním 
řádem 
České 
republiky.
Nedílnou 
součástí 
této 
smlouvy 
o 
dílo 
jsou 
přílohy 
smlouvy. 
V 
případě 
rozporu 
nebo 
nejednoznačnosti 
dokumentů 
této 
smlouvy 
o 
dílo 
je 
pořadí 
závaznosti 
dokumentů 
následující:
smlouva 
o 
dílo
přílohy 
smlouvy 
v 
pořadí 
uvedeném 
v 
seznamu 
příloh
Zhotovitel 
předloží 
ke 
každému 
stejnopisu 
smlouvy 
o 
dílo 
originál 
vyplněných 
minimálních 
technických 
požadavků 
stavební 
dodávky 
a 
originál 
položkového 
rozpočtu, 
shodných 
s 
nabídkou 
zhotovitele 
přeloženou 
v 
zadávacím 
řízení 
a 
podepsaných 
statutárním 
zástupcem. 
Dále 
zhotovitel 
doloží 
pojistnou 
smlouvu/Doklad 
o 
pojištění.
Tato 
smlouva 
je 
vyhotovena 
ve 
dvou 
stejnopisech, 
z 
nichž 
jeden 
obdrží 
objednatel 
a 
jeden 
zhotovitel.
Obě 
smluvní 
strany 
prohlašují, 
že 
se 
seznámily 
s 
celým 
textem 
smlouvy 
včetně 
jejich 
příloh 
a 
s 
celým 
obsahem 
smlouvy 
souhlasí.
Zhotovitel 
není 
oprávněn 
převést 
bez 
předchozího 
písemného 
souhlasu 
objednatele 
svá 
práva 
a 
závazky 
vyplývající 
z 
této 
smlouvy 
na 
třetí 
subjekt. 
Práva 
a 
povinnosti 
vyplývající 
z 
této 
smlouvy 
přecházejí 
na 
právní 
nástupce 
obou 
smluvních 
stran. 
Smluvní 
strany 
jsou 
povinny 
se 
vzájemně 
informovat 
o 
změně 
údajů 
uvedených 
na 
první 
straně 
této 
smlouvy.
Smluvní 
strany 
si 
ujednaly, 
že 
doručování 
písemností 
souvisejících 
s 
plněním 
smlouvy 
bude 
prováděno 
prostřednictvím 
datových 
schránek 
smluvních 
stran 
uvedených 
v 
záhlaví 
této 
smlouvy, 
není-li 
v 
této 
smlouvě 
či 
smluvními 
stranami 
výslovně 
sjednáno 
jinak. 
Za 
den 
doručení 
písemnosti 
se 
považuje 
třetí 
pracovní 
den 
po 
jejím 
odeslání, 
a 
to 
i 
přes 
to, 
pokud 
adresát 
písemnost 
nepřevzal. 
V 
případě 
změny 
datové 
schránky 
je 
smluvní 
strana 
povinna 
změnu 
písemně 
oznámit 
druhé 
smluvní 
straně.
Tato 
smlouva 
nabývá 
platnosti 
dnem 
jejího 
podpisu 
smluvními 
stranami 
a 
účinnosti 
dnem 
jejího 
uveřejnění 
v 
registru 
smluv.
)
 (
19
)
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PŘÍLOHY 
SMLOUVY
)
 (
I 
Příloha 
č. 
1 
I 
Položkový 
rozpočet
)
 (
Ve 
Strakonicích 
dne 
29. 
7. 
2020
)
 (
V 
Zábrdí
)
 (
dne 
29. 
7. 
2020
)
 (
Mateřská 
škola, 
Zák
a 
Praktická 
š 
Strakonice, 
Plánkl,vaf 
30
IČ:
 
632
 
89
 
920
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