

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 20/633300231

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2

TO : Prostějov

Termín dodání: 30.9.2020

Místo : TÚ Nezamyslice - Prostějov hl.n.

Datum: 03.07.2020

Termín : červenec 2020

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 126 871,39

ZRN - SO 01

30	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	67,200		0,00
34	K	5905050060	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d"	km	0,015		0,00
81	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	50,000		0,00
83	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	31,000		0,00
84	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	21,000		0,00
85	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	16,000		0,00
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	17,000		0,00
176	K	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,015		0,00
184	K	5906135200	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "d"	km	0,015		0,00
205	K	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	48,300		0,00
267	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	8,000		0,00
291	K	5908045030	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové	kus	18,000		0,00
363	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	3,000		0,00
474	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	98,000		0,00
584	K	5913105020	Demontáž záďažbové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	4,800		0,00
587	K	5913110020	Montáž záďažbové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	4,800		0,00
601	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	5,000		0,00
604	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	170,000		0,00
607	K	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm	m2	190,000		0,00
638	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	70,000		0,00
671	K	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	10,000		0,00
672	K	5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	ks	1,000		0,00
673	K	5914055030	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	2,000		0,00
675	K	5914055050	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovací šachty	ks	1,000		0,00
682	K	5914075120	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m	m2	52,500		0,00
722	K	5915005010	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy	m3	7,000		0,00
725	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy	m3	15,750		0,00
730	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	52,500		0,00
740	K	5999010010	Výjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	8,250		0,00
747	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	396,766		0,00
758	K	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	15,396		0,00
773	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	96,500		0,00
778	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31, 5/63 třídy B1	t	68,221		0,00
780	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrku frakce 0/32	t	20,000		0,00
782	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	14,000		0,00
812	M	5958125005	Komplety s antikorozní úpravou SK124 (svěrka SK124, šroub RS0, matice M22, podložka U16)	kus	49,000		0,00
816	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	50,000		0,00
818	M	5958131050	Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145)	kus	72,000		0,00
822	M	5958131070	Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	72,000		0,00
833	M	5958140005	Podkladnice žebrovaná tv. S4pl - antikorozní	kus	18,000		0,00
838	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	18,000		0,00
843	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnicí 380/160/2 (S4, R4)	kus	18,000		0,00
849	M	5960101005	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8	kus	21,000		0,00
853	M	5960101040	Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný	kus	77,000		0,00
882	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	23,750		0,00
884	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	45,600		0,00
895	M	5964103030	Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 160 mm	m	10,000		0,00
900	M	5964103125	Drenážní plastové díly šachta odbočná DN 400/250 2 vtoky/1 odtok DN 250 mm	kus	1,000		0,00
901	M	5964103130	Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m	kus	1,000		0,00
902	M	5964103135	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	kus	1,000		0,00
903	M	5964104000	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150	m	2,000		0,00
904	M	5964105010	Díly pro odvodnění betonové skruží šachtová 1000x1000	kus	2,000		0,00
905	M	5964105020	Díly pro odvodnění betonové zákrytová deska skruže 1000/625x200	kus	1,000		0,00
908	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	45,000		0,00
924	M	5964161010	Beton lehce zhuštiněný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	64,650		0,00

ZRN - SO 02

21	K	7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji	kus	2,000		0,00
33	K	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	2,000		0,00

ZRN Celkem

0,00

VON

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
2	K	021201001	Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami	ks	1,000		0,00
3	K	021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	kus	1,000		0,00
6	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	ks	1,000		0,00
7	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	ks	1,000		0,00
11	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	ks	1,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
24	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			0,00

VON Celkem
0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 985329

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2474b58c-532c-4909-b501-8f3b1787be09

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.07.2020 11:13:01



877804d0-a34f-494c-b4d7-e61930a3ab9b