

## **II. Předmět díla**

**Předmětem díla je dodávka - provedení : „ Městys Vémyslice – prodloužení splaškové kanalizace a tlakové splaškové kanalizace ke koupališti a protlak vodovodu a splaškové kanalizace pod státní komunikací“ dle výkazu výměr – slepého rozpočtu.**

## **III. Časové plnění**

Zahájení stavebních prací	01/2017
Dokončení stavebních prací	04/2017

## **IV. Cena za dílo**

Cena bez DPH	1,598.898,-- Kč
DPH 21%	335.769,-- Kč
<b>Celková cena stavby včetně DPH 21 %</b>	<b>1,934.667,-- Kč</b>

---

---

Cena může být změněna pouze :

1. Dojde-li před nebo v průběhu realizace předmětu díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
2. Bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předpokládat, nebo odlišnou kvalitu nebo technologii, než jak je definována projektovou dokumentací a výkazy výměr

## **V. Financování a platební podmínky**

Provedené práce budou vyúčtovány jednorázovou fakturou dle soupisu skutečně provedených prací, odsouhlasenou investorem, se splatností 14 dnů ode dne předání faktury.

## **VI. Spoluúčast objednatele**

Dle zápisu o předání a převzetí staveniště a ve smyslu dohod a zápisů ve stavebním deníku.