

DODATEK č.1

ke komisionářské smlouvě č. 56 02 9 008 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 13.2.2002.

Komitent: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: RNDr. Petrem Duchoněm, primátorem
IČO: 449 92 785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
(dále jen komitent)

Komisionář: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 783

Zastoupený: Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat :

Ing. Miroslav Nováček, předseda představenstva

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

IČO: 463 47 275
DIČ: 288-463 47 275

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
(dále jen komisionář)

Dodatkem č.1 se mění články smlouvy následovně:

čl. II Předmět smlouvy

odstavec 1 - původní znění se ruší a nahrazuje se novým zněním:

1. Komisionář se na základě této smlouvy zavazuje obstarat vlastním jménem pro komitenta na jeho účet nákupy strojů a zařízení zařazených v rozpočtu statutárního města Brna v kapitole ORJ 5600, § 2310, ORG 4052 „Čerpací stanice – rekonstrukce armatur a strojů“ a ORG 4663 „Vodovodní řady – odbočky a navrtávací pasy“. Komitent se zavazuje zaplatit komisionáři náhradu nákladů, potřebných pro splnění předmětu smlouvy a úplatu za obstarávání služeb.

čl. III Účel smlouvy

původní znění článku se mění a nahrazuje se novým zněním :

Účelem smlouvy je zajistit operativní nákup strojů a zařízení investičního charakteru pro zajištění provozuschopnosti zařízení objektů vodohospodářské infrastruktury, včetně objektů na vodovodní a kanalizační síti v majetku komitenta a provozovaných komisionářem.

Současně je touto smlouvou zajišťován nákup odboček a navrtávacích pasů, tj. zařízení, které je nezbytné pro splnění povinnosti komitenta jako vlastníka vodovodu hradit odbočení s uzávěrem při zřizování nových vodovodních přípojek, stanovené dle §3, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy je následující příloha:


„Seznam strojů a zařízení vodohospodářské infrastruktury“ pro rok 2002/změna

Doložka

Tento dodatek č.1 komisionářské smlouvy č. 56 02 9 008 ze dne 13.2.2002 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R3/161 dne 30. května 2002.

V Brně dne 25 -07- 2002

V Brně dne 3. 4. 2002



za statutární město Brno
primátor
RNDr. Petr Duchoň

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
657 33 Brno, Hybešova 254/16



za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
předseda představenstva
Ing. Miroslav Nováček

PŘÍLOHA

k dodatku č.1 komisionářské smlouvy č. 56 02 9 008 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 13.2.2002.

„Seznam strojů a zařízení vodohospodářské infrastruktury“ pro rok 2002/změna

ORG 4052 „Čerpací stanice – rekonstrukce armatur a strojů“

1. Náhradní díly SIMATIC pro údržbu řídicího systému CVD
 2. Přepojení měřicích míst sítě Kohoutovice, Řečkovice, Holé hory
 3. Tlaková a kapacitní čidla
 4. Hardware a software upgrade Mon. a říd. systému CVD
 5. Začlenění motorgenerátoru do CVD
 6. Zajištění automatického přepínání záložních radiostanic RACOM na CVD
 7. PD pro instalaci motorgenerátoru na CVD
 8. Přenosný odběrák vzorků 3 ks
 9. Přenosný průtokoměr pro měření potrubí do DN 500 1 ks
 10. Průtokoměry pro ČS kanalizační sítě 8 ks
 11. Snímače a zobrazovací jednotky pro ČS kanalizační sítě 10 ks
 12. Doplnění CVD a dispozic ČOV – měření průtoků a hladin sada 1 ks
 13. Závora elektrohydraulická rameno 5m (zadní vjezd) 1 ks
- náklady včetně DPH

Úplata za zajištění předmětu smlouvy bez DPH
ve výši [redacted] z nákladů včetně DPH (z částky [redacted])
DPH 5 % (z částky [redacted])

Celkem ORG 4052 (včetně DPH a úplaty)

3 600 000,- Kč

ORG 4663 „Vodovodní řady - odbočky a navrtávací pasy“

Materiál :

1. navrtávka 32 komplet 150 ks
 2. navrtávka 40 komplet 80 ks
 3. navrtávka 50 komplet 20 ks
 4. navrtávka 63 komplet 22 ks
 5. odbočka 80 a více komplet 10 ks
- náklady včetně DPH 282 ks

Úplata za zajištění předmětu smlouvy bez DPH
ve výši [redacted] z nákladů včetně DPH (z částky [redacted])
DPH 5 % (z částky [redacted])

Materiál celkem (včetně DPH a úplaty)

Práce:

Cena prací na montáži odboček a navrtávacích pasů prováděná v souladu s Nájemní a provozní smlouvou ze dne 9.8.1999 ve znění dodatku č.2 ze dne 2.5.2001 bude v roce 2002 provedena (a fakturována dle skutečných nákladů) do maximální celkové výše (vč. DPH): [redacted]

Celkem ORG 4663 (včetně DPH a úplaty)

1 499 915,- Kč

V Brně dne
25-07-2002



za statutární město Brno
primátor
RNDr. Petr Duchoň

V Brně dne

3. 7. 2002

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
657 33 Brno, Hybešova 254/16

za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
předseda představenstva
Ing. Miroslav Nováček