

REKAPITULACE STAVBY

Kód: as_041_2020
Stavba: Valašské Meziříčí - oprava náhradního zdroje RZZ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.06.2020
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 26782014
B.H.S. BOHEMIA, a.s. DIČ: CZ26782014
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			198 926,35
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 198 926,35	Výše daně 41 774,53
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			240 700,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as 041_2020

Stavba: Valašské Meziříčí - oprava náhradního zdroje RZZ

Místo: Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

198 926,35

240 700,88

SO 01 střešní krytina

89 572,75

108 383,03

SO 02 oprava soklu

99 253,60

120 096,86

SO 03 VRN

10 100,00

12 221,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 986961

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1e3ca81d-4df4-492b-a63b-a5eb15bca405

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.07.2020 11:13:00



f2f35202-2eb2-453f-9fea-9e537a3c82e5