



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

<http://www.mesto-most.cz>

IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: 24.07.2020

VYŘIZUJE:

TELEFON: 476 448

E-MAIL: @mesto-most.cz

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 964/OI/2020

DODAVATEL: TOPSERVIS Novák s.r.o., Zahradní č. p. 104, 43401 Most 1

IČO: 06761887

DIČ: CZ06761887

Statutární město Most u Vás objednává:

Havarijní výměna ležatého rozvodu ÚT ve sklepech bl. 10 v Chanově

Jedná se o zadání formou výjimky dle čl. 9 Pravidel pro zadání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu.

Přenesená daňová povinnost

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 30.09.2020**

Místo dodání: Chanov bl. 10

Předpokládaná cena bez DPH: **228 391,53 Kč**

Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,5% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele. Změny v objednávce vč. termínu plnění lze provést pouze změnovým listem objednatele Z_OI_013, který má oprávnění podepisovat do výše 100 000 Kč vedoucí odboru investic.
- 7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

- 8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.
- 9) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.
- 11) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 12) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
- 13) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:



[Redacted signature area]

.....
za

.....
KRYT

Dne: 27 -07- 2020

II. DODAVATEL:

[Redacted signature area]

Dne: 29. 07. 2020

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bytový dům č.10	Objednatel:	MĚSTO MOST	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	panelový dům - výměna zkorodovaného rozvodu ÚT	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chanov u Mostu	Zhotovitel:	TOPSERVIS Novák s.r.o. [redacted]	IČ/DIČ:	06761887/CZ06761887
Začátek výstavby:	03.07.2020	Konec výstavby:		Položek:	16
JKSO:	80332	Zpracoval:	[redacted]	Datum:	03.07.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		3 000,00
PSV	Dodávky	124 221,80	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	96 245,71	Odpady - skládka		2 000,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		2 924,02						
ZRN celkem		223 391,53	DN celkem		2 000,00	NUS celkem		3 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	228 391,53	DPH 15%	34 258,73	Celkem bez DPH	228 391,53
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	262 650,26

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Bytový dům č.10	Objednatel:	MĚSTO MOST
Druh stavby:	panelový dům - výměna zkorodovaného rozvodu ÚT	Projektant:	
Lokalita:	Chanov u Mostu	Zhotovitel:	TOPSERVIS Novák s.r.o. [REDACTED]
Zpracoval:	[REDACTED]	Zpracováno dne:	03.07.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	722	Izolace potrubí	9 798,96	19 215,64	29 014,60	0,01
	732	Strojovny	0,00	4 599,00	4 599,00	0,00
	733	Rozvod potrubí	95 059,58	64 704,33	159 763,91	1,66
	734	Armatury	19 363,26	7 726,74	27 090,00	0,02
	H733	Rozvod potrubí	0,00	2 924,02	2 924,02	0,00

Celkem: **223 391,53**