
  

 

SMLOUVA O DÍLO  
č. j. objednatele:  

Smluvní strany: 

 
1.  Objednatel: Univerzita Karlova 

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 
IČO: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 Lékařská fakulta v Hradci Králové 
 Sídlo: Šimkova 870, Hradec Králové 500 03 (adresa pro doručování)                    
 Zastoupený: děkanem prof. MUDr. Jiřím Manďákem, Ph.D. 
 Bankovní spojení:     
 Č. účtu:    
     ID datové schránky:  piyj9b4 
 

dále jen „objednatel“ 
 

a 
 

2.  Zhotovitel:  
 Společnost: Tisíc staveb s.r.o.  

Sídlo:  Boleslavská 65, 277 15 Tišice 
Zastoupený:  Ing. Tomáš Frei 
IČ:  24242586 
DIČ: CZ24242586 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   

 ID datové schránky: 6sqe7as 

  

 dále jen „zhotovitel“, 

 účastníci jednotlivě též „smluvní strana“, společně „smluvní strany“, 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon), tuto smlouvu o dílo  
(dále též jen „smlouva“) na: 
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 Stavební úpravy v budově Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, 
v Šimkově ulici v roce 2020  

I. 
Úvodní ustanovení, účel smlouvy 

 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem: „LF HK – Stavební úpravy v r. 2020“ podle obecně platných a vnitřních předpisů o zadávání 
veřejných zakázek.  

2. Účelem smlouvy jsou stavební úpravy vymezených částí budovy, prostor a zařízení objednatele za 
účelem jejich modernizace ke zlepšení pracovních podmínek a komfortu prostředí zaměstnanců a 
studentů tak, aby byl zajištěn řádný provoz objednatele jako vzdělávací instituce a s tím spojeného 
navyšování počtu studentů a poskytování vysokoškolského vzdělání. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy a že i v dalším je oprávněn, vybaven a odborně způsobilý provést dílo dle této smlouvy. 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost, s potřebnou péčí v dohodnuté době 
provést pro objednatele dílo: 

Stavební úpravy v budově Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, v Šimkově ulici 870 
v Hradci Králové, v částech:  

• Vivárium (místnost č. 125, 135, 123, 120, 117, 119, 133, 101, 102a, 104, 103, 112, 113, 107) 

• Ústav Farmakologie – buněčná laboratoř (místnost č. A-125) 

• Ústav Lékařské biofyziky (místnost č. A-312, A-317, A-319, A-319a) 

• Ústav Anatomie (místnost č. D-110, D-132) 

• PTO – oprava (místnost č. A-016, B-015, A-001, B-001, C-001, C-010, D-302, D-302a, D-402, A-401, 
C-401, A501, B-501, C-501) 

• Ústav Patologické fyziologie (místnost č. D-315, D-316, D-310, D-311, D-312, D-313) 

• Seminární místnosti (místnost č. C-303, C-304, C-305, C-306, C-306a, C-306b, C-307, C-313, C-314, 
C-314a, C-314b, C-315, C-316, C-317, C-318, C-319, C-301) 

• Gastroprovoz (místnost č. A-022, A-022a, A-023, A-024, A-025, A-001, A-021), 

    (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo. 
 

2. Předmětem smlouvy je provedení díla a souvisejících plnění řádně a včas, podle pokynů a připomínek 
objednatele, minimálně v rozsahu zadání a požadavků objednatele, a podle oceněného soupisu prací 
z nabídky zhotovitele – příloha č. 1 smlouvy, projektové dokumentace – příloha č. 2 smlouvy, 
projektové dokumentace - textová část (záměr stavby) – příloha č. 3 smlouvy (přílohy č. 1 – 3 jsou 
nedílnou součástí této smlouvy), a dalších ustanovení této smlouvy (dále jen „specifikace díla“), ke 
splnění účelu této smlouvy, a to provedením činností: 
 
a) prohlídka místa plnění, seznámení s pokyny objednatele, 
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b) projednání a zapracování připomínek objednatele k provádění díla, 
c) písemně potvrzené převzetí staveniště, 
d) provedení díla, předání dokončeného díla objednateli v místě plnění, 
e) odstranění vad nebo doplnění díla po jeho předání podle předávacího protokolu, 
f) úklid na místě plnění po provedení díla a legální likvidaci obalů a odpadů vzniklých v souvislosti 

s plněním, 
g) odzkoušení kvality a funkčnosti díla, provedení a předání případných revizí a potřebných dokladů 

ke komponentům díla (např. certifikát, prohlášení o shodě apod.), 
h) vykonání dalších činností, jejichž provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému plnění 

zhotovitele podle této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce a 
obstarat vše potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou 
tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se 
nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla. 

4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce) budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné 
dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno (shodně i při zúžení rozsahu díla – 
méněpráce). Vícepráce budou provedeny v cenách dle přílohy č. 1 smlouvy a práce tam neoceněné 
podle aktuální ceníkové soustavy ÚRS. V případě rozšíření či zúžení rozsahu díla, bude písemný dodatek 
k této smlouvě uzavřen na základě změnového listu se změnovou specifikací a odůvodněním, 
vystaveného zhotovitelem.  

 
5. Dílo musí být provedeno v kvalitě a provedení odpovídajícím příslušným technickým předpisům, 

normám a právním předpisům ČR a EU, platným ke dni předání díla. 
 

III. 
Termín a místo plnění 

 
1. Místem plnění je Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec 

Králové, jednotlivá místa (místnosti) provádění stavebních úprav částí stavby.  
 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat je objednateli v místě plnění v následujících termínech:  

a) Termín zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.  

b) Termín provedení a předání díla:  

• do 15. září 2020 – Gastroprovoz, 

• do 30. září 2020 – Ústav Farmakologie – buněčná laboratoř, Ústav Lékařské biofyziky, 
Ústav Anatomie, Seminární místnosti, Ústav Patologické fyziologie, 

• do 31. října 2020 – Vivárium, PTO – oprava. 

 

IV. 
Cena za dílo 

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 
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 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Vivárium 

Ústav Farmakologie - buněčná laboratoř 

Ústav Lékařské biofyziky 

Ústav Anatomie 

PTO - oprava 

Ústav Patologické fyziologie 

Seminární místnosti 

Gastroprovoz 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Celkem 5.774.140,80 1.212.569,57 6.986.710,37 

 

2. Zhotovitel je plátce DPH. 

3. Dohodnutá cena za dílo je cenou úplnou a konečnou za celé dílo a související plnění podle specifikace 
díla a dalších ustanovení této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s 
provedením díla. 

4. Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného 
zástupci obou smluvních stran. 

V.  
Platební podmínky 

1. Cena za dílo může být uhrazena po částech i v průběhu provádění díla na základě měsíčních faktur 
vystavených zhotovitelem, vždy však na základě oboustranně potvrzeného soupisu skutečně 
provedených prací nebo předávacího protokolu ucelené části díla. 

2. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 
dalších příslušných předpisů, v platném znění. Přílohou faktury bude vždy soupis skutečně 
provedených prací odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele a případně kopie předávacího 
protokolu ucelené části díla.  

3. Splatnost všech faktur je 30 dní od jejich doručení objednateli.  

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je 
objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich 
splatnosti. Po tomto vrácení zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby 
splatnosti nové faktury s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné 
vyúčtované částky. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 30 dnů od jejího doručení objednateli.  

5. Zhotovitel si je vědom veřejnoprávní povahy objednatele a je povinen v případě potřeby poskytnout 
objednateli a kontrolním orgánům poskytovatele příspěvků na financování objednatele a dalším 
zákonným kontrolním orgánům potřebné doklady a součinnost v průběhu jednotlivých fází kontroly 
během realizace i po ukončení díla a za tímto účelem příslušné doklady uchovávat. 

6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. 
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7. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla 
a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové 
správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele. 

VI.  
Práva a povinnosti stran při provádění díla 

1. Kontaktní osoba zhotovitele a osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických podle této 
smlouvy je: 

 

 
 
Kontaktní osoba objednatele a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických podle 
této smlouvy je: 

 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a použitelnost díla ke sjednanému účelu a za to, že 
dílo i jeho části budou provedeny včas a bez vad. 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla samostatně a šetrně, při respektování všech 
závazných norem a příslušných platných obecně závazných právních předpisů k provádění staveb, 
bezpečnosti práce a požární ochrany a podle požadavků a příkazů objednatele takovým způsobem, aby 
došlo k omezení běžného provozu objednatele pouze v nezbytné míře. Provedení části díla 
poddodavatelem/li, je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. V takovém případě 
odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám a je povinen užít poddodavatele podle příslušných, 
obecně platných předpisů při provádění veřejné zakázky a zavázat poddodavatele v rozsahu závazků a 
povinností zhotovitele podle této smlouvy.  

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost při provádění díla, může požadovat, aby zhotovitel 
zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době 
(nejdéle 5 pracovních dnů), může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla konzultovat a odsouhlasit případné nutné změny, 
technické řešení, navrhované použité materiály a technologie s objednatelem.  

6. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla vést řádně stavební deník, který bude průběžně přístupný 
objednateli v místě plnění. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady a informace poskytnuté objednatelem, nebo které získal 
při provádění díla, použije výhradně pro potřeby plnění svých závazků z této smlouvy k žádným jiným 
účelům, mimo plnění svých zákonných povinností. 

8. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli při provádění díla přístup do prostor provádění díla 
v rozsahu potřebném k provedení díla a poskytovat mu při provádění díla potřebnou součinnost. 
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9. Zhotovitel je povinen mít od zahájení provádění díla uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou 
v souvislosti s jeho činností do výše pojistného plnění min. 1.000.000 Kč za každou pojistnou událost 
zvlášť a je povinen být takto pojištěn po celou dobu provádění díla a dobu trvání záruky, 

 

VII.  
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním v místě plnění. Dílo 
(část díla) se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a 
nedodělky a bude způsobilé sloužit svému účelu.  

2. Dílo je možno předat i po ucelených částech. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla 
(části díla) nejméně 3 pracovní dny předem. O předání a převzetí díla (částí díla) pořídí objednatel se 
zhotovitelem protokol o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou 
stejnopisech.  

3. Zhotovitel předá objednateli dílo v dohodnuté jakosti, množství a provedení. V protokolu o předání a 
převzetí díla uvede objednatel případné vady díla a nedodělky a prohlásí, zda dílo přebírá či nikoliv a 
z jakého důvodu. Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li dílo vady bránící v jeho užití ke 
sjednanému účelu. Zhotovitel v protokolu uvede své vyjádření a smluvní strany sjednají a uvedou 
termín a způsob odstranění případných vad a nedodělků, případně nový termín předání díla. 

4. Termín provedení a předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do 
uvedeného termínu převzato.  

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, obě smluvní strany v protokolu o předání a 
převzetí díla uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

6. Místem předání díla je místo plnění. 

7. Zhotovitel poskytuje objednateli právo vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního 
předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se použije přiměřeně. 

Vlastnické právo k jednotlivým komponentům a materiálům užitým k provádění díla nabývá objednatel 
a přechází na něho nebezpečí škody na těchto věcech dnem jejich zabudování do stavby objednatele. 
K celému dílu pak jeho převzetím. 

8. Pokud dílo (veškeré části díla) nebude mít vlastnosti, jakost, množství a provedení stanovené touto 
smlouvou, normami a právními předpisy, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na 
základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále pokud nebude způsobilé sloužit smluvenému, 
jinak obvyklému účelu, nebo jeho provedením a předáním budou narušena práva třetích osob, má 
faktické nebo právní vady, za které zhotovitel odpovídá.  

9. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. Záruční 
doba začíná běžet u každé části díla ode dne předání a převzetí každé části díla na základě předávacího 
protokolu 
 

11.  Má-li dílo vady nebo nemá-li po záruční dobu sjednanou jakost, má objednatel právo z vadného plnění 
nebo ze záruky na: 

a) odstranění vady dodáním a zabudováním nového komponentu díla bez vady nebo provedení 
chybějící části díla, 

b) na odstranění vad opravou díla, 
c) přiměřenou slevu z ceny díla,   
d) odstoupení od smlouvy. 
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12. Objednatel uplatní nebo reklamuje u zhotovitele zjištěné vady písemně a uplatní nároky z vadného 
plnění nebo ze záruky. Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se 
zhotovitel započít s odstraňováním uplatněných vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného 
odkladu vady odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel 
povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich uplatnění. 

13. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s 
odstraňováním uplatněných vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve sjednané lhůtě 
neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na 
náklady zhotovitele. 

VIII. 
Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

• v případě prodlení s provedením a předáním celého díla či jeho části ve sjednaném termínu, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (část díla s jejíž 
provedením a předáním je v prodlení) bez DPH za každý i započatý den prodlení,    

• v případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu nebo termín odstranění vad a nedodělků, odstranění vad 
z vadného plnění nebo ze záruky, sjednaný touto smlouvou nebo dohodnutý v protokolu o 
předání a převzetí díla, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení. 

• v případě, že zhotovitel poruší závazky a povinnosti podle ustanovení čl. VI. odst. 3., 5., 6., 7. a 9. 
této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

 

2. V případě prodlení se zaplacením ceny za dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok smluvní strany na náhradu škody. Každá 
smluvní strana je oprávněna požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou 
se vztahuje smluvní pokuta, a to i v částce přesahující smluvní pokutu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní 
povinnosti. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje smluvní strany povinnosti splnit závazek či dluh 
smluvní pokutou utvrzený. 

5. Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od jejich uplatnění u příslušné smluvní strany. 

IX. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Od smlouvy může každá ze smluvních stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a zákonem.  

2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:  
a) porušení povinností zhotovitele uvedené v čl. VI. odst. 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 9. této smlouvy nebo 

porušení či prodlení s plněním jakékoli jiné podstatné povinnosti zhotovitele při provádění díla, 
pokud ke zjednání nápravy nedojde v přiměřené (nejdéle však sjednané) době od doručení výzvy 
objednatele,  

b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 15 dnů,  
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c) pokud objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do 
veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a pokud by tyto 
skutečnosti měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku nebo na 
plnění podle této smlouvy.  
 

3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména porušení povinností 
objednatele uvedené v čl. VI. odst. 8. této smlouvy nebo porušení či prodlení s plněním jakékoli jiné 
podstatné povinnosti objednatele v průběhu provádění díla, pokud ke zjednání nápravy nedojde 
nejdéle do 5 dnů od doručení výzvy zhotovitele. 
 

4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:  
a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo zhotovitel vstoupí do 

likvidace,  
b) bude-li ze strany poskytovatele příspěvku z důvodů na straně zhotovitele zjištěno pochybení v 

dosavadním postupu objednatele nebo objednateli nebude ze strany poskytovatele příspěvku 
proplacen příspěvek či jakákoli jeho část nebo bude příspěvek či jeho část objednateli odebrán. 

 
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. 

X. 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem budovy v místech plnění a je si vědom toho, že 
v průběhu provádění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které 
mohl a měl zjistit již při seznámení se stavem budovy v místech plnění. 

2. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 2611 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje souhlasí s jejich zveřejněním podle zvláštního předpisu, bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

4. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem se sjednává jako plnohodnotná e-
mailová komunikace prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob, není-li touto smlouvou 
nebo zákonem stanoveno jinak. Za doručenou bude považována zpráva dodaná na e-mailovou adresu 
kontaktní osoby druhé strany po uplynutí 48 hodin od jejího dodání. 

XI.  
Závěrečná ustanovení 

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí 
obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany s uveřejněním smlouvy souhlasí, a to včetně metadat, 
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případných příloh a dodatků. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po 
podpisu smlouvy a o jejím uveřejnění bezodkladně vyrozumí zhotovitele. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

4. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 

5. Změna smlouvy je možná pouze za podmínek stanovených zvláštními předpisy, písemným dodatkem 
k této smlouvě, na základě dohody obou smluvních stran.  

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou 
její význam, což stvrzují svými podpisy. 

 

Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací 

Příloha č. 2 – projektová dokumentace – výkresová část 

Příloha č. 3 – projektová dokumentace – textová část (záměr stavby) 

Příloha č. 4 – seznam poddodavatelů 

 

 

V Tišicích dne ……………………... V Hradci Králové dne ……………… 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 
            za zhotovitele                  za objednatele 
          Ing. Tomáš Frei  prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. 
               jednatel                                              děkan 
 

       
  

 



Příloha č. 1 – oceněný soupis prací 
  



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šimkova ul. Datum: 20. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24242586
DIČ: CZ24242586

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 03042020LF

Stavba:

Místo: Šimkova ul. Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Tisíc staveb s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/
/
/
/
/
/
/ 202007 Ústav Patologické fyziologie

202004 Ústav Amatomie
202005 PTO - oprava

202002 Ústav Farmakologie - buněčná laboratoř
202003 Ústav Lékařské biofyziky

202000 VRN
202001 Vivárium

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

5 774 140,80 6 986 710,37

Stavební úpravy - požadavky 2020

20. 4. 2020

 
 

CZK 6 986 710,37

03042020LF Měnit lze pouze buňky se žlutým 
podbarvením!_x005F_x005F_x005F_x000d_
_x005F_x005F_x005F_x000d_
1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v 
sestavě_x005F_x005F_x005F_x000d_
_x005F_x005F_x005F_x000d_
    a) Souhrnný list_x005F_x005F_x005F_x000d_
       - údaje o Zhotoviteli_x005F_x005F_x005F_x000d_
         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných 
listech)_x005F_x005F_x005F_x000d_
_x005F_x005F_x005F_x000d_
    b) Rekapitulace objektů_x005F_x005F_x005F_x000d_
       - potřebné Ostatní náklady_x005F_x005F_x005F_x000d_
_x005F_x005F_x005F_x000d_
2) na vybraných listech vyplňte v sestavě_x005F_x005F_x005F_x000d_
_x005F_x005F_x005F_x000d_
    a) Krycí list_x005F_x005F_x005F_x000d_
       - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném 
listu_x005F_x005F_x005F_x000d_
         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném 
listu)_x005F_x005F_x005F_x000d_
_x005F_x005F_x005F_x000d_
    b) Rekapitulace rozpočtu_x005F_x005F_x005F_x000d_
       - potřebné Ostatní náklady_x005F_x005F_x005F_x000d_
_x005F_x005F_x005F_x000d_
    c) Celkové náklady za stavbu_x005F_x005F_x005F_x000d_
       - ceny u položek_x005F_x005F_x005F_x000d_
       - množství, pokud má žluté podbarvení_x005F_x005F_x005F_x000d_
       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

Stavební úpravy - požadavky 2020

Tisíc staveb s.r.o.

5 774 140,80

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 5 774 140,80 1 212 569,57
15,00% 0,00 0,00
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

/
/ 202009 Gastroprovoz 

202008 Seminární místnosti
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šimkova ul. Datum: 20. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24242586
DIČ: CZ24242586

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šimkova ul. Datum: 20. 4. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Tisíc staveb s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Stavební úpravy - požadavky 2020

202000 - VRN

Stavební úpravy - požadavky 2020

202000 - VRN

Tisíc staveb s.r.o.
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šimkova ul. Datum: 20. 4. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Tisíc staveb s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 S ÚRS 2019 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště
1 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 S ÚRS 2019 01

PP Zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy
2 K 070001000 Provozní vlivy ks 1,000 S ÚRS 2019 01

PP Provozní vlivy

Stavební úpravy - požadavky 2020

202000 - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šimkova ul. Datum: 20. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24242586
DIČ: CZ24242586

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šimkova ul. Datum: 20. 4. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Tisíc staveb s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Stavební úpravy - požadavky 2020

202001 - Vivárium

Stavební úpravy - požadavky 2020

202001 - Vivárium

Tisíc staveb s.r.o.
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HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    776 - Podlahy povlakové

    777 - Podlahy lité

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šimkova ul. Datum: 20. 4. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Tisíc staveb s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
94 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,050 CS ÚRS 2019 01

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu  I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

95 M 13011055 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 100x50x6mm t 0,050 CS ÚRS 2019 01
PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 100x50x6mm

14 K 340239212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 18,960 CS ÚRS 2019 01
PP Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm
VV 0,9*2*2*2 7,200
VV 0,9*4+0,8*2*2 6,800
VV 1,24*2*2 4,960
VV Součet 18,960

Stavební úpravy - požadavky 2020

202001 - Vivárium
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

D 4 Vodorovné konstrukce
40 K 434311114 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru m 1,000 S ÚRS 2019 01

PP Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem  na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 16/20

41 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,320 S ÚRS 2019 01
PP Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení
VV 1*0,2+0,3*0,2*2 0,320

42 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,320 S ÚRS 2019 01
PP Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
51 K 611325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm m2 12,450 S ÚRS 2019 01

PP Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm
VV 56*0,15 8,400
VV 13,5*2*0,15 4,050
VV Součet 12,450

15 K 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 221,458 S ÚRS 2019 01
PP Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch  tmelem, tloušťky do 2 mm stěn
VV (4,74*2+3,23*2)*2,75 43,835
VV (3,22*2+1,74*4+8,8*2)*2,75 85,250
VV (3,965*2+4,8*2)*2,75 48,208
VV (3,41*2+4,62*2)*2,75 44,165
VV Součet 221,458

17 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 50,757 S ÚRS 2019 01
PP Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
VV (101+148,5)*0,15 37,425
VV (13,22*4+3*6*2)*0,15 13,332
VV Součet 50,757

18 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 18,500 S ÚRS 2019 01
PP Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
VV 1,5+2*2 5,500
VV 1+2*2*3 13,000
VV Součet 18,500

24 K 622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů m 79,880 S ÚRS 2019 01

PP Montáž omítkových profilů  plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

VV 13,22*4 52,880
VV 13,5*2 27,000
VV Součet 79,880

25 M 55343014 profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 12mm m 83,874 S ÚRS 2019 01
PP profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 12mm
VV 79,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 83,874

19 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 4,000 S ÚRS 2019 01
PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně  s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

20 M 55331104 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 levá,pravá kus 3,000 S ÚRS 2019 01
PP zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 levá,pravá

21 M 55331106 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 levá,pravá kus 1,000 S ÚRS 2019 01
PP zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 levá,pravá

93 K 642952221 Osazování dřevěných hoblovaných dveřních zárubní a rámů dodatečné pl přes 2,5 m2 kus 1,000 S ÚRS 2019 01
PP Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně  hoblovaných, plochy přes 2,5 m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
22 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 256,200 S ÚRS 2019 01

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  podlah hladkých zametením
VV (12,95+14,11+3,91+11,1+6,05+15,93)*4 256,200

23 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 128,100 S ÚRS 2019 01
PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  podlah hladkých omytím
VV (12,95+14,11+3,91+11,1+6,05+15,93)*2 128,100

3 K 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 2,400 S ÚRS 2019 01

Strana 7 z 63



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3
VV 0,2*2,5*3 1,500
VV 0,7*3*0,2 0,420
VV (0,4+0,4)*3*0,2 0,480
VV Součet 2,400

92 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 1,400 CS ÚRS 2019 01
PP Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů  ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm
VV 2*0,7 1,400

39 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 1,300 CS ÚRS 2019 01
PP Bourání schodišťových stupňů betonových  zhotovených na místě

5 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 64,050 CS ÚRS 2019 01
PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
VV 12,95+14,11+3,91+11,1+6,05+15,93 64,050

6 K 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 320,250 CS ÚRS 2019 01
PP Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru
VV 64,05*5 'Přepočtené koeficientem množství 320,250

2 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 9,480 CS ÚRS 2019 01
PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
VV 0,9*2*2 3,600
VV 0,9*2+0,8*2 3,400
VV 1,24*2 2,480
VV Součet 9,480

91 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 3,600 CS ÚRS 2019 01
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
VV 1,8*2 3,600

4 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 6,071 CS ÚRS 2019 01

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

VV 2,1*1*0,65 1,365
VV 1,5*0,3*2,5 1,125
VV 2,1*1,1*0,55 1,271
VV 2,1*1*0,7 1,470
VV 2,1*1*0,4 0,840
VV Součet 6,071

12 K 974082216 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 150 mm m 338,380 CS ÚRS 2019 01
PP Vysekání rýh pro vodiče  v omítce cementové stěn, šířky do 150 mm
VV 101+148,5 249,500
VV 13,22*4+3*6*2 88,880
VV Součet 338,380

13 K 974082276 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stropů š do 150 mm m 83,000 CS ÚRS 2019 01
PP Vysekání rýh pro vodiče  v omítce cementové stropů nebo kleneb, šířky do 150 mm
VV 56 56,000
VV 13,5*2 27,000
VV Součet 83,000

11 K 978035123 Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 30% m2 285,508 CS ÚRS 2019 01
PP Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 10 do 30%
VV (4,74*2+3,23*2)*2,75 43,835
VV (3,22*2+1,74*4+8,8*2)*2,75 85,250
VV (3,965*2+4,8*2)*2,75 48,208
VV (3,41*2+4,62*2)*2,75 44,165
VV 12,95+14,11+3,91+11,1+6,05+15,93 64,050
VV Součet 285,508

7 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 m2 51,280 CS ÚRS 2019 01
PP Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2
VV (3,41*2+3,26*2+1*4+2,1*3+2*1)*2 51,280

D 997 Přesun sutě
70 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 23,109 CS ÚRS 2019 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

71 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 462,180 CS ÚRS 2019 01

Strana 8 z 63



PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cenová 
soustava

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

VV 23,109*20 'Přepočtené koeficientem množství 462,180
74 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 23,109 CS ÚRS 2019 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

75 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 231,090 CS ÚRS 2019 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

VV 23,109*10 'Přepočtené koeficientem množství 231,090
73 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 23,109 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 904

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
89 K 72101 Instalatérské práce spojené s montáží kuch. linky, dřezu, odřezání potrubí topení. ks 1,000

PP Instalatérské práce spojené s montáží kuch. linky, dřezu, odřezání potrubí topení.
VV 1 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
56 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 17,000 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštěných plastových kruhových

VV 6 6,000
VV 11 11,000
VV Součet 17,000

57 M 34571521 krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm kus 6,000 CS ÚRS 2019 01
PP krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm
VV 6 6,000

58 M 34571511 krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm kus 11,000 CS ÚRS 2019 01
PP krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm

46 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 101,000 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2
VV "103"
VV 9+9+3 21,000
VV "102a"
VV 3,5*3+3 13,500
VV "102"
VV 3,5*3+3*2 16,500
VV "112"
VV 3,5*3 10,500
VV "117,119,120"
VV 5*3+3,5*2 22,000
VV "125"
VV 3,5*5 17,500
VV Součet 101,000

47 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 121,200 CS ÚRS 2019 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2
VV 101*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 121,200

48 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 101,000 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2
VV "103"
VV 9+9+3 21,000
VV "102a"
VV 3,5*3+3 13,500
VV "102"
VV 3,5*3+3*2 16,500
VV "112"
VV 3,5*3 10,500
VV "117,119,120"
VV 5*3+3,5*2 22,000
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VV "125"
VV 3,5*5 17,500
VV Součet 101,000

49 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 148,500 S ÚRS 2019 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2
VV "103"
VV 9+9+3 21,000
VV "102a"
VV 3,5*3+3 13,500
VV "102"
VV 3,5*3+3*2+6 22,500
VV "112"
VV 3,5*3 10,500
VV "117,119,120"
VV 5*3+3,5*2+4,5*3 35,500
VV "125"
VV 3,5*5+3,5*8 45,500
VV Součet 148,500

50 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 178,200 S ÚRS 2019 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2
VV 148,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 178,200

54 K 741310002 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový s regulací intenzity osvětlení prostředí normální kus 4,000 S ÚRS 2019 01

PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových s plynulou 
regulací intenzity osvětlení

VV 1+1+1+1 4,000
55 M ABB.355301289B1 Spínač jednopólový, řazení 1 kus 4,000 S ÚRS 2019 01

PP Spínač jednopólový, řazení 1

P Poznámka k položce:_x005F_x005F_x005F_x000d_
jasně bílá

52 K 741310022 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální kus 6,000 S ÚRS 2019 01
PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých
VV 2+2+2 6,000

53 M ABB.355306289B1 Přepínač střídavý, řazení 6 kus 6,000 S ÚRS 2019 01
PP Přepínač střídavý, řazení 6

P Poznámka k položce:_x005F_x005F_x005F_x000d_
jasně bílá

68 K 741311803 Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek kus 10,000 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek

59 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 12,000 S ÚRS 2019 01
PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

60 M 34555121 zásuvka 2násobná 16A bílá kus 12,000 S ÚRS 2019 01
PP zásuvka 2násobná 16A bílá

69 K 741316823 Demontáž zásuvek domovních normál do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE kus 10,000 S ÚRS 2019 01

PP Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení 
šroubové 2P+PE

61 K 741371823 Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti kus 9,000 S ÚRS 2019 01

PP Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky přes 
1100 mm

VV 2+2+2+3 9,000
62 K 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 kus 11,000 S ÚRS 2019 01

PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 
m2

63 M 34823736 svítidlo LED kus 11,000 S ÚRS 2019 01
PP svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 36W, délka 1750 mm

67 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 S ÚRS 2019 01

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

64 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,073 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

65 K 998741181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace t 0,073 S ÚRS 2019 01
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PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

66 K 998741193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 500 m t 0,073 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

D 763 Konstrukce suché výstavby
26 K 763111411 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB m2 11,900 CS ÚRS 2019 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 
2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB

VV 3,3*3+2*1 11,900
27 K 763164141 SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 m 5,300 CS ÚRS 2019 01

PP Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný 
deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm

28 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 1,000 CS ÚRS 2019 01

PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek  montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního 
křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové

29 M 55331512 zárubeň ocelová pro sádrokarton 75 800 levá,pravá kus 1,000 CS ÚRS 2019 01
PP zárubeň ocelová pro sádrokarton 75 800 levá,pravá

30 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 0,583 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

31 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 0,583 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

32 K 998763392 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 500 m t 0,583 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m

D 766 Konstrukce truhlářské
33 K 766641161 Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva kus 1,000 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových  včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku

34 M 61110024 dveře dřevěné balkonové dvoukřídlové dvojsklo m2 1,000 CS ÚRS 2019 01
PP dveře dřevěné balkonové dvoukřídlové dvojsklo

90 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 4,000 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku

36 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,034 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

37 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,034 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

38 K 998766193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 500 m t 0,034 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 776 Podlahy povlakové
43 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 64,050 CS ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
VV 64,05 64,050

44 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 64,050 CS ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu vysátí podlah

45 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 64,050 CS ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah

76 K 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 29,100 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů
VV 14,11+11,08+3,91 29,100

77 M 28412111 PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm m2 32,010 CS ÚRS 2019 01
PP PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm
VV 29,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,010
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78 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 29,100 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)

79 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 40,740 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm
VV 29,100*1,4 40,740

80 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 41,555 CS ÚRS 2019 01
PP lišta soklová PVC 20x100mm
VV 40,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 41,555

81 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 0,120 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

82 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 0,120 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

83 K 998776193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 500 m t 0,120 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 777 Podlahy lité
85 K 777511123 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy m2 34,950 CS ÚRS 2019 01

PP Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm
VV 64,05-29,1 34,950

84 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 34,950 CS ÚRS 2019 01

PP Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé

VV 64,05-29,1 34,950
86 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m t 0,240 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

87 K 998777181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace t 0,240 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

88 K 998777193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 za zvětšený přesun do 500 m t 0,240 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry
99 K 783101205 Dekorativní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 10,000 CS ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem dekorativní
VV 2*2,5*2 10,000

100 K 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 10,000 CS ÚRS 2019 01
PP Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

101 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 10,000 CS ÚRS 2019 01
PP Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický

96 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 10,500 CS ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

98 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,500 CS ÚRS 2019 01
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

97 K 783322101 Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem m2 10,500 CS ÚRS 2019 01
PP Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
103 K 784111021 Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech výšky do 3,80 m m2 297,408 CS ÚRS 2019 01

PP Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m

104 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 297,408 CS ÚRS 2019 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

105 K 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 174,750 CS ÚRS 2019 01
PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah
VV (64,05-29,1)*5 174,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

106 K 784191009 Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací m2 68,000  ÚRS 2019 01
PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť

107 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 297,408  ÚRS 2019 01
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
VV 297,408 297,408

108 K 784211007 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m m2 54,500  ÚRS 2019 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šimkova ul. Datum: 20. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24242586
DIČ: CZ24242586

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:
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DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Objekt:
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Stavební úpravy - požadavky 2020

202002 - Ústav Farmakologie - buněčná laboratoř

Stavební úpravy - požadavky 2020

202002 - Ústav Farmakologie - buněčná laboratoř
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HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    776 - Podlahy povlakové

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šimkova ul. Datum: 20. 4. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Tisíc staveb s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
48 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 14,700 S ÚRS 2019 01

PP Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách
VV 7*7*0,3 14,700

49 K 612315122 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2 14,700 S ÚRS 2019 01
PP Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
86 K 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm kus 1,000 S ÚRS 2019 01

PP Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

43 K 974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm m 49,000 S ÚRS 2019 01
PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou  do hl. 50 mm a šířky do 100 mm
VV 7*7 49,000

D 997 Přesun sutě

Stavební úpravy - požadavky 2020

202002 - Ústav Farmakologie - buněčná laboratoř
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

46 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 0,610 S ÚRS 2019 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m

44 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,610 S ÚRS 2019 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

45 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 12,200 S ÚRS 2019 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

VV 0,61*20 'Přepočtené koeficientem množství 12,200
47 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,610 S ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 904

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
81 K 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 m 8,500 S ÚRS 2019 01

PP Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 50

82 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 8,500 S ÚRS 2019 01
PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125

83 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,004 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

84 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,004 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

85 K 998721193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 500 m t 0,004 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
55 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 8,000 S ÚRS 2019 01

PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštěných plastových kruhových

56 M 34571523 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm kus 4,00 S ÚRS 2019 01
PP krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm

57 K 741112002 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky kus 6,000 S ÚRS 2019 01

PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštěných plastových kruhových pro sádrokartonové příčky

58 M 34571511 krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm kus 10,00 S ÚRS 2019 01
PP krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm

61 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 50,000 S ÚRS 2019 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

62 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 km 0,10 S ÚRS 2019 01
PP CYKY-J 3x1,5
VV 0,089*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,107

59 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 84,000 S ÚRS 2019 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2
VV 49+35 84,000

60 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 km 0,26 S ÚRS 2019 01
PP CYKY-J 3x2,5
VV 0,22*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,264

75 M 34111036P nehořlavý kabel k zásuvkám m 35,00
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

63 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 210,000 S ÚRS 2019 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

74 K 741136351 Montáž kotevní zařízení pro kabely T kus 3,000 S ÚRS 2019 01
PP Ostatní práce při propojení vodičů nebo kabelů montáž doplňků spojek a odbočnic kotevního zařízení pro kabely
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

67 K 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální kus 3,000 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

68 M 34535512 spínač jednopólový 10A bílý kus 3,000 CS ÚRS 2019 01
PP spínač jednopólový 10A bílý

69 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 8,000 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

70 M 34555101 zásuvka 1násobná 16A bílý kus 8,000 CS ÚRS 2019 01
PP zásuvka 1násobná 16A bílý

65 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 6,000 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

64 K 741371012 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné na trubce 2 zdroje kus 4,000 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na trubkách 2 zdroje

66 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 CS ÚRS 2019 01

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

71 K 998741103 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m t 0,065 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

72 K 998741181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace t 0,065 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

73 K 998741193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 500 m t 0,065 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

D 763 Konstrukce suché výstavby
9 K 763111336 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB m2 47,250 CS ÚRS 2019 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, EI 30, Rw 48 dB

VV (2,7+4,2+5,3+0,3+1)*3,5 47,250
87 K 763164125 SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2DF 12,5 m 8,500 CS ÚRS 2019 01

PP Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou 
protipožární impregnovanou H2DF, tl. 12,5 mm

42 K 763164541 SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 m 11,900 CS ÚRS 2019 01

PP Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný 
deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm

VV 3,5*2+4,9 11,900
10 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 1,000 CS ÚRS 2019 01

PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek  montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního 
křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové

11 M 55331533 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 900 levá,pravá kus 1,000 CS ÚRS 2019 01
PP zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 900 levá,pravá

12 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 1,454 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

13 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 1,454 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

14 K 998763392 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 500 m t 1,454 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m

D 766 Konstrukce truhlářské
15 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

16 M 61162860 dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 900x1970mm kus 1,000 CS ÚRS 2019 01
PP dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 900x1970mm

25 K 766691510 Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou m 36,000 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.c Cenová 
soustava

VV 1,5*4*6 36,000
26 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,018 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

27 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,018 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

28 K 998766193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 500 m t 0,018 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 776 Podlahy povlakové
3 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 36,700 CS ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)

1 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 36,700 CS ÚRS 2019 01
PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

4 K 776221121 Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem m2 36,700 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých

5 M 28411026 PVC homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1 m2 40,370 CS ÚRS 2019 01
PP PVC homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1
VV 36,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,370

6 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 18,500 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)

2 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 26,300 CS ÚRS 2019 01
PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

7 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 36,200 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
VV 21,5+14,7 36,200

8 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 36,924 CS ÚRS 2019 01
PP lišta soklová PVC 18x80mm
VV 36,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 36,924

17 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 0,145 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

18 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 0,145 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

19 K 998776193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 500 m t 0,145 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry
22 K 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 7,500 CS ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné
VV 1,5*5 7,500

24 K 783117101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 7,500 CS ÚRS 2019 01
PP Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

23 K 783122101 Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10% m2 7,500 CS ÚRS 2019 01

PP Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo 
latexovým

20 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 0,750 CS ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
VV 3*0,25 0,750

21 K 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí m2 0,750 CS ÚRS 2019 01
PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
34 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 126,700 CS ÚRS 2019 01

PP Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV 21,5*3,5+14,7*3,5 126,700
35 K 784161001 Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m m 67,700 CS ÚRS 2019 01

PP Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m
VV 21,5+14,7+3,5*9 67,700

36 K 784161401 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m m2 126,700 CS ÚRS 2019 01
PP Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m
VV 21,5*3,5+14,7*3,5 126,700

37 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 126,700 CS ÚRS 2019 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

38 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 126,700 CS ÚRS 2019 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

39 K 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 36,700 CS ÚRS 2019 01
PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah

40 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 126,700 CS ÚRS 2019 01
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
VV 21,5*3,5+14,7*3,5 126,700

41 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 126,700 CS ÚRS 2019 01
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy
29 K 786626121 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových m2 7,500 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž zastiňujících žaluzií  lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových
VV 1,5*5 7,500

30 M 55346100 žaluzie horizontální meziskelní m2 7,500 CS ÚRS 2019 01
PP žaluzie horizontální meziskelní

31 K 998786103 Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m t 0,009 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro čalounické úpravy  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
(hloubky) přes 12 do 24 m

32 K 998786181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace t 0,009 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro čalounické úpravy  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

33 K 998786193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 za zvětšený přesun do 500 m t 0,009 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro čalounické úpravy  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šimkova ul. Datum: 20. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24242586
DIČ: CZ24242586

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šimkova ul. Datum: 20. 4. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Tisíc staveb s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Stavební úpravy - požadavky 2020

202003 - Ústav Lékařské biofyziky

Stavební úpravy - požadavky 2020

202003 - Ústav Lékařské biofyziky

Tisíc staveb s.r.o.
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HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šimkova ul. Datum: 20. 4. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Tisíc staveb s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
105 K 619996145 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií m2 28,500 S ÚRS 2019 01

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků

103 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,096 S ÚRS 2019 01
PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm
VV 1,6*0,3*0,2 0,096

Stavební úpravy - požadavky 2020

202003 - Ústav Lékařské biofyziky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

104 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,038 S ÚRS 2019 01
PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
VV 2,5*0,15*0,1 0,038

63 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 S ÚRS 2019 01
PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně  s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

64 M 55331106 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 levá,pravá kus 1,000 S ÚRS 2019 01
PP zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 levá,pravá

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
9 K 962086111 Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm m2 2,000 S ÚRS 2019 01

PP Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů  z plynosilikátu, siporexu a ostatních nepálených zdících materiálů o objemové hmotnosti do 500 
kg/m3, tl. do 150 mm

VV 0,8*2,5 2,000
26 K 963012510P Bourání zvýšené podlahy m3 1,240

PP Bourání zvýšené podlahy
VV 6,2*0,2 1,240

58 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,000 S ÚRS 2019 01
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2
VV 1*2 2,000

102 K 971042651 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 4 m2 m3 1,680 S ÚRS 2019 01
PP Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových  plochy do 4 m2, tl. jakékoliv
VV 1,6*0,3*3,5 1,680

D 997 Přesun sutě
59 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 7,733 S ÚRS 2019 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

60 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 7,733 S ÚRS 2019 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

61 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 154,660 S ÚRS 2019 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

VV 7,733*20 'Přepočtené koeficientem množství 154,660
62 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 7,733 S ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 904

D 998 Přesun hmot
65 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,366 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

66 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 0,366 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
7 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 16,500 S ÚRS 2019 01

PP Demontáž rozvodů vody z plastů  do Ø 25 mm

28 K 722173231 Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 16x2,0 mm m 9,400 S ÚRS 2019 01
PP Potrubí z plastových trubek pevné spojované lepením D 16 x 2,0
VV 2+3,7*2 9,400

8 K 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 kus 4,000 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž armatur závitových  s jedním závitem do G 3/4

30 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 9,400 S ÚRS 2019 01
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
VV 9,4 9,400

29 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 0,002 S ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
31 K 725111361 Splachovač automatický pro splachovací nádržku soubor 1,000 S ÚRS 2019 01

PP Zařízení záchodů splachovače automatické pro splachovací nádržku

32 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 S ÚRS 2019 01
PP Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

2 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel

115 K 725211603 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 S ÚRS 2019 01
PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm

35 K 725211681 Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 S ÚRS 2019 01
PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm

3 K 725220841 Demontáž van ocelová rohová soubor 1,000 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž van  ocelových rohových

36 K 725244102 Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm soubor 1,000 S ÚRS 2019 01

PP Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 800 mm

37 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků soubor 2,000 S ÚRS 2019 01
PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerezové zásobník papírových ručníků

38 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm soubor 2,000 S ÚRS 2019 01
PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm

5 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4

4 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 1,000 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž baterií  stojánkových do 1 otvoru

116 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 1,000 S ÚRS 2019 01
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

117 K 725822642 Baterie umyvadlová automatická senzorová s přívodem teplé a studené vody soubor 1,000 S ÚRS 2019 01
PP Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody

118 K 725823121 Baterie bidetové stojánkové klasické bez výpusti soubor 1,000 S ÚRS 2019 01
PP Baterie bidetové stojánkové klasické bez výpusti

6 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 2,000 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty  jednoduchých

39 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,077 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

40 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,077 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

41 K 998725193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 500 m t 0,077 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace
42 K 726131002 Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 S ÚRS 2019 01

PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené

44 K 726131031 Instalační předstěna - podpěry a madla v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 2,000 S ÚRS 2019 01
PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm

46 K 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m t 0,035 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 m do 24 m

47 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace t 0,035 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

48 K 998726193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 500 m t 0,035 S ÚRS 2019 01
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PP Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
111 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 8,000  ÚRS 2019 01

PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštěných plastových kruhových

VV 6+2 8,000
67 K 741112002 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky kus 6,000  ÚRS 2019 01

PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštěných plastových kruhových pro sádrokartonové příčky

VV 6 6,000
68 M 34571521 krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm kus 3,000  ÚRS 2019 01

PP krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm

110 M 34571511 krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm kus 11,000  ÚRS 2019 01
PP krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm
VV 3+6+2 11,000

69 K 741122011 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 190,000  ÚRS 2019 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2
VV 155+35 190,000

70 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 km 0,110  ÚRS 2019 01
PP CYKY-J 3x1,5
VV 0,0919354838709677*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,110

71 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 km 0,118  ÚRS 2019 01
PP CYKY-J 3x2,5
VV 0,0980645161290323*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,118

74 K 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální kus 4,000  ÚRS 2019 01
PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

75 M 34535512 spínač jednopólový 10A bílý kus 4,000  ÚRS 2019 01
PP spínač jednopólový 10A bílý

76 K 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná kus 10,000  ÚRS 2019 01

PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

VV 4+6 10,000
72 K 741370003 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje kus 4,000  ÚRS 2019 01

PP Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje

73 M 34818210 svítidlo bytové nástěnné plastové IP 42  109, 1x9 W kus 4,000  ÚRS 2019 01
PP svítidlo bytové nástěnné plastové IP 42  109, 1x9 W

112 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 2,000  ÚRS 2019 01
PP Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

113 M 34814411 svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 2x36W kus 2,000  ÚRS 2019 01
PP svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 2x36W

114 K 741371823 Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti kus 1,000  ÚRS 2019 01

PP Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky přes 
1100 mm

77 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000  ÚRS 2019 01

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

78 K 998741103 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m t 0,053  ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

79 K 998741181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace t 0,053  ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

80 K 998741193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 500 m t 0,053  ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

D 763 Konstrukce suché výstavby

Strana 24 z 63



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

20 K 763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB m2 20,650 CS ÚRS 2019 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB

VV 3,5*(2,7+1,6+1,1+0,5) 20,650
21 K 763121429 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30 m2 1,800 CS ÚRS 2019 01

PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 
tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100

VV 1,5*1,2 1,800
109 K 763164151 SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 9,450 CS ÚRS 2019 01

PP Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm

VV 3,35*(0,6+0,8) 4,690
VV 3,4*(0,6+0,4+0,4) 4,760
VV Součet 9,450

49 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 2,000 CS ÚRS 2019 01

PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek  montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního 
křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové

119 M 55331522 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 800 levá,pravá kus 1,000 CS ÚRS 2019 01
PP zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 800 levá,pravá

53 M 55331523 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 900 levá,pravá kus 1,000 CS ÚRS 2019 01
PP zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 900 levá,pravá

22 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 0,713 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

23 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 0,713 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

24 K 998763392 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 500 m t 0,713 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m

D 766 Konstrukce truhlářské
54 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 2,000 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

55 M 61160156 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 700x1970mm kus 2,000 CS ÚRS 2019 01
PP dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 700x1970mm

56 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 2,000 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

57 M 61160216 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 900x1970mm kus 2,000 CS ÚRS 2019 01
PP dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 900x1970mm

124 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,066 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

125 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,066 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

126 K 998766193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 500 m t 0,066 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 771 Podlahy z dlaždic
1 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 7,356 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
VV 6,13*1,2 7,356

D 776 Podlahy povlakové
87 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 86,400 CS ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
VV 16,1+47,3+23 86,400
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88 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 86,400 S ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu vysátí podlah
VV 16,1+47,3+23 86,400

89 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 86,400 S ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah
VV 16,1+47,3+23 86,400

86 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 86,400 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
VV 16,1+47,3+23,0 86,400

94 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 86,400 S ÚRS 2019 01
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
VV 16,1+47,3+23 86,400

95 M 28411000 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl 
S1 m2 39,100 S ÚRS 2019 01

PP PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1
VV 16,1+23 39,100

90 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 80,800 S ÚRS 2019 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
VV 16,9+38,9+25 80,800

91 M 28342001 lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě m 82,416 S ÚRS 2019 01
PP lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě
VV 80,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 82,416

92 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 13,700 S ÚRS 2019 01
PP Montáž lišt přechodových šroubovaných
VV 0,7+1,6+1,4+7+3 13,700

93 M 55343124 profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz m 13,974 S ÚRS 2019 01
PP profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz
VV 13,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,974

99 K 776991111 Spárování silikonem m 23,000 S ÚRS 2019 01
PP Ostatní práce spárování silikonem

96 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,149 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

97 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 0,149 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

98 K 998776193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 500 m t 0,149 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 781 Dokončovací práce - obklady
10 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 18,000 S ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny
VV 2*4,6*1,2 11,040
VV 2*2,9*1,2 6,960
VV Součet 18,000

11 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 18,000 S ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

12 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 20,400 S ÚRS 2019 01
PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
VV 18,000+1*2,4 20,400

13 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 20,400 S ÚRS 2019 01
PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

14 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 22,440 S ÚRS 2019 01
PP obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2
VV 20,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,440

18 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 8,000 S ÚRS 2019 01
PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové
VV 2*4 8,000
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19 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 24,000 S ÚRS 2019 01
PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací
VV 2*3*4 24,000

15 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 0,458 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

16 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 0,458 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

17 K 998781193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 500 m t 0,458 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry
84 K 783000103 Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie m2 19,500 S ÚRS 2019 01

PP Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie

85 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 31,200 S ÚRS 2019 01
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
VV 19,5*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 31,200

120 K 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 25,000 S ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné

123 K 783117101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 25,000 S ÚRS 2019 01
PP Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

121 K 783132101 Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 10% m2 25,000 S ÚRS 2019 01
PP Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým

122 K 783162201 Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem m 18,500 S ÚRS 2019 01
PP Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským

81 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 4,000 S ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
VV 0,2*5*4 4,000

82 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 4,000 S ÚRS 2019 01
PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

83 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 4,000 S ÚRS 2019 01
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
25 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 409,150 S ÚRS 2019 01

PP Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m
VV 13,7+17,5*1,5 39,950
VV 16,9*3,5+16,1 75,250
VV 25*3,5+23 110,500
VV 38,9*3,5+47,3 183,450
VV Součet 409,150

106 K 784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m m2 55,250 S ÚRS 2019 01
PP Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m
VV (25*3,5+23)/2 55,250

107 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 435,050 S ÚRS 2019 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m
VV 13,7+17,5*1,5 39,950
VV 3,5*(4,2+1,6+1,1+0,5) 25,900
VV 16,9*3,5+16,1 75,250
VV 25*3,5+23 110,500
VV 38,9*3,5+47,3 183,450
VV Součet 435,050

108 K 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 86,400 S ÚRS 2019 01
PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah
VV 16,1+47,3+23 86,400

27 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 435,050 S ÚRS 2019 01
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
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VV 13,7+17,5*1,5 39,950
VV 3,5*(4,2+1,6+1,1+0,5) 25,900
VV 16,9*3,5+16,1 75,250
VV 25*3,5+23 110,500
VV 38,9*3,5+47,3 183,450
VV Součet 435,050

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy
101 K 786681003 Montáž svislých lamelových žaluzií M+D m2 7,500 CS ÚRS 2019 01

VV 7,5 7,500
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PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šimkova ul. Datum: 20. 4. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Tisíc staveb s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
35 K 741370003 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje kus 9,000 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje

36 M 34814453 svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka parabolická, elektronický předřadník, 2x36W kus 9,000 CS ÚRS 2019 01
PP svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka parabolická, elektronický předřadník, 2x36W

34 K 741371823 Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti kus 9,000 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky přes 
1100 mm

37 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 CS ÚRS 2019 01

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

38 K 998741103 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m t 0,073 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

39 K 998741181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace t 0,073 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

40 K 998741193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 500 m t 0,073 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

D 776 Podlahy povlakové
4 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 36,710 CS ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)

1 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 36,710 CS ÚRS 2019 01
PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

5 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 36,710 CS ÚRS 2019 01

Stavební úpravy - požadavky 2020

202004 - Ústav Amatomie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

6 M 28411000 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl 
S1 m2 40,381 CS ÚRS 2019 01

PP PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1
VV 36,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,381

2 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 25,800 CS ÚRS 2019 01
PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

7 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 25,850 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

8 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 26,367 CS ÚRS 2019 01
PP lišta soklová PVC 18x80mm
VV 25,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26,367

9 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 1,200 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž lišt přechodových šroubovaných

10 M 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro m 1,224 CS ÚRS 2019 01
PP profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro
VV 1,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,224

3 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 36,710 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah

11 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 0,137 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

12 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 0,137 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

13 K 998776193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 500 m t 0,137 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 781 Dokončovací práce - obklady
27 K 781473920 Oprava obkladu z obkladaček keramických do 12 ks/m2 lepených kus 55,000 CS ÚRS 2019 01

PP Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 9 do 12 ks/m2

28 M 59761062 dekor keramický pro interiér i exteriér přes 9 do 12 ks/m2 m2 2,200 CS ÚRS 2019 01
PP dekor keramický pro interiér i exteriér přes 9 do 12 ks/m2
VV 55,000*0,2*0,2 2,200

30 K 781491813P Vyškrabání stávajících spár m 56,000
PP Vyškrabání stávajících spár

29 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 56,000 CS ÚRS 2019 01
PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

31 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 0,028 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

32 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 0,028 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

33 K 998781193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 500 m t 0,028 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry
14 K 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 26,880 CS ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné
VV 0,6*6,2*4+2,5*1,2*4 26,880

16 K 783117101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 53,760 CS ÚRS 2019 01
PP Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický
VV 26,88*2 'Přepočtené koeficientem množství 53,760

15 K 783122111 Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30% m2 26,880 CS ÚRS 2019 01

PP Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem disperzním akrylátovým 
nebo latexovým
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17 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 3,000 CS ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
VV 5*0,3*2 3,000

18 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,000 CS ÚRS 2019 01
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
VV 1,5*2 3,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
19 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 202,735 CS ÚRS 2019 01

PP Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m
VV 3,5*25,85+36,7+37,01+25,7*1,5 202,735

41 K 784161501 Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m m2 202,735 CS ÚRS 2019 01
PP Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m
VV 3,5*25,85+36,7+37,01+25,7*1,5 202,735

21 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 202,735 CS ÚRS 2019 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m
VV 3,5*25,85+36,7+37,01+25,7*1,5 202,735

26 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 202,735 CS ÚRS 2019 01
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
VV 3,5*25,85+36,7+37,01+25,7*1,5 202,735

25 K 784211167 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu m2 90,475 CS ÚRS 2019 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na 
tónovacích automatech, v odstínu náročném
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HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    776 - Podlahy povlakové

    783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šimkova ul. Datum: 20. 4. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Tisíc staveb s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
6 K 622125100 Vyplnění spár vápennou maltou vnějších stěn z cihel m2 32,000 CS ÚRS 2019 01

PP Vyplnění spár vnějších povrchů  vápennou maltou, ploch z cihel stěn
VV 32 32,000

7 K 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 32,000 CS ÚRS 2019 01
PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch  maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

8 K 622135090 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl m2 64,000 CS ÚRS 2019 01

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch  tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky 
podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn

VV 32*2 'Přepočtené koeficientem množství 64,000
9 K 622335203 Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 50% m2 32,000 CS ÚRS 2019 01

PP Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch  stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
13 K 941111112 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 75,000 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky přes 10 do 25 m

VV 15*5 75,000
14 K 941111212 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 1 050,000 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1112

VV 75*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 050,000
15 K 941111812 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 75,000 CS ÚRS 2019 01
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PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky přes 10 do 25 m

1 K 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% m2 32,000 S ÚRS 2019 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 80 do 100 %

D 997 Přesun sutě
2 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 1,975 S ÚRS 2019 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

3 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 1,975 S ÚRS 2019 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,975 S ÚRS 2019 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

5 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 39,500 S ÚRS 2019 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

VV 1,975*20 'Přepočtené koeficientem množství 39,500

D 998 Přesun hmot
10 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 2,153 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

11 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 2,153 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

12 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 2,153 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové
20 K 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 28,920 S ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky

21 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 28,920 S ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu vysátí podlah

22 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 28,920 S ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah

23 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 28,920 S ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

17 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 28,920 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
VV 6,52 6,520
VV 22,4 22,400
VV Součet 28,920

24 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 28,920 S ÚRS 2019 01
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

25 M 28411000 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl 
S1 m2 31,812 S ÚRS 2019 01

PP PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1
VV 28,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,812

26 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 35,700 S ÚRS 2019 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
VV 23+12,7 35,700

27 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 36,414 S ÚRS 2019 01
PP lišta soklová PVC 16x60mm
VV 35,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 36,414

18 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 28,920 S ÚRS 2019 01
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PP Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah

28 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 0,244  ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

29 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 0,244  ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

30 K 998776193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 500 m t 0,244  ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry
16 K 783827121 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 32,000  ÚRS 2019 01

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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PSV - Práce a dodávky PSV
    D1 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ U/UTP C5E

    D2 - VNITŘNÍ TRASY

    D3 - OSTATNÍ

    776 - Podlahy povlakové

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šimkova ul. Datum: 20. 4. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Tisíc staveb s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D D1 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ U/UTP C5E
47 K 1002278 Krabice instal. prázdná KU68/2-1901 2,000

PP Krabice instal. prázdná KU68/2-1901

34 K 1110818 Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B 6,000
PP Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B

46 K 1110818 Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B 2,000
PP Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B

58 K 1110818 Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B 2,000
PP Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B

48 K 1159267 Krabice odbočná s víčkem-KO97/5 1,000
PP Krabice odbočná s víčkem-KO97/5

33 K 1187170 Kryt datové zásuvky komunikační, s popisovým polem, kobovým upevňovacím třmenem, barva bílá, jednotný design s 
profesí elektro 6,000

PP Kryt datové zásuvky komunikační, s popisovým polem, kobovým upevňovacím třmenem, barva bílá, jednotný design s profesí elektro

45 K 1187170 Kryt datové zásuvky komunikační, s popisovým polem, kobovým upevňovacím třmenem, barva bílá, jednotný design s 
profesí elektro 2,000

PP Kryt datové zásuvky komunikační, s popisovým polem, kobovým upevňovacím třmenem, barva bílá, jednotný design s profesí elektro

57 K 1187170 Kryt datové zásuvky komunikační, s popisovým polem, kobovým upevňovacím třmenem, barva bílá, jednotný design s 
profesí elektro 2,000

PP Kryt datové zásuvky komunikační, s popisovým polem, kobovým upevňovacím třmenem, barva bílá, jednotný design s profesí elektro

36 K 39-504-5E Kabel UTP C5E 4páry, do 50 přípojů, LSHZ 347,000
PP Kabel UTP C5E 4páry, do 50 přípojů, LSHZ

49 K 39-504-5E.1 Kabel UTP C5E 4páry, do 50 přípojů, LZHS 131,000
PP Kabel UTP C5E 4páry, do 50 přípojů, LZHS

60 K 39-504-5E.1 Kabel UTP C5E 4páry, do 50 přípojů, LZHS 148,000
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PP Kabel UTP C5E 4páry, do 50 přípojů, LZHS

35 K 5003502 Krabice lištová na zeď jednoduchá, rozměry 80x80x28, barva bílá 6,00
PP Krabice lištová na zeď jednoduchá, rozměry 80x80x28, barva bílá

59 K 5003502 Krabice lištová na zeď jednoduchá, rozměry 80x80x28, barva bílá 2,00
PP Krabice lištová na zeď jednoduchá, rozměry 80x80x28, barva bílá

31 K MCZ-00003-04
Nestíněný zásuvkový modul 1xRJ45 Cat 5E a určeny pro montáž do komunikačních zásuvek ABB Tango, Alpha, Impuls a 
Solo. Konektory DataGate+ jsou opatřeny standardním zářezovým systémem s protiprachovou krytkou zářezových kontaktů 
a konektorem RJ45 s čelní p

5,00

PP
Nestíněný zásuvkový modul 1xRJ45 Cat 5E a určeny pro montáž do komunikačních zásuvek ABB Tango, Alpha, Impuls a Solo. Konektory 
DataGate+ jsou opatřeny standardním zářezovým systémem s protiprachovou krytkou zářezových kontaktů a konektorem RJ45 s čelní 
prachovou krytkou, a používají se k zakončení UTP kabelů Cat 5E s průměrem vodiče 22-26 AWG.

43 K MCZ-00003-04
Nestíněný zásuvkový modul 1xRJ45 Cat 5E a určeny pro montáž do komunikačních zásuvek ABB Tango, Alpha, Impuls a 
Solo. Konektory DataGate+ jsou opatřeny standardním zářezovým systémem s protiprachovou krytkou zářezových kontaktů 
a konektorem RJ45 s čelní p

1,00

PP
Nestíněný zásuvkový modul 1xRJ45 Cat 5E a určeny pro montáž do komunikačních zásuvek ABB Tango, Alpha, Impuls a Solo. Konektory 
DataGate+ jsou opatřeny standardním zářezovým systémem s protiprachovou krytkou zářezových kontaktů a konektorem RJ45 s čelní 
prachovou krytkou, a používají se k zakončení UTP kabelů Cat 5E s průměrem vodiče 22-26 AWG.

55 K MCZ-00003-04
Nestíněný zásuvkový modul 1xRJ45 Cat 5E a určeny pro montáž do komunikačních zásuvek ABB Tango, Alpha, Impuls a 
Solo. Konektory DataGate+ jsou opatřeny standardním zářezovým systémem s protiprachovou krytkou zářezových kontaktů 
a konektorem RJ45 s čelní p

1,00

PP
Nestíněný zásuvkový modul 1xRJ45 Cat 5E a určeny pro montáž do komunikačních zásuvek ABB Tango, Alpha, Impuls a Solo. Konektory 
DataGate+ jsou opatřeny standardním zářezovým systémem s protiprachovou krytkou zářezových kontaktů a konektorem RJ45 s čelní 
prachovou krytkou, a používají se k zakončení UTP kabelů Cat 5E s průměrem vodiče 22-26 AWG.

32 K MCZ-00004-04
Nestíněný zásuvkový modul 2xRJ45 Cat 5E a určeny pro montáž do komunikačních zásuvek ABB Tango, Alpha, Impuls a 
Solo. Konektory DataGate+ jsou opatřeny standardním zářezovým systémem s protiprachovou krytkou zářezových kontaktů 
a konektorem RJ45 s čelní p

1,00

PP
Nestíněný zásuvkový modul 2xRJ45 Cat 5E a určeny pro montáž do komunikačních zásuvek ABB Tango, Alpha, Impuls a Solo. Konektory 
DataGate+ jsou opatřeny standardním zářezovým systémem s protiprachovou krytkou zářezových kontaktů a konektorem RJ45 s čelní 
prachovou krytkou, a používají se k zakončení UTP kabelů Cat 5E s průměrem vodiče 22-26 AWG.

44 K MCZ-00004-04
Nestíněný zásuvkový modul 2xRJ45 Cat 5E a určeny pro montáž do komunikačních zásuvek ABB Tango, Alpha, Impuls a 
Solo. Konektory DataGate+ jsou opatřeny standardním zářezovým systémem s protiprachovou krytkou zářezových kontaktů 
a konektorem RJ45 s čelní p

1,00

PP
Nestíněný zásuvkový modul 2xRJ45 Cat 5E a určeny pro montáž do komunikačních zásuvek ABB Tango, Alpha, Impuls a Solo. Konektory 
DataGate+ jsou opatřeny standardním zářezovým systémem s protiprachovou krytkou zářezových kontaktů a konektorem RJ45 s čelní 
prachovou krytkou, a používají se k zakončení UTP kabelů Cat 5E s průměrem vodiče 22-26 AWG.

56 K MCZ-00004-04
Nestíněný zásuvkový modul 2xRJ45 Cat 5E a určeny pro montáž do komunikačních zásuvek ABB Tango, Alpha, Impuls a 
Solo. Konektory DataGate+ jsou opatřeny standardním zářezovým systémem s protiprachovou krytkou zářezových kontaktů 
a konektorem RJ45 s čelní p

1,00

PP
Nestíněný zásuvkový modul 2xRJ45 Cat 5E a určeny pro montáž do komunikačních zásuvek ABB Tango, Alpha, Impuls a Solo. Konektory 
DataGate+ jsou opatřeny standardním zářezovým systémem s protiprachovou krytkou zářezových kontaktů a konektorem RJ45 s čelní 
prachovou krytkou, a používají se k zakončení UTP kabelů Cat 5E s průměrem vodiče 22-26 AWG.

38 K PCD-01003-0J Kabel propoj UTP C5E 2m zelený 7,00
PP Kabel propoj UTP C5E 2m zelený

51 K PCD-01003-0J Kabel propoj UTP C5E 2m zelený 3,00
PP Kabel propoj UTP C5E 2m zelený

62 K PCD-01003-0J Kabel propoj UTP C5E 2m zelený 3,00
PP Kabel propoj UTP C5E 2m zelený

39 K PCD-01005-0E Kabel propoj UTP C5E 3m šedý 4,00
PP Kabel propoj UTP C5E 3m šedý

52 K PCD-01005-0E Kabel propoj UTP C5E 3m šedý 3,00
PP Kabel propoj UTP C5E 3m šedý

63 K PCD-01005-0E Kabel propoj UTP C5E 3m šedý 3,00
PP Kabel propoj UTP C5E 3m šedý

40 K PCD-01009-0E Kabel propoj UTP C5E 5m šedý 3,00
PP Kabel propoj UTP C5E 5m šedý

28 K Pol2 19" propojovací panel 48x RJ45 Cat 5E UTP 568A/B, 2U,  Pouze potřebná demontáž a montáž pro zakončení nových 
přípojů 1,00

PP 19" propojovací panel 48x RJ45 Cat 5E UTP 568A/B, 2U,  Pouze potřebná demontáž a montáž pro zakončení nových přípojů.

29 K Pol3 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP 7,00
PP Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP

41 K Pol3 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP 3,00
PP Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP

30 K Pol4 proměření TP kabelu, měřící protokol 7,00
PP proměření TP kabelu, měřící protokol
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42 K Pol4 proměření TP kabelu, měřící protokol 3,000
PP proměření TP kabelu, měřící protokol

54 K Pol4 proměření TP kabelu, měřící protokol 3,000
PP proměření TP kabelu, měřící protokol

37 K Pol5 Plastové číselné návleky pro značení kabelů 14,000
PP Plastové číselné návleky pro značení kabelů

50 K Pol5 Plastové číselné návleky pro značení kabelů 6,000
PP Plastové číselné návleky pro značení kabelů

61 K Pol5 Plastové číselné návleky pro značení kabelů 6,000
PP Plastové číselné návleky pro značení kabelů

53 K Pol7 19" propojovací panel 48x RJ45 Cat 5E UTP 568A/B, 2U,  Pouze potřebná demontáž a montáž pro zakončení nových 
přípojů 3,000

PP 19" propojovací panel 48x RJ45 Cat 5E UTP 568A/B, 2U,  Pouze potřebná demontáž a montáž pro zakončení nových přípojů.

D D2 VNITŘNÍ TRASY
67 K 1044080 Lišta vkládací EIP 40/20 + upev. mat. 20,000

PP Lišta vkládací EIP 40/20 + upev. mat.

68 K 1045964 Lišta vkládací EIP 70/40 + upev. mat. 15,000
PP Lišta vkládací EIP 70/40 + upev. mat.

71 K 1155434 Trubka PVC LPE-2 2316 50,000
PP Trubka PVC LPE-2 2316

74 K 1173149 Trubka PVC LPE-2 2323 57,000
PP Trubka PVC LPE-2 2323

64 K 1256244 Žlab parapetní PK 110x70D 5,000
PP Žlab parapetní PK 110x70D

66 K 1294218 Kryt průchodkový pro PK 110x70D 2,000
PP Kryt průchodkový pro PK 110x70D

65 K 8452_HB Kryt spojovací pro PK 110x70D 2,000
PP Kryt spojovací pro PK 110x70D

72 K Pol10 instalace trubky ohebné P16-20 do zdi, cihla 11,000
PP instalace trubky ohebné P16-20 do zdi, cihla

73 K Pol11 instalace trubky P16-20 na povrch 39,000
PP instalace trubky P16-20 na povrch

75 K Pol12 instalace trubky ohebné P23-25 do zdi, cihla 38,000
PP instalace trubky ohebné P23-25 do zdi, cihla

76 K Pol13 instalace trubky P23-25 na povrch 19,000
PP instalace trubky P23-25 na povrch

77 K Pol14 odkrytí a zakrytí stávající lišty, v = do 4m 12,000
PP odkrytí a zakrytí stávající lišty, v = do 4m

78 K Pol15 Průrazy zdí a stropů 1,000
PP Průrazy zdí a stropů

79 K Pol16 Montáž a demontáž dvojité podlahy 1,000
PP Montáž a demontáž dvojité podlahy

80 K Pol17 Stěhování nábytku, zabezpečení proti poškození 1,000
PP Stěhování nábytku, zabezpečení proti poškození

69 K Pol8 příplatek za instalaci lišty do stávajících skříní 15,000
PP příplatek za instalaci lišty do stávajících skříní

70 K Pol9 Demontáž stávající lišty LV40x40, vyvěšení kabeláže 15,000
PP Demontáž stávající lišty LV40x40, vyvěšení kabeláže

D D3 OSTATNÍ
81 K Pol18 podružný materiál 1,000

PP podružný materiál

82 K Pol19 Spolupráce s ostatními profesemi stavby 1,000
PP Spolupráce s ostatními profesemi stavby
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83 K Pol20 Stavební přípomoci 1,000
PP Stavební přípomoci

84 K Pol21 Základní úklid po prováděných instalačních pracích 1,000
PP Základní úklid po prováděných instalačních pracích

85 K Pol22 vedlejší náklady - cestovné + dopravné 1,000
PP vedlejší náklady - cestovné + dopravné

86 K Pol23 Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení 1,000
PP Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení

D 776 Podlahy povlakové
16 K 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 18,950 S ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky

17 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 18,950 S ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu vysátí podlah

18 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 18,950 S ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah

19 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 18,950 S ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

13 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 18,950 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
VV 18,95 18,950

20 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 18,950 S ÚRS 2019 01
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

21 M 28411000 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl 
S1 m2 20,845 S ÚRS 2019 01

PP PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1
VV 18,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,845

14 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 18,120 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
VV 5,76*2+3,3*2 18,120

22 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 18,120 S ÚRS 2019 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
VV 5,76*2+3,3*2 18,120

23 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 18,482 S ÚRS 2019 01
PP lišta soklová PVC 18x80mm
VV 18,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,482

15 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 18,950 S ÚRS 2019 01
PP Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah
VV 18,95 18,950

24 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 0,159 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

25 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 0,159 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

26 K 998776193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 500 m t 0,159 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
5 K 784111021 Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech výšky do 3,80 m m2 60,350 S ÚRS 2019 01

PP Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m
VV 3,5*(5,76*2+3,29*2)-1,5*2 60,350
VV Součet 60,350

8 K 784171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m m 56,000 S ÚRS 2019 01
PP Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m
VV 1,5*2*2+50 56,000
VV Součet 56,000
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9 M 58124833 páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m m 58,800 S ÚRS 2019 01
PP páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m
VV 56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,800

10 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 18,950 S ÚRS 2019 01
PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah
VV 18,95 18,950

11 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 19,898 S ÚRS 2019 01
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m
VV 18,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,898

6 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 60,350 S ÚRS 2019 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m
VV 3,5*(5,76*2+3,29*2)-1,5*2 60,350
VV Součet 60,350

7 K 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 36,390 S ÚRS 2019 01
PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah
VV 18,95+17,44 36,390

12 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 60,350 S ÚRS 2019 01
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
VV 3,5*(5,76*2+3,29*2)-1,5*2 60,350
VV Součet 60,350

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy
27 K 786681003 Montáž svislých lamelových žaluzií M+D m2 4,600 S ÚRS 2019 01

VV 2*2,3 4,600
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HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    751 - Vzduchotechnika
      D1 - Zařízení č. 20A
      D2 - Zařízení č. 21A
      D3 - Zařízení č. 22A
      D4 - Zařízení č. 23A
      D5 - Zařízení č. C3.2A
      D6 - Zařízení č. KL.1
      D7 - Demontáže zařízení VZT
    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
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Stavba:
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D HSV Práce a dodávky HSV
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
43 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 21,350 S ÚRS 2019 01

PP Omítka vápenná vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn

VV 3,5*6,1 21,350
41 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 50,250 S ÚRS 2019 01

PP Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
VV (11,5*2+6,5*2+3,5*3+3,5*4+3,5*7+250)*0,15 50,250

42 K 612315225 Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 2,100 S ÚRS 2019 01
PP Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
VV 3,5*0,6 2,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
6 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 130,445 S ÚRS 2019 01

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV 3,5*(3,62+6,6+6,65+6,2+4,9+6,2+3,1) 130,445
50 K 966072111P Demontáž chladícího boxu m2 45,350

PP Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů, výšky budovy do 6 m
VV 9,7*3,5+5,7+5,7 45,350

181 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,200 S ÚRS 2019 01

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

VV 1*2*0,6 1,200

D 997 Přesun sutě
8 K 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace t 47,768 S ÚRS 2019 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 
m

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 47,768 S ÚRS 2019 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 955,360 S ÚRS 2019 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

VV 47,768*20 'Přepočtené koeficientem množství 955,360
11 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 47,768 S ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 904

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
74 K 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 m 2,500 S ÚRS 2019 01

PP Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 50

75 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 2,500 S ÚRS 2019 01
PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125

76 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,001 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

77 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,001 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

78 K 998721193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 500 m t 0,001 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
79 K 722174001 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm m 6,000 S ÚRS 2019 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2
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80 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 2,000 S ÚRS 2019 01
PP Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

81 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 1,000 S ÚRS 2019 01
PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2

82 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 6,000 S ÚRS 2019 01
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

83 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 0,003 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

84 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,003 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

85 K 998722193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 500 m t 0,003 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
86 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 1,000 S ÚRS 2019 01

PP Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

33 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 3,000 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž výlevek  bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových

34 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 3,000 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4

87 K 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 1,000 S ÚRS 2019 01
PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm

35 K 725860812 Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých kus 3,000 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty  dvojitých

88 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 S ÚRS 2019 01
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50

89 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,007 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

90 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,007 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

91 K 998725193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 500 m t 0,007 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
160 K 741122011 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 837,600 S ÚRS 2019 01

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2
VV 46,5*4 186,000
VV 17,5*4 70,000
VV 24,5*4 98,000
VV 31,1*4 124,400
VV 31,6*4 126,400
VV 34,3*4 137,200
VV 23,9*4 95,600
VV Součet 837,600

161 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 km 0,503 S ÚRS 2019 01
PP CYKY-J 3x1,5
VV (837,600/2)*0,001 0,419
VV 0,419*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,503

162 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 km 0,503 S ÚRS 2019 01
PP CYKY-J 3x2,5
VV 0,419*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,503

164 K 741210408 Úprava stávajících rozvaděčů kus 6,000 S ÚRS 2019 01
PP Úprava stávajících rozvaděčů
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165 K 741310021 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální kus 12,000 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových
VV 6*2 12,000

166 M 34535555 přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, slonová kost kus 12,000 CS ÚRS 2019 01
PP přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, slonová kost

167 K 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná kus 90,000 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

VV 6*15 90,000
168 M 34555100 zásuvka 1násobná 16A 3553-01289 bílá kus 90,000 CS ÚRS 2019 01

PP zásuvka 1násobná 16A 3553-01289 bílá

158 K 741372021 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2 kus 20,000 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2

VV 4*5 20,000
159 M 74102 Osvětlení katedry přisazené svítidlo 18W ks 20,000

PP Osvětlení katedry přisazené svítidlo 18W

156 K 741372022 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 kus 78,000 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 
m2

VV 21+14+16+16+11 78,000
157 M 74101 Přisazené LED svítidlo 4x18W ks 78,000

PP Přisazené LED svítidlo 4x18W

66 K 741374823 Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti kus 61,000 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky přes 1100 
mm

VV 4+9+4+4+2+20+2+4+4+2+4+2 61,000
170 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 CS ÚRS 2019 01

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis. Kč

173 K 998741203 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m % 2 570,000 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

174 K 998741293 Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 500 m % 2 570,000 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

D 742 Elektroinstalace - slaboproud
179 K 74201 Montáž opticko kouřových hlásičů včetně nastavení kpl 25,000

PP STK, kabeláž pro AV, EPS

187 K 74202 Kabelová trasa napojení do EPS ústředny bm 850,000
PP STK, kabeláž pro AV, EPS

188 K 74203 Nastavení EPS ústředny kpl 1,000
PP STK, kabeláž pro AV, EPS

189 K 74204 Datové zásuvky kpl 22,000
PP STK, kabeláž pro AV, EPS
VV 4*5+2 22,000

190 K 74205 Úprava datového rozvaděče kpl 1,000
PP STK, kabeláž pro AV, EPS

191 K 74206 WIFI kpl 1,000
PP STK, kabeláž pro AV, EPS

192 K 74207 Příprava pro AV techniku kpl 1,000
PP STK, kabeláž pro AV, EPS

193 K 74208 Kabelové trasy pro STK bm 478,000
PP STK, kabeláž pro AV, EPS

169 K 742110202P Montáž a dodávka podlahových krabic pro slaboproud do mazaniny kus 5,000
PP Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny
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D 751 Vzduchotechnika

D D1 Zařízení č. 20A
109 K 429.R.031 Vyříznutí otvoru 415x250 ve stávajícím potrubí VZT pro osazení odbočovcího nástavce 315x250mm - r=100 ks 1,000

PP Vyříznutí otvoru 415x250 ve stávajícím potrubí VZT pro osazení odbočovcího nástavce 315x250mm - r=100

114 K 429.R.034 Montáž zaslepovacího plechu 410x410mm ks 1,000
PP Montáž zaslepovacího plechu 410x410mm

115 M 751.R.035 Zaslepovací plech o rozměru 410x410mm ks 1,000
PP Zaslepovací plech o rozměru 410x410mm

92 K 751.R.001 Montáž regulační klapky ruční 315x250mm ks 1,000
PP Montáž regulační klapky ruční 315x250mm

93 M 429.R.001 Regulační klapka ruční 315x250mm                                                                                            Poz.č.20A.01 ks 1,000
PP Regulační klapka ruční 315x250mm                                                                                            Poz.č.20A.01

94 K 751.R.002 Montáž regulační klapky ruční 250x200mm ks 1,000
PP Montáž regulační klapky ruční 250x200mm

95 M 429.R.002 Regulační klapka ruční 250x200mm                                                                                            Poz.č.20A.02 ks 1,000
PP Regulační klapka ruční 250x200mm                                                                                            Poz.č.20A.02

96 K 751.R.003 Montáž regulační klapky ruční 400x400mm ks 1,000
PP Montáž regulační klapky ruční 400x400mm

97 M 429.R.003 Regulační klapka ruční 400x400mm                                                                                            Poz.č.20A.03 ks 1,000
PP Regulační klapka ruční 400x400mm                                                                                            Poz.č.20A.03

98 K 751.R.004 Montáž přívodní výustky 1025x75mm ks 2,000
PP Montáž přívodní výustky 1025x75mm

99 M 429.R.004 Výustka přívodní dvouřadá 1025x75mm s regulací 1 na kruhové potrubí                                                                           2*1                                              
Poz.č.20A.04 ks 2,000

PP Výustka přívodní dvouřadá 1025x75mm s regulací 1 na kruhové potrubí                                                                           2*1                                                                      
Poz.č.20A.04

100 K 751.R.005 Montáž přívodní výustky 625x75mm ks 5,000
PP Montáž přívodní výustky 625x75mm

101 M 429.R.005 Výustka přívodní dvouřadá 625x75mm s regulací 1 na kruhové potrubí                                                                           5*1                                                
Poz.č.20A.05 ks 5,000

PP Výustka přívodní dvouřadá 625x75mm s regulací 1 na kruhové potrubí                                                                           5*1                                                                      
Poz.č.20A.05

102 K 751.R.006 Montáž kruhového tlumiče hluku průměr 250/L=900 ks 1,000
PP Montáž kruhového tlumiče hluku průměr 250/L=900

103 M 429.R.006 Kruhový tlumič hluku průměr 250/L=900mm                                                                                Poz.č.20A.06 ks 1,000
PP Kruhový tlumič hluku průměr 250/L=900mm                                                                                Poz.č.20A.06

104 K 751.R.007 Montáž kruhového tlumiče hluku průměr 200/L=900 ks 1,000
PP Montáž kruhového tlumiče hluku průměr 200/L=900

105 M 429.R.007 Kruhový tlumič hluku průměr 200/L=900mm                                                                                Poz.č.20A.07 ks 1,000
PP Kruhový tlumič hluku průměr 200/L=900mm                                                                                Poz.č.20A.07

106 K 751.R.030 Montáž celopozinkovaného potrubí m2 34,000
PP Montáž celopozinkovaného potrubí

107 M 429.R.030 Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311,  včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení 
závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů                                                                     m2 68,000

PP
Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311,  včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro 
sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů                                                                                34*1                                                                           
Poz.č.20A.08

VV 34*2 68,000
108 K 751.R.031 Vyříznutí části stávajícího potrubí VZT 400x400mm v délce potřebné pro osazení ruční regulační klapky ks 1,000

PP Vyříznutí části stávajícího potrubí VZT 400x400mm v délce potřebné pro osazení ruční regulační klapky

110 K 751.R.032 Vyříznutí otvoru 250x200 ve stávajícím potrubí VZT pro osazení nástavce 250x200mm ks 1,000
PP Vyříznutí otvoru 250x200 ve stávajícím potrubí VZT pro osazení nástavce 250x200mm

111 K 751.R.033 Montáž příruby 400x400mm ks 1,000
PP Montáž příruby 400x400mm

112 M 429.R.033 Příruba 400x400mm pro osazení na stávající zkrácené potrubí VZT 400x400mm ks 1,000
PP Příruba 400x400mm pro osazení na stávající zkrácené potrubí VZT 400x400mm
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113 K 751.R.034 Demontáž stávajícího anemostatu s napojením 350x350mm ks 1,000
PP Demontáž stávajícího anemostatu s napojením 350x350mm

D D2 Zařízení č. 21A
116 K 751.R.036 Montáž regulační klapky ruční 250x400mm ks 1,000

PP Montáž regulační klapky ruční 250x400mm

117 M 429.R.036 Regulační klapka ruční 250x400mm                                                                                            Poz.č.21A.01 ks 1,000
PP Regulační klapka ruční 250x400mm                                                                                            Poz.č.21A.01

118 K 751.R.037 Montáž regulační klapky ruční 200x200mm ks 1,000
PP Montáž regulační klapky ruční 200x200mm

119 M 429.R.037 Regulační klapka ruční 200x200mm                                                                                            Poz.č.21A.02 ks 1,000
PP Regulační klapka ruční 200x200mm                                                                                            Poz.č.21A.02

120 K 751.R.038 Montáž odsávací výustky 1025x75mm ks 4,000
PP Montáž odsávací výustky 1025x75mm

121 M 429.R.038 Výustka odsávací jednořadá 1025x75mm s regulací 1 na kruhové potrubí                                                                           4*1                                               
Poz.č.21A.03 ks 4,000

PP Výustka odsávací jednořadá 1025x75mm s regulací 1 na kruhové potrubí                                                                           4*1                                                                      
Poz.č.21A.03

122 K 751.R.039 Montáž odsávací výustky 425x75mm ks 3,000
PP Montáž odsávací výustky 425x75mm

123 M 429.R.039 Výustka odsávací jednořadá 425x75mm s regulací 1 na kruhové potrubí                                                                           3*1                                                 
Poz.č.21A.04 ks 3,000

PP Výustka odsávací jednořadá 425x75mm s regulací 1 na kruhové potrubí                                                                           3*1                                                                      
Poz.č.21A.04

124 K 751.R.040 Montáž kruhového tlumiče hluku průměr 250/L=900 ks 2,000
PP Montáž kruhového tlumiče hluku průměr 250/L=900

125 M 429.R.040 Kruhový tlumič hluku průměr 250/L=900mm              2*1                                                                  Poz.č.21A.05 ks 2,000
PP Kruhový tlumič hluku průměr 250/L=900mm              2*1                                                                  Poz.č.21A.05

126 K 751.R.041 Montáž celopozinkovaného potrubí m2 40,000
PP Montáž celopozinkovaného potrubí

127 M 429.R.041 Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311,  včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení 
závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů                                                                     m2 40,000

PP
Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311,  včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro 
sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů                                                                                40*1                                                                           
Poz.č.21A.06

128 K 751.R.042 Vyříznutí otvoru 200x200 ve stávajícím potrubí VZT pro osazení nástavce 200x200mm ks 1,000
PP Vyříznutí otvoru 200x200 ve stávajícím potrubí VZT pro osazení nástavce 200x200mm

129 K 751.R.043 Zkrácení a úprava stávajícího potrubí VZT 710x280mm pro montáž úhlového potrubního dílu ks 1,000
PP Zkrácení a úprava stávajícího potrubí VZT 710x280mm pro montáž úhlového potrubního dílu

D D3 Zařízení č. 22A
130 K 751.R.058 Montáž přívodní výustky 825x125mm ks 3,000

PP Montáž přívodní výustky 825x125mm

131 M 429.R.058 Výustka přívodní dvouřadá 825x125mm s regulací 1 na kruhové potrubí                                                                           3*1                                                 
Poz.č.22A.01 ks 3,000

PP Výustka přívodní dvouřadá 825x125mm s regulací 1 na kruhové potrubí                                                                           3*1                                                                      
Poz.č.22A.01

132 K 751.R.059 Montáž celopozinkovaného potrubí m2 14,000
PP Montáž celopozinkovaného potrubí

133 M 429.R.059 Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311,  včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení 
závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů                                                                     m2 14,000

PP
Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311,  včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro 
sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů                                                                                14*1                                                                           
Poz.č.22A.02

D D4 Zařízení č. 23A
134 K 751.R.090 Montáž odsávací výustky 425x125mm ks 6,000

PP Montáž odsávací výustky 425x125mm

135 M 429.R.090 Výustka odsávací jednořadá 425x125mm s regulací 1 na kruhové potrubí                                                                           6*1                                               
Poz.č.23A.01 ks 6,000

PP Výustka odsávací jednořadá 425x125mm s regulací 1 na kruhové potrubí                                                                           6*1                                                                      
Poz.č.23A.01
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136 K 751.R.091 Montáž celopozinkovaného potrubí m2 17,000
PP Montáž celopozinkovaného potrubí

137 M 429.R.091 Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311,  včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení 
závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů                                                                     m2 17,000

PP
Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311,  včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro 
sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů                                                                                17*1                                                                           
Poz.č.23A.02

D D5 Zařízení č. C3.2A
138 K 751.R.112 Montáž potrubního ventilátoru o 200mm ks 1,000

PP Montáž potrubního ventilátoru o 200mm

139 M 429.R.112 Potrubní plastový ventilátor o 200mm (Vo=300m3/h,Apc=225Pa, Pel=0,12kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44 ), vč.2 objímek o 200                                         
Poz.č.C3.2A.01 ks 1,000

PP Potrubní plastový ventilátor o 200mm (Vo=300m3/h,Apc=225Pa, Pel=0,12kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44 ), vč.2 objímek o 200                                         
Poz.č.C3.2A.01

140 K 751.R.113 Montáž filtrační kazety s napojením o 200mm ks 1,000
PP Montáž filtrační kazety s napojením o 200mm

141 M 429.R.113 Filtrační kazeta s napojením o 200mm s kapsovým filtrem třídy M5 včetně náhradní filtrační vložky M5, délka kazety 450mm                                        
Poz.č.C3.2A.02 ks 1,000

PP Filtrační kazeta s napojením o 200mm s kapsovým filtrem třídy M5 včetně náhradní filtrační vložky M5, délka kazety 450mm                                        
Poz.č.C3.2A.02

142 K 751.R.117 Montáž celopozinkovaného potrubí m 18,000
PP Montáž celopozinkovaného potrubí

143 M 429.R.117 Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení 
závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů                        18*1                                          m 18,000

PP
Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro 
sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů                        18*1                                                                                                                            
Poz.č.C3.2A.03

144 K Pol1 Vyříznutí části stávajícího potrubí VZT o 200mm v délce potřebné pro osazení potrubního ventilátoru a filtrační kazety ks 1,000
PP Vyříznutí části stávajícího potrubí VZT o 200mm v délce potřebné pro osazení potrubního ventilátoru a filtrační kazety

146 K Pol24 Zaslepení části stávajícího potrubí VZT o 200mm ponechaného v příčce mezi m.č. C-316 a C-301 ks 1,000
PP Zaslepení části stávajícího potrubí VZT o 200mm ponechaného v příčce mezi m.č. C-316 a C-301

145 K Pol6 Vyříznutí části stávajícího potrubí VZT o 200mm v délce potřebné pro osazení oblouku pro přívod vzduchu do prostoru 
serveru ks 1,000

PP Vyříznutí části stávajícího potrubí VZT o 200mm v délce potřebné pro osazení oblouku pro přívod vzduchu do prostoru serveru

D D6 Zařízení č. KL.1
147 K 751.R.118 Demontáž a zpětná montáž (po instalaci nového akustického podhledu) stávající podstropní chladící jednotky s chladivem: 

voda 7/13°C ks 2,000

PP Demontáž a zpětná montáž (po instalaci nového akustického podhledu) stávající podstropní chladící jednotky s chladivem: voda 7/13°C

148 K 751.R.119
Úprava a dopojení napojovacího potrubí (voda 7/13°C) pro napojení vnitřní chladící podstropní jednotky po její zpětné 
montáži do nové výškové polohy, včetně všech k tomuto účelu potřebných montážních a jiných úkonů včetně dodávky 
potřebného materiálu

ks 2,000

PP Úprava a dopojení napojovacího potrubí (voda 7/13°C) pro napojení vnitřní chladící podstropní jednotky po její zpětné montáži do nové výškové 
polohy, včetně všech k tomuto účelu potřebných montážních a jiných úkonů včetně dodávky potřebného materiálu

149 K 751.R.120 Provedení tlakové zkoušky rozvodů chladící vody 7/13°C po napojení vnitřní chladící jednotky a ověření funkčnosti chladícího 
zařízení ks 1,000

PP Provedení tlakové zkoušky rozvodů chladící vody 7/13°C po napojení vnitřní chladící jednotky a ověření funkčnosti chladícího zařízení

D D7 Demontáže zařízení VZT
150 K 751.R.137 Demontáže stávajících VZT rozvodů a zařízení hod 70,000

PP Demontáže stávajících VZT rozvodů a zařízení

151 K Pol25 Odvoz a ekologické likvidace demontovaného zařízení VZT ks 1,000
PP Odvoz a ekologické likvidace demontovaného zařízení VZT

152 K Pol26 Stavební přípomoce hod 50,000
PP Stavební přípomoce

153 K Pol27 Přesun hmot ks 1,000
PP Přesun hmot

154 K Pol28 Vyregulování a komplexní zkoušky hod 56,000
PP Vyregulování a komplexní zkoušky

D 763 Konstrukce suché výstavby
69 K 763121448 SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm 30kg/m3 EI 30 m2 4,200  ÚRS 2019 01
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PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 
mm, TI tl. 40 mm 30 kg/m3, EI 30 stěna tl. 65 mm, profil 50

VV 2,1*1*2 4,200
180 K 763122413 SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30 m2 10,500 S ÚRS 2019 01

PP Stěna šachtová ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 
12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75

VV 1*3*3,5 10,500
55 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 218,930 S ÚRS 2019 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

VV 71,5+57,2+54,03+36,2 218,930
56 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 3,009 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

57 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 3,009 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

58 K 998763392 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 500 m t 3,009 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m

D 766 Konstrukce truhlářské
47 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 35,000 S ÚRS 2019 01

PP Demontáž obložení stěn  palubkami
VV (2,5*4*3,5) 35,000

186 K 766622911 Oprava oken dvojitých bez deštění tmelením m2 30,000 S ÚRS 2019 01
PP Oprava oken dřevěných  dvojitých bez deštění zatmelením
VV 10*1,5*2 30,000

67 K 766624922 Oprava oken dřevěných - svislé nebo vodorovné příčky kus 5,000 S ÚRS 2019 01
PP Oprava oken dřevěných  zdvojených výměna svislé nebo vodorovné příčky

185 K 766625911 Oprava oken jednoduchých dřevěných - přihoblováním v polodrážce m 96,000 S ÚRS 2019 01
PP Oprava oken dřevěných  zdvojených přihoblování okenních křídel v polodrážce jednoduchých

182 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 S ÚRS 2019 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

183 M 61160321 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standard vč. mřížky plastové 800-900x1970mm kus 1,000 S ÚRS 2019 01
PP dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standard vč. mřížky plastové 800-900x1970mm

1 K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus 2,000 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových

68 K 766663951 Oprava dveřních křídel zakrytí výplně dveří kus 11,000 S ÚRS 2019 01
PP Oprava dveřních křídel dřevěných  zakrytí dveřní výplně, dveří z měkkého dřeva

5 K 766691924 Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2 kus 2,000 S ÚRS 2019 01

PP Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových 
dveřních s křídly otevíravými, plochy do 2 m2

45 K 766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m kus 3,000 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž kuchyňských linek  dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm

46 K 766825811P Demontáž laboratorní digestoře kus 3,000
PP Demontáž nábytku vestavěného  skříní jednokřídlových

49 K 766825811P1 Demontáž laboratorních stolů kus 18,000
PP Demontáž nábytku vestavěného  skříní jednokřídlových
VV 15+3 18,000

44 K 766825821 Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových kus 17,000 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž nábytku vestavěného  skříní dvoukřídlových

71 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,018 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

72 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,018 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
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73 K 998766193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 500 m t 0,018 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 771 Podlahy z dlaždic
37 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 66,700 S ÚRS 2019 01

PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických  kladených do malty rovných
VV 6,5+6,5+5,7+6 24,700
VV 15*2+6*2 42,000
VV Součet 66,700

48 K 771531801 Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty m2 14,260 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlanských kladených do malty

D 776 Podlahy povlakové
24 K 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 269,390 S ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky
VV 71,5+57,2+54,03+36,2 218,930
VV 18,3 18,300
VV 25,31+6,85 32,160
VV Součet 269,390

25 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 269,390 S ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah
VV 71,5+57,2+54,03+36,2 218,930
VV 18,3 18,300
VV 25,31+6,85 32,160
VV Součet 269,390

54 K 776131111 Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken m2 147,380 S ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken
VV 57,18+54,03+36,17 147,380

26 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 50,460 S ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
VV 18,3 18,300
VV +25,31+6,85 32,160
VV Součet 50,460

38 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 218,930 S ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
VV 71,5+57,2+54,03+36,2 218,930

21 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 214,070 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
VV 18,3+36,2+54,03+57,18+16,2+6,85+25,31 214,070

27 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 18,300 S ÚRS 2019 01
PP Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních

28 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 18,300 S ÚRS 2019 01
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

29 M 28411000 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl 
S1 m2 20,130 S ÚRS 2019 01

PP PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1
VV 18,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,130

39 K 776221211 Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem m2 251,090 S ÚRS 2019 01
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních
VV 71,5+57,2+54,03+36,2+6,85+25,31 251,090

40 M 28411031 PVC heterogenní akustická čtverce 500x500mm, nášlapná vrstva 0,67mm, třída zátěže 34/42, útlum 17dB, hořlavost Cfl S1 m2 276,199 S ÚRS 2019 01
PP PVC heterogenní akustická čtverce 500x500mm, nášlapná vrstva 0,67mm, třída zátěže 34/42, útlum 17dB, hořlavost Cfl S1
VV 251,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 276,199

30 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 14,800 S ÚRS 2019 01
PP Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena
VV 4*3,7 14,800

22 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 146,100 S ÚRS 2019 01
PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
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VV 3,7+3,7+5,2+5,2+6,2+6,2+8,9+8,9+8,7+6,2+6,2+8,7+5,7+6,2+6,2+6,2+6,2+2,5+2,5+5,3*2+4,5*2+1,3*2+5,3*2 146,100
VV Součet 146,100

31 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 170,720 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
VV 3,7+3,7+5,2+5,2 17,800
VV 11,5*2+6,5*2 36,000
VV 5,7*2+6,2*2 23,800
VV 6,2*2+8,75*2 29,900
VV 8,9*2+6,2*2 30,200
VV 5,3*2+1,31*2 13,220
VV 5,3*2+4,6*2 19,800
VV Součet 170,720

32 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 174,134 CS ÚRS 2019 01
PP lišta soklová PVC 18x80mm
VV 170,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 174,134

23 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 18,300 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah

51 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 3,197 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

52 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 3,197 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

53 K 998776193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 500 m t 3,197 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 781 Dokončovací práce - obklady
36 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 33,600 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty
VV 3,5*6,1+2,5*3,5+1*3,5 33,600

D 783 Dokončovací práce - nátěry
59 K 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 201,120 CS ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné
VV 1,5*1,8*13*3 105,300
VV 11*2,1*2*1,1 50,820
VV 1,25*3*12 45,000
VV Součet 201,120

63 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 201,120 CS ÚRS 2019 01
PP Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický
VV 1,5*1,8*13*3 105,300
VV 11*2,1*2*1,1 50,820
VV 1,25*3*12 45,000
VV Součet 201,120

60 K 783122121 Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 50% m2 201,120 CS ÚRS 2019 01

PP Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým 
nebo latexovým

VV 1,5*1,8*13*3 105,300
VV 11*2,1*2*1,1 50,820
VV 1,25*3*12 45,000
VV Součet 201,120

62 K 783132211 Vysekání stávajícího sklenářského tmelu ze sklenářských výplní m 58,500 CS ÚRS 2019 01
PP Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním

61 K 783162201 Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem m 58,500 CS ÚRS 2019 01
PP Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským
VV 13*1,5*3 58,500

64 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 31,700 CS ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
VV 5*0,25*10+4*1,5*2*1,6 31,700

65 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 31,700 CS ÚRS 2019 01

Strana 53 z 63



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
VV 5*0,25*10+4*1,5*2*1,6 31,700

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
13 K 784111021 Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech výšky do 3,80 m m2 729,380 CS ÚRS 2019 01

PP Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m
VV 3,5*(5,2+3,7+3,7+5,2) 62,300
VV 18,3 18,300
VV 3,5*(11,5*2+6,5*2) 126,000
VV 3,5*(5,3*4+4,5*2+1,3*2) 114,800
VV 3,5*(17,5*2+6,5*2) 168,000
VV 3,5*(9*2+6,2*2) 106,400
VV 3,5*(8,8*2+6,2*2) 105,000
VV 3,5*(5,7*2+6,2*2) 83,300
VV -1,6*1,8*19 -54,720
VV Součet 729,380

12 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 729,380 CS ÚRS 2019 01
PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
VV 3,5*(5,2+3,7+3,7+5,2) 62,300
VV 18,3 18,300
VV 3,5*(11,5*2+6,5*2) 126,000
VV 3,5*(5,3*4+4,5*2+1,3*2) 114,800
VV 3,5*(17,5*2+6,5*2) 168,000
VV 3,5*(9*2+6,2*2) 106,400
VV 3,5*(8,8*2+6,2*2) 105,000
VV 3,5*(5,7*2+6,2*2) 83,300
VV -1,6*1,8*19 -54,720
VV Součet 729,380

16 K 784171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m m 102,600 CS ÚRS 2019 01
PP Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m
VV 19*1,8*1,5*2 102,600

17 M 58124833 páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m m 107,730 CS ÚRS 2019 01
PP páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m
VV 102,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 107,730

18 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 948,310 CS ÚRS 2019 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m
VV 3,5*(5,2+3,7+3,7+5,2) 62,300
VV 18,3 18,300
VV 3,5*(11,5*2+6,5*2) 126,000
VV 3,5*(5,3*4+4,5*2+1,3*2) 114,800
VV 3,5*(17,5*2+6,5*2) 168,000
VV 3,5*(9*2+6,2*2) 106,400
VV 3,5*(8,8*2+6,2*2) 105,000
VV 3,5*(5,7*2+6,2*2) 83,300
VV -1,6*1,8*19 -54,720
VV 71,5+57,2+54,03+36,2 218,930
VV Součet 948,310

19 K 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 538,000 CS ÚRS 2019 01
PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah
VV 18+520 538,000

20 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 948,310 CS ÚRS 2019 01
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
VV 3,5*(5,2+3,7+3,7+5,2) 62,300
VV 18,3 18,300
VV 3,5*(11,5*2+6,5*2) 126,000
VV 3,5*(5,3*4+4,5*2+1,3*2) 114,800
VV 3,5*(17,5*2+6,5*2) 168,000
VV 3,5*(9*2+6,2*2) 106,400
VV 3,5*(8,8*2+6,2*2) 105,000
VV 3,5*(5,7*2+6,2*2) 83,300
VV -1,6*1,8*19 -54,720
VV 71,5+57,2+54,03+36,2 218,930
VV Součet 948,310

Strana 54 z 63



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Strana 55 z 63



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
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KSO: CC-CZ:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    751 - Vzduchotechnika

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šimkova ul. Datum: 20. 4. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Tisíc staveb s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
47 K 612315122 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2 82,125 CS ÚRS 2019 01

PP Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm
VV 0,15*2,5*9+(525/2*0,3) 82,125

70 K 631312131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm m3 6,750 CS ÚRS 2019 01
PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm
VV 15*0,5*0,3*3 6,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
11 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 50,500 CS ÚRS 2019 01

Stavební úpravy - požadavky 2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV 2,5*(3,8+1,5+6,8+5,6+2,5) 50,500
69 K 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 6,750 S ÚRS 2019 01

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
VV 15*0,5*0,3*3 6,750

71 K 974031134 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm m 262,500 S ÚRS 2019 01
PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou  do hl. 50 mm a šířky do 150 mm
VV (52,5*10)/2 262,500

D 997 Přesun sutě
12 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 46,592 S ÚRS 2019 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

13 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 931,840 S ÚRS 2019 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

VV 46,592*20 'Přepočtené koeficientem množství 931,840
14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 46,592 S ÚRS 2019 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

15 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 931,840 S ÚRS 2019 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

VV 46,592*20 'Přepočtené koeficientem množství 931,840
16 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 46,592 S ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 904

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
72 K 721173604 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70 m 15,000 S ÚRS 2019 01

PP Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované svodné (ležaté) DN 70
VV 8,5+6,5 15,000

73 K 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 m 7,000 S ÚRS 2019 01
PP Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 50
VV 1,5+1,5+1,5+2,5 7,000

115 K 721211405 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a ručním uzávěrem proti vzduté vodě kus 2,000 S ÚRS 2019 01
PP Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a ručním uzávěrem

74 K 721226512 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 kus 7,000 S ÚRS 2019 01
PP Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50

116 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 1,000 S ÚRS 2019 01
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75

75 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 21,500 S ÚRS 2019 01
PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125
VV 15+6,5 21,500

76 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,020 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

77 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,020 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

78 K 998721193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 500 m t 0,020 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
79 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 46,200 S ÚRS 2019 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
VV (9,3+2,5+6,8+1,5+1,5+1,5)*2 46,200
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80 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 1,000 CS ÚRS 2019 01
PP Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

81 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 46,200 CS ÚRS 2019 01
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
VV (9,3+2,5+6,8+1,5+1,5+1,5)*2 46,200

82 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,031 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

83 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,031 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

84 K 998722193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 500 m t 0,031 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
87 K 725211603 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 CS ÚRS 2019 01

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm

85 K 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 4,000 CS ÚRS 2019 01
PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm

86 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 1,000 CS ÚRS 2019 01
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

88 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 4,000 CS ÚRS 2019 01
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50

89 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,027 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

90 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,027 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

91 K 998725193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 500 m t 0,027 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
68 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 787,500 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2
VV 52,5*10*1,5 787,500

66 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 km 0,224 CS ÚRS 2019 01
PP CYKY-J 3x1,5
VV 0,186666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,224

67 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 km 0,224 CS ÚRS 2019 01
PP CYKY-J 3x2,5
VV 0,186666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,224

58 K 741310002 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový s regulací intenzity osvětlení prostředí normální kus 6,000 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových s plynulou 
regulací intenzity osvětlení

59 M 34535512 spínač jednopólový 10A bílý kus 6,000 CS ÚRS 2019 01
PP spínač jednopólový 10A bílý

60 K 741310024 Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý prostředí normální kus 2,000 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých

61 M 34535553 přepínač střídavý řazení 6 10A bílý kus 2,000 CS ÚRS 2019 01
PP přepínač střídavý řazení 6 10A bílý

50 K 741320901 Výměna části jistících přístrojů velikosti hlavice do 25 A kus 10,000 CS ÚRS 2019 01

PP Výměna částí jistících přístrojů s přezkoušením správnosti dotyku nahrazených pojistkových hlavic včetně vyšroubování starých poškozených 
hlavic a zašroubování nových velikosti hlavice do 25 A

53 K 741371821 Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky do 1100 mm bez zachováním funkčnosti kus 49,000 CS ÚRS 2019 01
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PP Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky do 
1100 mm

VV 14+35 49,000
55 K 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 kus 28,000 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 
m2

57 M 348110 Stropní svítidlo 2x18W ks 28,000
PP Stropní svítidlo 2x18W

62 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 CS ÚRS 2019 01

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis. Kč

63 K 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m % 1 067,000 CS ÚRS 2019 01
PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

64 K 998741293 Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 500 m % 1 067,000 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

D 742 Elektroinstalace - slaboproud
117 K 74201 Montáž opticko kouřových hlásičů včetně nastavení kpl 10,000

PP STK, kabeláž pro AV, EPS

118 K 74202 Kabelová trasa napojení do EPS ústředny bm 248,000
PP STK, kabeláž pro AV, EPS

119 K 74203 Nastavení EPS ústředny kpl 1,000
PP STK, kabeláž pro AV, EPS

120 K 74204 Datové zásuvky kpl 2,000
PP STK, kabeláž pro AV, EPS

122 K 74206a WIFI kpl 1,000
PP STK, kabeláž pro AV, EPS

123 K 74208 Kabelové trasy pro STK bm 185,000
PP STK, kabeláž pro AV, EPS

D 751 Vzduchotechnika
18 K 751133014 Mtž a dodávka vent diag ntl potrubního nevýbušného D přes 300 mm kus 1,000 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž a dodávka ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 300 mm

24 K 751311802 Demontáž vyústě lineární podhledové do průřezu 0,300 m2 kus 6,000 CS ÚRS 2019 01
PP Demontáž vyústí lineární podhledové, průřezu přes 0,200 do 0,300 m2

19 K 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 10,000 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz  talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

113 K 751344115P Mtž a dodávka tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 500 mm kus 1,000
PP Montáž tlumičů  hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 400 do 500 mm

114 K 751344125P Mtž a dodávka tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,600 m2 kus 1,000
PP Montáž tlumičů  hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 m2

20 K 751377001 Mtž a dodávka velkokuchyňské digestoře m2 8,200 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž odsávacích stropů, zákrytů  odsávacího stropu - myčka, výdej teplého jídla

21 K 751398053 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 kus 1,000 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž ostatních zařízení  protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2

22 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm m 45,000 CS ÚRS 2019 01

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
Na vývodu směrem do exteriéru bude potrubí opatřena kouřovým čidlem, které při aktivaci vypne vzduchotechniku.

25 K 751510862 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,50 m2 m 35,000 CS ÚRS 2019 01
PP Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,50 m2

23 K 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek kus 12,000 CS ÚRS 2019 01
PP Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek

26 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,344 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky 
do 12 m

27 K 998751181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace t 0,344 CS ÚRS 2019 01
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PP Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

28 K 998751191 Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 za zvětšený přesun do 500 m t 0,344 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 763 Konstrukce suché výstavby
99 K 763111343 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2DF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB m2 21,325 S ÚRS 2019 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
protipožární H2DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 45 dB

VV (5,73+2,8)*2,5 21,325
100 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 0,601 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

101 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 0,601 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

102 K 998763392 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 500 m t 0,601 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m

D 766 Konstrukce truhlářské
48 K 766621211 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 16,500 S ÚRS 2019 01

PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m
VV 1,65*1,0*10 16,500

49 M 61110010 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m m2 16,500 S ÚRS 2019 01
PP okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m

94 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 S ÚRS 2019 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

95 M 61160053 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bez povrchové úpravy 900x1970mm kus 1,000 S ÚRS 2019 01
PP dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bez povrchové úpravy 900x1970mm

124 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 2,000 S ÚRS 2019 01
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

125 M 61165616 dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 800x1970mm kus 2,000 S ÚRS 2019 01

PP
dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 800x2100mm
EI30DP3 C2

92 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně kus 1,000 S ÚRS 2019 01
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky

93 M 61165613 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 2křídlové 1800x1970mm kus 1,000 S ÚRS 2019 01

PP
dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 2křídlové 
EI30DP3 C2 + koordinátor + panikové kování

96 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,665 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

97 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,665 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

98 K 998766193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 500 m t 0,665 S ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 771 Podlahy z dlaždic
104 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 165,000 S ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

103 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 165,000 S ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
VV 165 165,000

112 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 123,500 S ÚRS 2019 01

Strana 61 z 63



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
VV 123,5 123,500

17 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 165,000  ÚRS 2019 01
PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
VV 165 165,000

106 K 771574260 Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 165,000  ÚRS 2019 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2

107 M 77101 Keramické protiskluzné dlaždice m2 181,500
PP Keramické protiskluzné dlaždice 45cmx45cm, odstín světlý, protiskluz R9, 
VV 165*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 181,500

108 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 123,500  ÚRS 2019 01
PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem
VV 123,5 123,500

109 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 2,232  ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

110 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 2,232  ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

111 K 998771193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 500 m t 2,232  ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 776 Podlahy povlakové
4 K 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 111,410  ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky

5 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 111,410  ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu vysátí podlah

6 K 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 111,410  ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah

8 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 21,400  ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

7 K 776141124 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm m2 111,410  ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

1 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 111,410  ÚRS 2019 01
PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
VV 95,41+16 111,410

9 K 776221211 Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem m2 131,100  ÚRS 2019 01
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních
VV 131,1 131,100

10 M 28411031 PVC heterogenní akustická čtverce 500x500mm, nášlapná vrstva 0,67mm, třída zátěže 34/42, útlum 17dB, hořlavost Cfl S1 m2 144,210 S ÚRS 2019 01
PP PVC heterogenní akustická čtverce 500x500mm, nášlapná vrstva 0,67mm, třída zátěže 34/42, útlum 17dB, hořlavost Cfl S1
VV 131,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 144,210

2 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 67,300  ÚRS 2019 01
PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
VV 19,1+48,2 67,300

3 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 111,410  ÚRS 2019 01
PP Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah
VV 95,41+16 111,410

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
38 K 784111021 Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech výšky do 3,80 m m2 809,500  ÚRS 2019 01

PP Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m
VV 2,5*(55,8+19,4+123)+131+165+18 809,500

39 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 809,500  ÚRS 2019 01
PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
VV 2,5*(55,8+19,4+123)+131+165+18 809,500
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40 K 784161501 Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m m2 809,500 CS ÚRS 2019 01
PP Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m
VV 2,5*(55,8+19,4+123)+131+165+18 809,500

41 K 784171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m m 265,000 CS ÚRS 2019 01
PP Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m

42 M 58124833 páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m m 278,250 CS ÚRS 2019 01
PP páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m
VV 265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 278,250

43 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 265,000 CS ÚRS 2019 01
PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

44 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 278,250 CS ÚRS 2019 01
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m
VV 265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 278,250

45 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 809,500 CS ÚRS 2019 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m
VV 2,5*(55,8+19,4+123)+131+165+18 809,500

46 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 809,500 CS ÚRS 2019 01
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
VV 2,5*(55,8+19,4+123)+131+165+18 809,500
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Ústav lékařské biofyziky - A-312
- osekání keramického obkladu v části místnosti
- vybourání vyvýšené části podlahy
- instalace SDK příčky, tl. 100mm s předstěnou pro vestavěnou splachovací nádržku, desky impregnované, s
ponechaným přívodem vzduchu pro větrání místnosti se sprchovým koutem
- instalace závěsného WC s parametry pro osobu s omezenou schopností pohybu, s madly, s ovládáním
splachování v dosahu
- instalace keramického umyvadla uzpůsobeného pro užívání osoby s omezenou schopností pohybu
- rozdělení ovládání světel a instalace úklidové zásuvky
- nový keramický obklad
- nová výmalba obou dvou místností
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Ústav lékařské biofyziky - A-317
- demontáž stávající kuchyňské linky
- vybourání otvoru z A-301b do A-317, včetně přeložení elektroinstalace, vodovodu a kanalizace
- výměna podlahové krytiny (PVC)
- oškrabání malby, vyrovnání omítky, vysekání rýh pro instalace (elektro, vodovodu, a kanalizace)
- výmalba celé místnosti A-317
- instalace zásuvek (2 lednice, MV, rychlovarná konvice, kávovar
- instalace kuchyňské linky s nerezovým dřezem, spodní skříňky s uložným prostorem, zásuvkový díl, vrchni
skříňky přes celou délku (není součástí stavebních prací, je součástí dodávky sektorového nábytku)
- výměna svítidel s přidáním ovládání
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Ústav lékařské biofyziky - A-319, A-319a
- výměna podlahové krytiny (PVC)
- oškrabání malby, vyrovnání omítky
- obložení SDK průvlaku
- výmalba celé místnosti
- výměna svítidel
- instalace nového nábytku (není předmětem stavebních prací)
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Ústav lékařské biofyziky - A-306
- oškrabání malby, vyrovnání omítky
- výmalba celé místnosti
- výměna podlahové krytiny PVC, materiál je již nakoupen
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Ústav anatomie - D-110
- vyčištění spár keramického obkladu s protiplísňovým nástřikem
- výměna poškozených obkladaček
- vyspárování porušených spár silikonem s vodoodpudivým nátěrem v nejkritičtějších místech
- výmalba místnosti - barva bílá
- úprava stávajícího osvětlení

Ústav anatomie - D-132
- výměna podlahové krytiny PVC - zátěžové, výběr krytiny dle vzorníku
- výmalba místnosti - barva bílá
- nátěr stávajících skříní barva dle vzorníku
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A-125 buněčná laboratoř

Ústav farmakologie - A-125
- výměna podlahové krytiny PVC
- těsnění oken
- výměna stávajícího osvětlení za původní z laboratoře ve 3.np
- předělení místnosti praktikárny SDK příčkou
- zárovnání výklenků SDK příčkou
- vytvoření vstupní předsíňky
- rozšíření elektroinstalace pro požadované přístroje včetně
rozšíření na zálohovaný přívod el. energie
- nová výmalba prostor
- instalace upraveného sektorového nábytku (nen předmětem
stavebních úprav)
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Vivárium - 125
- vybourání dveřního otvoru, včetně osazení betonových
překladů
- zrušení stávajícího vstupu
- výměna podlahové krytiny PVC
- výměna stávajícího osvětlení s doplněním vypínačů
- nová výmalba prostor
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Vivárium - 117,119,120
- vybourání otvorů a dělících příček mezi jednotlivými sklady
- zrušení stávajícího vstupu
- položení nové podlahové krytiny PVC
- výměna stávajícího osvětlení s doplněním vypínačů
- nová výmalba prostor
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Vivárium - 112, 113
- vybourání otvorů do chodby
- výměna stávajícího osvětlení s doplněním vypínačů
- nová výmalba prostor
- zabetonování otvorů a prostupů ve stropu
- zakrytí stávající vzduchotechniky v místnosti 113
- osazení zárubní a dveřního křídla
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Vivárium - 103, 107
- vybourání otvorů do chodby
- výměna stávajícího osvětlení s doplněním vypínačů
- nová výmalba prostor s vystěrkováním
- osazení zárubní a dveřního křídla
- výměna podlahové krytiny
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Vivárium - 102, 102a, 104
- vybourání otvorů mezi místnostmi
- vytvoření dělící příčky ze SDK s osazením zárubně a dveří
- výměna stávajícího osvětlení s doplněním vypínačů
- nová výmalba prostor s vystěrkováním
- osazení zárubní a dveřního křídla
- výměna podlahové krytiny v 102
- osazení nového dřezu v 104
- osazení nových plastových dveří v 104
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PTO - A-016, B-015
- výměna podlahové krytiny PVC
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D-316
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01

horizontální žaluzie mezi skly
špaletového okna
1845/1970 třídílné

pracovna
D-312

Ústav patologické fyziologie D-315, D-312
- výměna podlahové krytiny PVC
- výmalba místnosti
- úprava ovládání osvětlení
- horizontální žaluzie v m.č. D-312
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laboratoř

laboratoř

umývárna

D-310a

D-310

D-311

Ústav patologické fyziologie D-310, D-311
- instalace 8x datových zásuvek
- napojení do datového rozvaděče na schodišti
- výměry v soupisu prací odpovídají návrhu
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Seminární místnost C-317, C-318, C-319
- vybourání příček mezi místnostmi
- osekání obkladu
- demnotáž mycích dřezů
- demnotáž stávajícího laboratorního nábytku
- vyrovnání podlahy před položením PVC
- položení nového PVC
- zaplnění rýh po vybourání příček a po vysekání drážek pro instalace
- vyhlazení stávajících omítek
- nová výmalba
- nový SDK podhled
- nové osvětlovací tělesa
- nové opticko kouřové hlásiče
- renovace stávajících oken a dveří, vytmelení, nový nátěr
- dveře zůstanou ve stávajícím počtu
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Studentská místnost C-315, C-316
- demnotáž stávajícího laboratorního nábytku
- demontáž stávajícího PVC
- vyrovnání podlahy před položením PVC
- položení nového PVC
- zaplnění rýh po vysekání drážek pro instalace
- vyhlazení stávajících omítek
- nová výmalba
- nový SDK podhled
- nové osvětlovací tělesa
- nové opticko kouřové hlásiče
- vybourání dveřního otvoru
- vyvěšení a zazdění dveří do učebny
- renovace stávajících oken vytmelení, nový nátěr
- instalace kuchyňské linky (není součástí stavebních úprav)
- příprava rozvodu vody a kanalizace
- úprava elektroinstalace - přidání nových zásuvek, úprava osvětlení
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Seminární místnost C-313, C-314
- vybourání příček mezi místnostmi
- osekání obkladu
- demontáž dřevěného obkladu
- demnotáž stávajícího laboratorního nábytku
- vyrovnání podlahy před položením PVC
- položení nového PVC
- zaplnění rýh po vybourání příček a po vysekání drážek pro instalace
- vyhlazení stávajících omítek
- nová výmalba
- nový SDK podhled
- nové osvětlovací tělesa
- nové opticko kouřové hlásiče
- renovace stávajících oken a dveří, vytmelení, nový nátěr
- dveře zůstanou ve stávajícím počtu
- úprava elektroinstalace - zásuvkové okruhy, osvětlovací tělesa
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Seminární místnost C-309, C-310
- vybourání příček mezi místnostmi
- vybourání stávajícího PVC
- vyrovnání podlahy před položením PVC
- položení nového PVC
- zaplnění rýh po vybourání příček a po vysekání drážek pro instalace
- vyhlazení stávajících omítek
- nová výmalba
- nový SDK podhled
- nové osvětlovací tělesa
- nové opticko kouřové hlásiče
- renovace stávajících  dveří, vytmelení, nový nátěr
- úprava elektroinstalace - zásuvkové okruhy, osvětlovací tělesa
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Seminární místnost C-305, C-306, C-307
- vybourání příček mezi místnostmi
- demnotáž stávajícího laboratorního nábytku
- vybourání stávajícího PVC
- vyrovnání podlahy před položením PVC
- položení nového PVC
- zaplnění rýh po vybourání příček a po vysekání drážek pro instalace
- vyhlazení stávajících omítek
- nová výmalba
- nový SDK podhled
- nové osvětlovací tělesa
- nové opticko kouřové hlásiče
- renovace stávajících oken a dveří, vytmelení, nový nátěr
- dveře zůstanou ve stávajícím počtu
- úprava elektroinstalace - zásuvkové okruhy, osvětlovací tělesa
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Seminární místnost C-303, C-304
- vybourání příček mezi místnostmi
- demnotáž stávajícího laboratorního nábytku
- vybourání stávajícího PVC
- vyrovnání podlahy před položením PVC
- položení nového PVC
- zaplnění rýh po vybourání příček a po vysekání drážek pro instalace
- vyhlazení stávajících omítek
- nová výmalba
- nový SDK podhled
- nové osvětlovací tělesa
- nové opticko kouřové hlásiče
- renovace stávajících oken a dveří, vytmelení, nový nátěr
- dveře zůstanou ve stávajícím počtu
- úprava elektroinstalace - zásuvkové okruhy, osvětlovací tělesa
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Gastro provoz
- vybourání příček mezi místnostmi
- demontáž stávajícího gastro vybavení
- nové SDK dělící příčky
- vybourání podlahy pro nové rozvody kanalizace
- kanalizační potrubí k novým dřezům, myčce na nádobí
- vodovodní potrubí k novým dřezům, myčce na nádobí
- vybourání stávajícího PVC
- vyrovnání podlahy před položením PVC
- položení nového PVC
- zaplnění rýh po vybourání příček a po vysekání drážek pro instalace
- vyhlazení stávajících omítek
- nová výmalba
- nové osvětlovací tělesa
- nové opticko kouřové hlásiče
- renovace stávajících oken a dveří, vytmelení, nový nátěr
- dveře zůstanou ve stávajícím počtu
- úprava elektroinstalace - zásuvkové okruhy, osvětlovací tělesa
- vybourání stávajícího VZT vedení
- nové dgestoře (mycí centrum, ohřevné centrum)
- nové rozvody s napojením na stávající VZT jednotku
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Gastro provoz - chodba
- vybourání stávající dlažby
- položení nové dlažby
- nové dělící příčky (požární předěl) SDK s osazením požárních
dvoukřídlých dveří a jednokřídlých nepožárních dveří
- nová výmalba s vyhlazením
- v místnostech B-015 a A-016 nová podlahová krytina



pol. ks rozměry příkon pozice
připravená

pozice
dodaná
nájemcem

1 1 752x525x1250 ne ano

2 2 650x1200x900 2,400 kW/230V ne ano

3 2 428x440x900 0,666 kW/230V ne ano

4.1 1 1700x600x900 ano ne

5.1 1 721x836x1565 7,000 kW/400V ano ne

5.2 1 1200x750x850 ano ne

5.3 1 1200x750x850 ano ne

6.1 1 1150x700x900 ano ne

6.2 1 1150x700x900 ano ne

7 1 1300x600 ano ne

8 1 358X743X578 5,950 kW/400V ne ano

9 1 510x800x880 7,75kW/400V ne ano

10 2 777x695x1895 0,185KW/230V ne ano

11 1 1800x620x900 ano ne

12 1 600x585x855 0,125kW/230V ne ano

13 1 496x620x685 0,4kW/230V ne ano

14 1 ano ne

15 1 1800x620x900 ano ne

16.1 1 960x600x590 6,2kW/400V ne ano

SEZNAM TECHNOLOGIE

Vozík na příbory a tácy, kapacita cca 130
podnosů, tuhé jeklové celonerezové provedení
se čtyřmi otočnými kolečky 120 mm.

Vodní lázeň pojízdná, celonerezový
pojízdný výdejní stůl s vyhřívanou vodní lázní, v
robustním provedení se spodní policí pevně
spojenou s nohami, vrchní prolisovaná deska s
jednotlivými lisovanými vanami

Zásobník na talíře s ohřevem, celonerezový,
opatřen čtyřmi kolečky, snadná regulace vnitřní
teploty v rozmezí +30°až +80°

Neutrální nerezový stůl s dřezem včetně pákové  baterie a
dopojovací sady

Průchozí myčka nádobí, rozměr  koše 500x500, výška zdvihu
465mm, dvouplášťové
celonerezové provedení, 1x koš na sklo, 1x koš na
talíře, 1x koš na příbory, lisované podpěry košů,
otočná horní a dolní mycí ramena, dávkovač
mycího a oplachového prostředku, samočistící
cyklus, ovládací panel na horním krytu - možnost
montáže v rohu

Stůl vstupní s dřezem, nerezové, levé provedení

Stůl výstupní nerezový, pravé provedení

Neutrální nerezový stůl s dřezem včetně baterie a  dopojovaci
sady

Neurtální nerezový stůl

Neutrální nerezová nástěnná skříňka s dvířky a  dvěmi policemi

Přístroj pro tepelnou úpravu pokrmů - konvekce 90°C do 270°C,
mikrovlnka s výkonem až 2000 W, rozmražování

Konvektomat  s kondenzační digestoří, filtrační zařízení

Nerezová chladící skříň

Neutrální nerezový stůl s dřezem a nerezovými
dvířky a prostorem pro technologii, včetně profi
pákové baterie a dopojovací sady

Podstolová chladnička nerezová

Výrobník ledu  na ledovou tříšť

Prosklená chladící skříň na nápoje

Neutrální nerezový stůl s dřezem a nerezovými
dvířky, včetně profi pákové baterie a dopojovací
sady

Dvoupákový kávovar



16.2 1 ne ano

17 1 1200x620x900 ano ne

18. 1 1650x400x900 ano ne

18.1 1 1720x400x900 ano ne

18.2 1 1400x400x900 ano ne

18.3 1 1850x400x900 ano ne

18.4 2  585x742x1344 ano ne

18.5 2 1700x740x900 ano ne

19. 2 ano ne

Automatický freshový mlýnek na kávu

Nerezový stůl s dvířky a úložným prostorem

Nerezový stůl výdejový s trubkovým pojezdem a  hygienickou
clonou

Nerezový stůl výdejový s trubkovým pojezdem a  hygienickou
clonou

Nerezový stůl výdejový s trubkovým pojezdem a  hygienickou
clonou

Nerezový stůl výdejový s trubkovým pojezdem a  hygienickou
clonou, s vestavěnou chladící vanou

Prosklení vitrína s vestavěným  agregátem, digitální display

Nerezový stůl výdejový s policemi a pokladním  blokem

Nástěnné nerezové umyvadlo s baterii a  dopojovací sadou



Dispoziční uspořádání stravovací technologie



Příloha č. 3 – projektová dokumentace – textová část (záměr stavby) 
  



D.1 Úvod 
 

Stavební úpravy v budově Lékařské fakulty v Hradci Králové v Šimkově ulici budou spočívat 

v drobných úpravách, které se budou dotýkat níže vytčených prostor 

 

• Vivárium (místnost č. 125, 135, 123, 120, 117, 119, 133, 101, 102a, 104, 103, 112, 113,

107)

• Ústav Farmakologie – buněčná laboratoř (místnost č. A-125)

• Ústav Lékařské biofyziky (místnost č. A-312, A-317, A-319, A-319a)

• Ústav Anatomie (místnost č. D-110, D-132)

• PTO – oprava (místnost č. A-016, B-015, A-001, B-001, C-001, C-010, D-302, D-302a,

D-402, A-401, C-401, A501, B-501, C-501)

• Ústav Patologické fyziologie (místnost č. D-315, D-316, D-310, D-311, D-312, D-313)

• Seminární místnosti (místnost č. C-303, C-304, C-305, C-306, C-306a, C-306b, C-307,

C-313, C-314, C-314a, C-314b, C-315, C-316, C-317, C-318, C-319, C-301)

• Gastroprovoz (místnost č. A-022, A-022a, A-023, A-024, A-025, A-001, A-021),

 

 

D.2 Stavebně technické řešení objektu 
 

1. Výkopy :  

 

V minimální míře pro nové ležaté rozvody kanalizace pouze pro zajištění minimálního spádu. 

V soupisu prací se předpokládá pouze v souvrství podlahy. 

 

2. Základy :  

 

Nebudou prováděny 

 

3. Obvodové zdivo :  

 

Nejsou navrženy a stavební úpravy nevyžadují 

 

4. Zdivo nosné a příček :  

 

Nové příčky budou provedeny jako sádrokartonové. Stávající zděné budou vybourány. 

  

5. Krov:  

 

Stavební úpravy nezasahují do konstrukce krovu. 

 

6. Stropy, podhledy:  

 

Do stropních konstrukcí budou provedeny zásahy pouze v minimální míře a to průrazy pro 

elektro, slaboproudé rozvody. 

V prostorách Seminárních místností bude proveden SDK podhled pro zvýšení požární odolnosti 

stropní konstrukce. 



Dále bude provedena případná příprava pro instalaci pohlitých akustických desek. Samotné 

akustické podhledy prováděny nebudou. 

 

7. Izolace proti zemní vlhkosti:  

 

Izolace bude prováděna jenom jako oprava stávající při provádění ležaté kanalizace. 

 

8. Střešní krytina:   

 

Stavební úpravy nebudou zasahovat do stávající střešní krytiny. Pouze při opravě fasádní 

omítky bude střešní krytina ochráněna. 

 

9. Schodiště:  

 

Stavební úpravy se konstrukcí schodišť nedotknou. Při snášení vybouraných hmot musí být 

povrch schodišť chráněny. 

 

10. Venkovní omítky :  

 

Bude provedena oprava venkovní omítky, probarvená VPC omítka ve struktuře stávající. 

 

11. Vnitřní omítky :  

 

Opravy budou provedeny VPC štukové. 

 

12. Vnitřní obklady :  

 

Umístění a rozsah všude, kde je možno počítat s odstřikující vodou, či poškození omítky, či 

zdiva (WC, koupelna, umyvadla v ložnicích, kuchyňský kout, technická místnost atd.) 

 

13. Podlahy :  

 

Podlahové krytiny se předpokládají z keramické dlažby a PVC. 

 

Pokud budou jako podlahové krytiny zvoleny v provedení PVC: 

 

Podklad pro PVC musí splňovat všeobecné požadavky ČSN 744505 Podlahy – společná 

ustanovení z listopadu 1999. V článku 5.2.6 je uvedeno, že nejvyšší dovolená vlhkost vrstev v 

hmotnostních %, na které se kladou nášlapné vrstvy, se stanovuje takto: betonová vrstva pod 

povlaky jsou 3,0% (této hodnotě přibližně odpovídají 1,8% zbytkové vlhkosti měřeno CM 

metodou). 

 

14. Okna , dveře na terasu :  

 

V rámci prostoru Gastro provozu budou okna měněna repliky dle původních. 

 

15. Dveře :  

 



Stávající dveře budou obroušeny, mřížky odstraněny, doplněna nová výplň a natřeny. Nové 

dveře budou provedeny plné hladké jednokřídlé. V 1.pp budou dveře dvoukřídlé s požární 

odolností. Nové dveře budou provedeny do ocelových zárubní. 

 

16. Malby :  

 

Budou provedeny v převážné míře bílé, pokoje budou vymalovány barevně, dle upřesnění před 

samotnou výmalbou.  

Malba bude provedena s minimálně jednou penetrací. Penetrace bude upřesněna na základě 

technologického předpisu použité konkrétní značky malby. 

Malba bude minimálně dvojnásobná. 

V místnostech bude provedeno vyhlazení stěn. 

 

17. Nátěry :  

 

Ocelové prvky budou opatřeny dvojnásobným syntetickým nátěrem s jedním základním 

nátěrem.  

Nátěry dřevěných prvků budou provedeny syntetickým lakem dle stávajícího provedení. 

 

18. Klempířské konstrukce :  

 

Stavební úpravy nezasahují do stávajících klempířských konstrukcí. 

 

19. Dřevěné obklady :  

  

Nejsou 

 

20.  Tepelné izolace :  

 

Nejsou. V rámci SDK příček bude provedena výplň dle popisu v soupisu prací. 

 

21. Venkovní zpevněné plochy :  

 

Stavební úpravy nebudou zasahovat do zpevněných ploch. Pokud budou při práci stávající 

plochy porušeny budou dány do původního stavu. 

 

22. Elektroinstalace :  

 

V rámci elektroinstalací budou provedeny pouze nezbytné úpravy, kde je nutné rozšířit 

kabelové trasy. Popřípadě budou upraveny stávající podružné rozvaděče. V rámci stavebních 

úprav budou provedeny výměny osvětlovacích těles. 

 

23. Vzduchotechnika: 

 

Budou provedeny demontáže stávajících rozvodů a provedeny rozvody nové. Bez zásahů do 

stávajících jednotek. V rámci Gastro provozu budou osazeny dvě kuchyňské digestoře v rámci 

mycího centra a výdejního centra. 

 

24. Zdravotechnické rozvody 

 



Budou prováděny v pouze nezbytném rozsahu připojovací potrubí k zařizovacím předmětům. 

 

25. Slaboproudé rozvody – EPS 

 

V rámci prostor seminárních místností budou osazeny nové opticko kouřové hlásiče 

s napojením na stávající EPS ústřednu, která je umístěna ve vrátnici. 

V rámci prostor gastroprovozu budou místnosti osazeny nové opticko kouřové hlásiče a sirény 

s napojením na stávající EPS ústřednu. 

 

26. Slaboproudé rozvody – Strukturovaná kabeláž 

 

Je navržena především pro posílení WIFI signálu pro početnější umístění WIFI vysílačů. 

V prostorách s nedostatečným počtem datových zásuvek – gastroprovoz 2x, patologická 

fyziologie 8x, v upravených kancelářích 3x. 

 

27. Slaboproudé rozvody – Příprava pro AV techniku 

 

V seminárních místnostech bude provedena příprava pro napojení AV techniky – datový 

projektor, reproduktory, pomocné LCD panely. 

 



  

  

Požárně bezpečnostní řešení 
 

seznam použitých podkladů 

 
      Z hlediska požární bezpečnosti staveb je objekt řešen podle: 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární 
ochraně“).  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.  
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška 268/2011 Sb. Ze dne 6.září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška č. 221/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), platnost od: 

21.10.2014 
 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, Vydána: 1.5.2009 

ČSN 73 0802 změna Z1 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, Vydána: 1.2.2013 

ČSN 73 0802 změna Z2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, Vydána: 1.7.2015 
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb, Vydána: 1.3.2011 

ČSN 73 0834 změna Z1 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb, Vydána: 1.7.2011 

ČSN 73 0834 změna Z2 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb, Vydána: 1.2.2013 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, Vydána:1.7.2016 

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami, vydaná 1.8.1997 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou, Vydána: 1.6.2003 
ČSN EN ISO 7010 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované 

bezpečnostní značky, Vydána: 1.12.2012 

ČSN EN ISO 7010 změna A1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - 

Registrované bezpečnostní značky, Vydána: 1.7.2014 
ČSN EN ISO 7010 změna A2 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - 

Registrované bezpečnostní značky, Vydána: 1.7.2014 

ČSN EN ISO 7010 změna A3 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - 
Registrované bezpečnostní značky, Vydána: 1.7.2014 

ČSN EN ISO 7010 změna A4 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - 

Registrované bezpečnostní značky, Vydána: 1.4.2015 
ČSN EN ISO 7010 změna A5 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - 

Registrované bezpečnostní značky, Vydána: 1.5.2015 

ČSN EN ISO 7010 změna A6 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - 

Registrované bezpečnostní značky, Vydána: 1.5.2017 
ČSN EN ISO 7010 změna A7 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - 

Registrované bezpečnostní značky, Vydána: 1.11.2017 

ČSN 01 8013 Požární tabulky, Vydána: 1.4.1965 
ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb, Vydána: 1997 

 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek 

a značení a zavedení signálů 
       

Publikace: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ vydané Pavus a.s. ,  
 

 

 

 



  

popis stavby 

 

Předmětem dokumentace je změna dokončené stavby, která se týká pouze dílčí části objektu – konkrétně 3.NP 
v hlavní budově, křídle C, dále okolí bufetu v 1.S v hlavní budově, křídle A. Upravované místnosti budou 

požárně odděleny od hlavního schodiště v objektu. 

 

 

Stavba slouží jako objekt občanské vybavenosti – konkrétně vysoká škola, Univerzita Karlova, fakulta lékařská. 

Tímto projektem není užívání objektu měněno. 

Mezi místnostmi C-303 laboratoř a C-304 kancelář bude odstraněna příčka. Vznikne tak jedna větší seminární 

místnost pro cca 40 studentů. Shodně budou spojeny místnosti C-305 laboratoř, C-305a sklad, C-306 předsíň, C-

306a chladicí box a C-306b kancelář, tento prostor bude sloužit taktéž jako seminární místnost, pro cca 30 

studentů. Místnost C-307 laboratoř bude nově využita taktéž jako seminární místnost pro cca 20 studentů. 

Největší nově vytvořenou místností bude seminární místnost pro cca 70 studentů vytvořená z místností C-313 
praktikárna, C-314 šatna, C-314a sprcha a C-314b laboratoř. Průchod mezi místnostmi C-314b a C315 bude 

zazděn. Do C-316 kanceláře je tedy nutné vytvořit nově dveře z C-301 chodby. Místnosti C-315 a C-316 budou 

nově využity jako denní místnost pro studenty s možností přípravy teplého či studeného nápoje a dvěmi 

pracovními místy (u oken do exteriéru). Místo umývárny skla (m.č. C-319), šatny (C-318) a laboratoře (C-317) 

bude opět vytvořena jedna učebna. Místnost mytí skla se ruší bez náhrady, v daných prostorách již nebude 

probíhat výuka biochemie, není proto třeba mytí skla ani šatny. 

V 1.S dojde k odstranění stávajícího zařízení kantýny ( A-022) a kuchyně (A-023). Dojde k 

propojení těchto místností společně s A-024 šatnou do jednoho velkého prostoru (nyní 

propojeno pouze výdejními okny a průchody). Kantýna bude sloužit pro zaměstnance školy. 

Kantýna bude pronajímána externímu provozovateli. V místnosti budou provedeny nové 

povrchové materiály a zařízení gastro, které bude napojeno na vedení médií v objektu. Řešený 

prostor bude požárně oddělen od hlavního schodiště objektu. Tím vznikne nová místnost, 

která bude využita jako sklad nábytku.  

Změnou využití místností se nemění celkový počet osob v objektu. 

 

V rámci úprav dojde ke změně vnitřního členění prostoru, úpravě VZT, slaboproudů, výměna 

podlahových krytin a podhledů.  

 

Stavební konstrukce  

Objekt je zděný, stropní konstrukce nad PP železobetonové, nad řešenou částí 3.NP dřevěné 

trámové, krov betonový 

Výška objektu - h = 15,15 m – 5 nadzemních podlaží 

Konstrukční systém objektu - DP1 

 

Požadavky stanovené níže se vztahují na řešenou část objektu. 

 

     

Navržené stavební úpravy odpovídají svým charakterem změnám skupiny I – podle čl. 

3.1. ČSN 730834. 

Nedochází ke změně užívání objektu, prostoru nebo provozu ve smyslu čl. 3.2 ČSN 

730834: 



  

a) nedochází ke zvýšení požárního rizika vyjádřeného součinem pn * an  * c  o více než  15 

kg/m2 

Využití se nemění   

b) nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob  

kapacita objektu se nemění  

c) nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu  

d) nedochází k záměně příslušné projektové normy podskupiny ČSN 73 08.. 

e) nedochází ke změně objektu nástavbou, přístavbou, vestavbou nebo jiným podstatným 

změnám 

 

Navrženou změnou stavby skupiny I, podle čl.3.3 ČSN 730834 nedochází k stavebním 

úpravám objektu, ke změně užívání objektu ani prostoru ve smyslu čl. 3.2. 

a)  nedochází k úpravě a nahrazení části stavebních konstrukcí 

b) dochází k výměně, záměně nebo obnově systémů, sestav technického zařízení budov, které 

svojí funkcí podmiňují provoz objektu – úprava VZT, slaboproudů  

c) objekt není dodatečně zateplován  

d) nedochází ke stavebním úpravám, při kterých by došlo ke zvětšení zastavěné plochy nebo 

požární výšky budovy skupiny OB1 

e) nedochází k výměně technologického zařízení  

f) nedochází ke změně vnitřního členění při kterém vnikají místnosti o ploše větší než 100m2 

 

Ve smyslu ČSN 73 0834 změny skupiny I nevyžadují další opatření pokud splňují požadavky 

dle kapitoly 4 ČSN 730834. 
 

 

Kapitola 4 

 

a) požární odolnost prvků oddělující měněné prostory od neměněných není snížena pod 

původní hodnotu,  nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut. 

 

3.NP  

V řešených prostorech bude demontována stávající plošná konstrukce podhledu. Ten je 

pravděpodobně vytvořen z celoplošných desek na bázi dřeva. Nově bude proveden podhled 

ze SDK desek, které budou zavěšeny na kovovém nosném podhledu.  

Sádrokartonový podhled bude v protipožárním provedení s požární odolností EI45DP2. 

 

Pod tímto podhledem bude proveden akustický podhled. Ten bude proveden jako volně 

zavěšený akustický prvek. Prvek bude zavěšený ve stropě dle montážních pokynů dodavatele 

AKU podhledu na lankových závěsech. Závěsné prvky budou velikosti 1200x1200 mm a 

budou tloušťky 40 mm a hmotnosti 6 kg. Na těchto panelech budou instalována světla. 

 

1.PP  

Oddělení společného středového schodiště  



  

− požární stěny - nenosné – zdivo pálené v min. tl. 100 mm s oboustrannou omítkou – 

EI 60 DP1 (Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů – tab. 

6.1.1). 

− požární uzávěry - EI30DP3 C2 + koordinátor + panikové kování 

 

Oddělení schodiště pro zásobování 

− požární uzávěry – 2* EI30DP3 C2 

 

 

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň a druh konstrukcí použitých v měněných 

konstrukcí není oproti původním zhoršen. Na nově provedenou povrchovou úpravu 

stěn a stropů není použito výrobků, které třídy reakce na oheň E,F 

 

pálené zdivo – A1, is = 0mm/min 

stěrková omítka – A1, is = 0mm/min 

keramické obklady, keramická dlažba – A1,is =0mm/min 

Ecophone, sádrokarton – A2, is =0mm/min 

dřevěné parkety - D 

 

c) velikost požárně nebezpečného prostoru se nemění   

d) nové prostupy rozvodů a instalací svislými konstrukcemi  
 

Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi stropů a stěn budou do 

betonovány (dozděny) a to až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její 

požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí v souladu s ČSN 730810 z 08/2016 čl.6.2.1. 

 

Těsnění prostupů se provádí: 

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo 

ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, článek 7.5.8), 

b) dotěsněním (dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé 

tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo CHÚC (nebo 

okolo požárních a evakuačních výtahů)  a zároveň pouze v případech: 

1) jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se max. o 3 potrubí s trvalou 

náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou (teplá nebo studená voda, topení, chlazení 

apod.). Potrubí třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo vnější průměr potrubí je max. 30 mm. 

Izolace potrubí v místě prostupu musí být nehořlavé (třída reakce na oheň A1 nebo A2) 

s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce. 

 

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez 

chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Prostup smí být veden ve zděné, 

betonové, sádrokartonové, sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena 

k povrchu kabelu shodnou skladbou. 

 

Prostupy mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500mmm se samostatně posuzují dle bodu b). 

 

Požární dotěsnění bude provedeno certifikovanými těsnícími systémy s požární odolností EI 

v souladu s typovým provedením dle výrobce.  

Prostupy realizované podle 6.2 musí být zřetelně označeny štítkem s informacemi. 

Pro kontrolu požárních ucpávek a manžet je nutné v podhledových konstrukcích zřídit revizní 

otvory. 



  

 

Rozvody vnitřních instalací budou řešeny formou instalačních jader. Instalační jádra jsou 

vždy součástí přilehlé bytové nebo ubytovací jednotky. Stropní konstrukce (v rámci jádra) 

bude po dokončení instalací dobetonována, prostupují potrubí a jiné instalace budou 

protipožárně dotěsněny dle zásad kap. 6.2, ČSN 73 0810. 

 

Požárně budou dotěsněny veškeré prostupy instalací tj. slabo a silno elektroinstalace, datové 

rozvody, rozvody STA, rozvody vody, kanalizace, rozvody topení, vzduchotechnika. 

 

 

 

e) nové vzduchotechnické zařízení – jedná se pouze o úpravu vodorovných rozvodů v 

řešených prostorech napojených na stávající svislé potrubí. 

 

Posouzení VZT zařízení: 

VZT bude  provedeno jako nechráněné, nehořlavé (třída reakce na oheň A1) bez prostupu 

požárně dělící konstrukcí. 

Nový odvod vzduchu do fasády objektu v 1.PP  

Výfukové potrubí bude vybaveno kouřovým čidlem, které zajistí samočinné vypnutí VZT 

zařízení při výskytu zplodin hoření v souladu s ČSN 730872 čl. 4.3.5. 
 

Společné požadavky na VZT zařízení: 

 

VZT zařízení bude chráněno před účinky statické elektřiny. 

Případné filtry či filtrační média vzduchu nebudou z lehce hořlavých hmot (třída reakce na 

oheň E,F). 

Pokud bude k proudění vzduchu v objektu využíváno „podříznutí dveří“ nesmí být tato úprava 

použita v požárních uzávěrech. Funkční spára může být pouze do max. velikosti povolené 

výrobcem.  

Utěsnění prostupů požárně dělící konstrukcí – viz bod d) 

Na potrubí vzduchotechnického zařízení musí být viditelně vyznačen směr proudění a zda 

potrubí slouží k výfuku nebo sání. 

 

f) nové prostupy rozvodů a instalací vodorovnými konstrukcemi – viz. bod d) 

g) stávající únikové komunikace nejsou úpravou dotčeny 

h) není požadavek na vytvoření nového požárního úseku 

i) nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah 

 

 

Technické požadavky na změny stavby skupiny I podle kapitoly 4 jsou splněny,  proto  

se nevyžadují  z hlediska požární bezpečnosti další opatření mimo níže uvedených. 

   

 

Zařízení EPS – elektrická požární signalizace 

 

Řešená část objekt je vybaven zařízením EPS. V rámci stavebních úprav dojde v místnostech 

do kterých je zasahováno k úpravě umístění a počtu čidel. 

 

EPS v dotčené části objektu bude navržena v samostatné projektové dokumentaci. Při jejím 

návrhu budou splněny podmínky ČSN 73 0802 čl.6.6.3., ČSN 730875, ČSN 342710.  



  

Elektroinstalace a dodávka energie bude provedena dle ČSN 73 0802 čl.12.9., ČSN 730848, 

vyhl. 23/2008 Sb. 

 

 

ČSN 730875 4.3.2. 

 

a) rozsah umístění EPS čidel 

Samočinné hlásiče jsou osazeny na řešených místností v souladu s ČSN 730875 čl.4.2.4. 
 

Samočinné hlásiče budou instalované i nad podhledy.  Podhledy budou vybaveny 

dostatečnými revizním otvory pro pohodlné servisní zásahy a zkoušky hlásičů.  

 

Zdvojené podlahy nejsou navrženy. 

 

Označení hlásičů 

Provozovatel EPS zajistí označení hlásičů požáru systému EPS fyzickými číselnými adresami 

(SW/krátkými/ adresami) hlásičů takto:  

Viditelné hlásiče - při světlé výšce místností do 3 m – Arial, velikost písma 40 bodů  

- při světlé výšce místností do 7 m – Arial, velikost písma 80 bodů  

Označení hlásičů je provedeno černým písmem na bílém podkladu  

 

b) způsob detekce požáru  

Pro detekci požáru jsou navrženy automatické multisensorové analogové opticko-kouřové 

hlásiče.  

 

c) požadavky na umístění tlačítek 

Tlačítkové hlásiče budou osazeny u východu z řešeného prostoru do společného schodiště. 

 

Tlačítkové hlásiče se umísťují v zorném poli osob a to nejdále 3 m od uvedených východů a 

ve výšce 1,2 - 1,5 m v souladu s ČSN 34 2710. 

 

d) ústředna EPS 

Stávající ústředna EPS je instalována v prostoru vrátnice – do ústředny nebude zasahováno 

Ústředna je s dostatečnou volnou kapacitou pro připojení nových čidel 

 

e) Čas T1, T2 

nemění se 

 

f) Typy, způsob a čas ovládání požárně bezpečnostních zařízení  

Systém EPS bude ve smyslu ČSN 34 2710:2011, čl. 5.2 zajišťovat zónovou ochranu. 

Na základě signalizace vzniku požáru samočinnými nebo tlačítkovými hlásiči ve střeženém 

prostoru a následném vyhlášení požárního poplachu zajistí EPS bezodkladně následující 

činnosti: 

− vyhlášení akustického signálu požárního poplachu 

− odblokování zámků dveří ovládaných kartovým systémem apod. na únikových cestách 

 

Veškerá ovládaná zařízení budou systémem aktivována současně po vyhlášení Všeobecného 

poplachu.  

Ovládání těchto zařízení bude provedeno v souladu s ČSN 730875 čl. 4.9.4. 

 



  

g) seznam monitorovaných stavů  

Systém EPS bude ovládat výše uvedené prvky a zároveň monitorovat následující: 

Poruchový stav prvků EPS na kruhové detekční lince (zajištěno v rámci systému) - ihned po 

výskytu události. 

Poruchový stav přídavných napájecích zdrojů (výpadek napájení 230V a porucha 

akumulátoru zdroje) – signalizace na ústředně EPS ihned po výskytu události.  

Adresace informací o požáru je na hlavní ústředně provedena po hlásičích. 

Monitorování těchto zařízení bude provedeno v souladu s ČSN 730875 čl. 4.10. 

 

h) stanovení druhu signalizace a signalizace poplachu 

poplach bude signalizován vyhlášením akustického signálu požárního poplachu (sirény),  

Poplach bude signalizován jako všeobecný poplach  

 

i) nemění se 

 

j) systém je plně adresný viz samostatný projekt části EPS. 

 

k) Nemění se  

 

l) kabely a kabelové trasy dle ČSN 730875 čl. 4.11. budou provedeny v souladu s ČSN 

730848, vyhl. 23/2008 Sb. a ČSN 730802 čl. 12.9.2.  Požadovaná třída funkčnosti 

kabelové trasy – střednědobá funkce kabelové trasy – PH30-R. Kabelové trasy 

s požadavkem na funkčnost při požáru musí splňovat třídu funkčnosti a požadavek na 

třídu reakce na oheň B2cas1d1 (s funkční schopnosti). 

Těsnění prostupů bude vždy provedeno v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2.1. a 6.2.2.   

 

m) nemění se 

n) nemění se  

o) koordinační zkoušky  budou provedeny dle ČSN 730875 čl.4.8., konkrétní scénář bude 

stanoven v průběhu stavby 

 

Dále budou dodrženy technické podmínky  připojení EPS na PCO HZS Královéhradeckého 

kraje. 

p) nemění se 

q) blokové schéma je součástí samostatné složky dokumentace EPS  

 

rozsah a rozmístění výstražných a bezpečnostních značek 

 

Systém značení únikových cest apod. je nutné řešit tak, že k každého místa únikové cesty 

musí být viditelný a rozpoznatelný směr úniku a to vč. respektování NV 375/2017 a ČSN EN 

ISO 7010. 

  

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 – seznam poddodavatelů 
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