

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKAPITULACE , LDN - Oddělení následné péče, Stodská nemocnice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Stavitelství Šmíd s.r.o.

Projektant:

Masný - architektonicko projektová kancelář

Zpracovatel:

Straka

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 25.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

26402238

DIČ:

CZ26402238

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

43 823 729,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 823 729,95	21,00%	9 202 983,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 026 713,24

Zdeněk
Šmíd

Digitálně podepsal
Zdeněk Šmíd
Datum: 2020.07.23
10:21:26 +02'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKAPITULACE , LDN - Oddělení následné péče, Stodská nemocnice

Místo:

Datum: 25.05.2020

Zadavatel: Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Mastný - architektonicko
projektová kancelář

Uchazeč: Stavitelství Šmíd s.r.o.

Zpracovatel: Straka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

43 823 729,95

HSV - REKAPITULACE

43 823 729,95

3 - Východní křídlo

19 766 866,70

4 - Západní křídlo

18 864 379,80

6 - Spojovací krček

5 192 483,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKAPITULACE , LDN - Oddělení následné péče, Stodská nemocnice

Místo:

Datum: 25.05.2020

Zadavatel: Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Mastný - architektonicko
projektová kancelář

Uchazeč: Stavitelství Šmíd s.r.o.

Zpracovatel: Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 823 729,95

D HSV REKAPITULACE

43 823 729,95

D 3 Východní křídlo

19 766 866,70

1	K	300000001	Východní křídlo jižního traktu	kus	1,00	19 766 866,70	19 766 866,70	
---	---	-----------	--------------------------------	-----	------	---------------	---------------	--

PSC
*Poznámka k souboru cen:
1. Zdivo o vnitřním poloměru přes 15 m se oceňuje jako rovné.*

D 4 Západní křídlo

18 864 379,80

2	K	400000001	Západní křídlo jižního traktu	kus	1,00	18 864 379,80	18 864 379,80	
---	---	-----------	-------------------------------	-----	------	---------------	---------------	--

PSC
*Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou
b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí
d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování
2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení ztužujících věnců.
3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.*

D 6 Spojovací krček

5 192 483,45

3	K	600000001	Spojovací krček	kus	1,00	5 192 483,45	5 192 483,45	
---	---	-----------	-----------------	-----	------	--------------	--------------	--

PSC
*Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch.*