
A B C
HSV Dodávky 50 490,42 0,00 0,00

Montáž 157 297,84 0,00 0,00
PSV Dodávky 232 189,43 0,00 0,00

Montáž 108 173,23 0,00
"M" Dodávky 30 450,79 0,00

Montáž 32 460,01 0,00
0,00

12 801,27
623 862,97 0,00 28 073,83

0,00 0,00

0,00

0,00
651 936,80 97 790,52 651 936,80

0,00 0,00 749 727,32

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

Ostatní
NUS z rozpočtu

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy

 

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Položek: 208

JKSO: Zpracoval: Datum: 7.7.2016

Začátek výstavby:

IČ/DIČ:

Konec výstavby:

IČ/DIČ:

Lokalita: Lomařská 821, Praha 5 - Zbraslav Zhotovitel: Dle výběrového řízení IČ/DIČ:

Druh stavby: Projektant: Ing.Stanislav Ryšánek

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Rekonstrukce bytu Objednatel: Úřad městské části Praha - Zbraslav


