

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce bytu	Objednatel:	Úřad městské části Praha - Zbraslav	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Ing.Stanislav Ryšánek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Lomařská 821, Praha 5 - Zbraslav	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	208
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	7.7.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	50 490,42	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	157 297,84	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	232 189,43	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	108 173,23				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	30 450,79				Ostatní		0,00
	Montáž	32 460,01				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		12 801,27						
ZRN celkem		623 862,97	DN celkem		0,00	NUS celkem		28 073,83
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	651 936,80	DPH 15%	97 790,52	Celkem bez DPH	651 936,80
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	749 727,32

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: