
Stavba: 43

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

619 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0.00

0.00

1 834 267.40

48 560 630.23

58 758 362.00

48 560 630.23

832 310.60

Položkový rozpočet stavby

10 197 732.00

-0.23

18 838 651.90

21 980 790.91

FN Brno 

PS-BRNO, s.r.o.

Celkem

5 074 609.42

Vídeňská 153/119b

Brno
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

1 0.00 48 560 630.23 10 197 732.35 58 758 362.58 100

D1.01.01 0.00 15 220 294.15 3 196 261.77 18 416 555.92 31

D1.01.04a 0.00 4 067 391.88 854 152.29 4 921 544.17 8

D1.01.04b 0.00 1 334 687.79 280 284.44 1 614 972.23 3

D1.01.04b 0.00 726 838.05 152 635.99 879 474.04 1

D1.01.04c 0.00 2 724 593.11 572 164.55 3 296 757.66 6

D1.01.04d 0.00 5 434 740.80 1 141 295.57 6 576 036.37 11

D1.01.04e 0.00 2 635 037.65 553 357.91 3 188 395.56 5

D1.01.04f 0.00 7 592 929.10 1 594 515.11 9 187 444.21 16

D1.01.04g 0.00 3 254 332.40 683 409.80 3 937 742.20 7

D1.01.04h 0.00 1 578 519.80 331 489.16 1 910 008.96 3

D1.01.04i 0.00 1 369 058.10 287 502.20 1 656 560.30 3

D1.01.05 0.00 1 162 523.40 244 129.91 1 406 653.31 2

VON 0.00 1 459 684.00 306 533.64 1 766 217.64 3

0.00 48 560 630.23 10 197 732.35 58 758 362.58 100

Popis rozpočtu: D1.01.01 - Nové konstrukce

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: D1.01.04i - Potrubní pošta

"Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. 
Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a 
materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.
Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně 
funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální 
zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek.
Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Celkem za stavbu

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na 
cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů. Jakýkoliv rozpor mezi PD a 
Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na 
cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů. Jakýkoliv rozpor mezi PD a 
Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků). 
Součástí dodávky je zaintegrování rozšířené části systému do celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut 
veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle 
požadavků popsaných v technické zprávě.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny v Technické zprávě. Nedílnou 
doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva a Výkresová část technologie potrubní pošty.

Měření a regulace

EPS

Potrubní pošta

ZT pevne spojene se stavbou

Vedlejší a ostatní náklady

Vytápění

Silnoproud

Slaboproud

Medicinální plyny

VZT

Vybudování čisté lůžkové 
jednotky IHOK, PMDV - L

Nové konstrukce

Zdravotně technické instalace

Chlazení
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Popis rozpočtu: D1.01.05 - ZT pevne spojene se stavbou

Popis rozpočtu: D1.01.04f - VZT

"
zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny 
a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v 
rámci jednotlivých profesí samostatně.
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a 
systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.
Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

 Provedení nábytkového vybavení v jednotlivých místnostech musí být provedeno dle dokumentace barevného řešení

 a této projektové dokumentace. Konečné provedení interiéru nutno před dodáním nechat odsouhlasit uživatelem.
 Před výrobou nábytkového vybavení pracoviště nutno zaměřit.

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. 
Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.
"Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a 
materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem

 a prostor pod skříňkami uzavřen, podnože pod skříňkami ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuvi
 včetně nerezových dřezů a umyvadel ( vč. sifonů - pokud není dohodnuto jinak )
 veškeré nábytkové úchytky provedeny z matné nerez oceli

 pracovní linky s dřezy - před započetím výroby nutno uživatelem schávlit zda bude dřez s nebo bez odkapávací plochy

 POZOR:Veškeré technologické vybavení dodávané stavbou musí být předem konzultováno a následně odsouhlaseno 
uživatelem.

 závěsy – závěsné kování horních skříněk seřiditelné ve třech směrech, zaručující vysokou nosnost,
 přišroubovaný celokovový závěs dveří s otvíravím úhlem 230 st. a nosností 70 kg chrání dveře před vyvrácením

 samodovírací a samootvírací efekt po překonání mrtvého úhlu 6st. napomáhá lehkému chodu dveří,závěs je lehce čistitelný

 podnože – plastové výškově nastavitelné nožičky (standardní součást všech spodních skříněk a vysokých skříní )

 odnímatelné podnože jsou těsněny k podlaze pružným profilem, takže při úklidu je nábytek chráněn před poškozením

 kovové pojezdnice využívají gravitačního samodovíracího efektu a s tlumením dorazu mají lehký a tichý chod
 skříňky, kontejnery , skříně dle požadavku uzamykatelné
 dvířka – pohlcení hluku nárazu při dovření dvířek
 vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuvných prvků ochrannými  kolečky
 prosklená dvířka skříněk jsou demontovatelná a umožňují výměnu skla

 základní šířky všech modulových prvků:  spodních, horních, zásuvkových a vysokých  skříněk jsou 450, 600 a 900 mm
 přestavitelné police - uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunutí,
 zesíleny proti průhybu zadním nákližkem
 zásuvky – plastové vodotěsné výlisky zásuvek lze vyjmout z kovových nosných rámečků
 pro přehledné uložení obsahu možnost výběru dělících příček

 všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, tepelně, chemicky a mechanicky odolné
 vyhovující příslušným normám o škodlivinách
 laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností 160 st. C / 5 min.

 chemicky inertní (i proti genciánové violeti nebo Novikovu roztoku), namáhané hrany desek olepeny ABS hranou,
 základní barevný tón - viz dokumetnace barevného řešení

Všeobecně pro modulární skříňový systém:
 základním konstrukčním materiálem korpusů  melaminovaná dřevotřísková deska
 možnost olepení vysokotlakou laminátovou fólií
 pracovní plochy linek - postforming, doplňkové materiály - plasty a kov
 kovové díly jsou niklovány nebo lakovány práškovou polyesterovou barvou

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby."
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 1 445 660.26 3

4 HSV 67 258.53 0

61 HSV 521 512.62 1

63 HSV 367 558.99 1

9 HSV 6 610.80 0

94 HSV 92 565.76 0

95 HSV 82 286.42 0

96 HSV 729 120.19 2

97 HSV 32 373.75 0

971 HSV 770 768.30 2

99 HSV 66 586.06 0

H721 HSV 21 814.65 0

H722 HSV 57 511.35 0

H725 HSV 29 747.25 0

H767 HSV 1 983.28 0

OST HSV 70 988.20 0

711 PSV 170 268.81 0

713 PSV 797 540.05 2

721 PSV 2 357 704.40 5

Ostatní

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Konstrukce doplňkové stavební 
(zámečnické)

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Demontáže konstrukcí z azbestem

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce, bourání
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722 PSV 1 013 506.70 2

725 PSV 411 522.70 1

728 PSV 4 164.30 0

732 PSV 53 829.09 0

732 PSV 43 822.64 0

733 PSV 266 895.64 1

733 PSV 167 736.35 0

734 PSV 292 491.82 1

735 PSV 9 859.26 0

764 PSV 54 198.20 0

766 PSV 1 061 486.07 2

767 PSV 141 558.40 0

767 PSV 7 030 634.86 14

776 PSV 922 455.38 2

781 PSV 904 958.00 2

783 PSV 33 444.80 0

784 PSV 460 881.78 1

786 PSV 4 655.00 0

804 PSV 651 765.25 1

873 PSV 1 983 272.40 4

_1 MON 819 708.10 2

Malby

Čalounické úpravy

Rozvody medicinálních plynů

Lůžkové rampy

2 Telefonní přívod, přístroje

Konstrukce doplňkové stavební 
(zámečnické)

Konstrukce zámečnické

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Dokončovací práce - nátěry

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Ústřední vytápění - armatury

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Strojovny

Ústřední vytápění - strojovny

Rozvod potrubí

Vnitřní vodovod
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_1 MON 545 618.40 1

_1 MON 452 224.90 1

_1 MON 583 612.40 1

_1 MON 6 997 786.04 14

_10 MON 58 666.20 0

_11 MON 85 280.80 0

_12 MON 14 834.60 0

_13 MON 4 793.80 0

_14 MON 1 191.30 0

_15 MON 28 860.60 0

_16 MON 380.40 0

_17 MON 125 822.60 0

_18 MON 8 597.75 0

_19 MON 58 627.20 0

_2 MON 78 879.10 0

_2 MON 240 792.10 0

_2 MON 32 296.80 0

_2 MON 23 703.80 0

_2 MON 236 990.20 0

_20 MON 13 165.80 0

_21 MON 295 730.00 1
KABEL SILOVÝ, bezhalogenivý, 
certifikovaný

Domácí rozhlas

PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH 
 PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPÍNAČE POD OMÍTKU (shodného 
typu jako zásuvky)

Zařízení č. 2 - Parapetní FCU - náhrada 
za jednotky "radiar"

KABEL PRYŽOVÝ(napojení traf a 
žaluzií)

ZÁSUVKA DO VLHKA pod omítku

PŘÍSTROJE

TLAČÍTKOVÉ OVLÁDAČE A 
SIGNÁLKY (WS01)

KABELOVÉ ŽLABY drátové (včetně 
příslušenství, spojky šrouby apod.)

3 CCTV kamerový systém

ZÁSUVKA  PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY, 
pod omítku

SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ, KOLÉBKOVÝ, 
p.om.

KRYT SPÍNAČE

RÁMEČEK PRO SPÍNAČE

RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY S 
POPISNÝM POLEM

Dodávky

Elektrická požární signalizace EPS

STANICE

Zařízení č. 1 - Klimatizace prostoru JIP

UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V 
ROZVADĚČI
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_22 MON 15 127.50 0

_23 MON 3 018.00 0

_24 MON 8 399.05 0

_25 MON 2 459.10 0

_26 MON 19 005.60 0

_27 MON 140 044.20 0

_28 MON 298.30 0

_29 MON 42 035.50 0

_3 MON 55 227.80 0

_3 MON 13 693.00 0

_3 MON 615 192.40 1

_3 MON 77 132.00 0

_3 MON 71 265.80 0

_30 MON 3 508.80 0

_31 MON 2 686.00 0

_32 MON 3 218.40 0

_33 MON 1 483.60 0

_34 MON 150 840.81 0

_35 MON 50 037.70 0

_36 MON 199 260.00 0

_4 MON 1 079 873.00 2

NOVÉ BATERIE PRO UPS

5 Zařízení pacient- sestra dorozumívací 
(dodávka+montáž)

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTOVÝ

POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE A 
POJISTKY

UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V 
ROZVADĚČI

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

KRYT SPÍNAČE

Únikové terminály

VÝHYBKY

Zařízení č. 3 - Kazetové FCU - 
stanoviště sester+chodba

SVÍTIDLA A ZDROJE (DLE Přílohy 1, 
Legenda svítidel)

UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V 
ROZVADĚČI

JISTIČE A POJISTKY

SPÍNAČE NA OMÍTKU

KABEL STANDARDNÍ

4 Společná TV anténa STA

KABEL B2ca,s1,d0, požárně odolný, 
certifikovaný

NOSNÉ PRVKY S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ

KABELY SLP

MONTÁŽ ROZVADĚČŮ
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_4 MON 7 211.60 0

_4 MON 34 652.30 0

_4 MON 286 887.06 1

_5 MON 0.00 0

_5 MON 101 678.10 0

_5 MON 420 397.90 1

_5 MON 1 480.00 0

_6 MON 0.00 0

_6 MON 148 193.50 0

_6 MON 15 040.40 0

_7 MON 9 497.50 0

_7 MON 52 115.60 0

_8 MON 7 962.60 0

_8 MON 153 810.70 0

_9 MON 545 097.20 1

1 MON 514 117.80 1

101 MON 207 998.00 0

117 MON 130 340.30 0

129 MON 1 747 887.80 4

146 MON 284 922.80 1

157 MON 51 669.20 0

Aktivní prvky

Aktivní prvky WiFi

Zálohování UPS

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A 
UVEDENÍ DO PROVOZU

SVÍTIDLA A ZDROJE (DLE Přílohy 1, 
Legenda svítidel)

1. Periferie+Čidla

Datový rozvaděč

Optika do racku

KABEL B2ca,s1,d0, bezhalogenový, 
certifikovaný

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

KABEL B2ca,s1,d0, požárně odolný, 
certifikovaný

NAPÁJENÍ

NOSNÉ PRVKY S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ

6 Čtečky karet - kontrola vstupu

Čtečky karet - kontrola vstupu

JÍZDNÍ POTRUBÍ

KABEL STANDARDNÍ

8 Kabeláž pro profesi mediplyny

RÁMEČEK PRO SPÍNAČE

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ

Zařízení č. 4 - Demontáže a úpravy 
stávajících VZT
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162 MON 906 522.30 2

165 MON 44 802.30 0

2 MON 637 902.30 1

3 MON 63 479.10 0

311 MON 168 632.30 0

4 MON 253 963.60 1

5 MON 504 225.10 1

6 MON 28 853.30 0

7 MON 563 099.90 1

8 MON 688 691.30 1

M21 MON 40 391.30 0

OST MON 70 988.20 0

Z MON 26 910.10 0

D96 PSU 710 263.01 1

VN VN 832 310.60 2

N1 ON 942 796.00 2

N2 ON 219 727.40 0

ON ON 671 744.00 1

Cena celkem 48 560 630.23 100

Ostatní náklady

7 Jednotný čas

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Interní hematologická a onkologická 
klinika:

Klinika ústní, čelistní a obličejové 
chirurgie:

6 - Demontáže

7 - Montáže

8 -  Služby

Elektromontáže

Ostatní

2. DDC HW

3. SW úpravy velín

Monitorování dveří - filtry u pokojů - 
žádné blokování

4. Rozvaděč MaR RA13

5. Kabeláž a nosný materiál

Strukturovaná kabeláž

Licence
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