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Smlouva o dílo č. KT/11205/20
na realizaci stavby

,,V1903 Vybudováni VO úl. Šafaříkova (mezi č.p.2052-2058) v Litvínově"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
( dále jen Občanský zákoník, nebo ,,OZ" )

Smluvní strany

1.1 Objednatel
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojeni
č.ú.
datová schránka

(dále jen

: Město Litvínov
: Karlem Rosenbaumem, 2.místostarostou města
: Městský úřad Litvínov, Náměstí Miru11, 436 01 Litvínov
: 002 66 027
: CZ 00266027
: KB a.s.Litvínov
: 0000921491 l 0100
: 8TYBQZK

objednatel)

1.2 Zhotovitel : INELSEV Servis s.r.o.
Zastoupený : Ing. josefem Reiszem, jednatelem
Sídlo : Záluží 1, 436 70 Litvínov
lČ : 61327603
DIČ : CZ61327603
bankovní spojeni : kb
č. účtu : 3402100227/0100
kontaktní osoba : jan Lenčéš
datová schránka : pnjq7zk
kontaktní tel :
kontaktnl e-mail :

(dále jen zhotovi

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický
dozor objednatele): Ing. Lucií Černou, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Ing. Tomáš
Hubal, vedoucí OL jana Jůngiingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Be. Dušan Černohorský,
referenti odboru investic a regionálnIho rozvoje

1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:

Stavbyvedoucí:

1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést
po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.

[j.
výchozí podklady a údaje

2.1 výchozí údaje
Název díla: ,,V1903 Vybudování VO úl. Šafaříkova (mezi č.p.2052-2058) v Litvínově"
Místo stavby: Litvínov, č.p.2052-2058
Vlastník: Město Litvínov
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Předmět plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla "V1903 Vybudování VO úl.
Šafaříkova (mezi č.p.2052-2058) v Litvinově" v rozsahu zadávací dokumentace této veřejné
zakázky, jejích příloh a čestných prohlášení, projektové dokumentace od LEGRANT SERVICE s.r.o.
z 09/2019, Karlov 2223, 594 01 Velké MeziřIčĹ 1Č:03785530 včetně dokladové části, podmínek
územního rozhodnutí, dle obecně závazných platných právních předpisů a dle platných českých
technických norem a současných uživatelských standardů.

Rozsah díla:
Stavební práce zahrnují nové umÍstění veřejného osvětleni podél stávajÍcÍch chodníků u panelového
domu č.p.2052-2058 úl. Šafaříkova v Litvínově. Celkem je plánováno 5 ks stožárů s výbojkovými
svítidly.
Ze stávajÍcÍho stožáru č. 55049 bude vedeno kabelové vedení CVKY -J 4X16 mm2 ke stožáru Č.1,
dále ke stožáru Č2 ke schodišti. Toto schodiště bude odbouráno a následně vybudováno nové. Kabel
pod schodištěm bude uložen v ocel.chráničce. Stožár Č.3 bude vybaven stInítkem k zamezení osvitu
domu. Vedeni povede ke stožáru Č.4 a 5 a bude napojeno do stávajícího sloupu Č.43005. Stožáry
budou ocelové, pozinkované KL5, svítidla ATOS o výkonu 50w. Při provádění stavby dojde
k odstranění okrasné zeleně, po dokončení prací k nové výsadbě zeleně.

3.2 Zhotovitel se zavážuje provést dílo popsané v ČI 3.1 svým jménem a na vlastní nebezpečí.

3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby,
výkony a média, kterých je třeba k zahájeni, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména:

- Označeni stavby, vytýčení staveniště
- Vytýčení veškerých stávajÍcÍch inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců

Síti, po dokončeni stavby předá protokoly a vyjádřeni správců sítí
- ZařIzenI staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizeni a uvedeni ploch do

původního stavu, včetně ploch podél obrubníků
- Skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání
- zajištění potřebných rozhodnuti - povolenI ke zvláštnímu užívánÍ komunikací, souhlas se

zásahem do zeleně, povoleni záboru veřejného prostranství apod.
- Veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií
- Dopravní opatřeni nutná k zajištění realizace stavby (včetně dočasného dopravního značení)
- Revize zařízení, proškolení obsluhy
- HutnÍcÍ zkoušky
- Dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměřeni skutečného provedeni, podle
bodu 11.2. této Smlouvy apod.

3.4 Objednatel se zavazuje ukončený předmět Smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedeni,
sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy .

lV.
Doba plnění

4.1 Doba plněni díla v rozsahu článku Ill. :
Lhůta - termín provedení díla je 6 týdnů od zahájení běhu lhůty díla.

Zahájení běhu lhůty ke zhotovení díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě
k zahájení díla nebo, pokud toto není ve výzvě konkretizováno, ode dne doručení výzvy k zahájení
zhotovení díla.

Poslední den dohodnuté lhůty ke zhotoveni díla je zároveň nejzazším terminem pro předání a
převzetí díla.

4.2 Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek.

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním díla objednateli
(technickému dozoru objednatele). Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které
nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránícl provozu a které bude schopné řádného
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nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu.
Technický dozor objednatele rovněž nepřevezme dílo, pokud by souhrnná hodnota vad a nedodělků
mohla přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to buď dle ocenění dle rozpočtu z této smlouvy nebo
dle objednatelova ocenění nákladů na odstraněni těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na
straně objednatele.

4 4 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele) do
5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti
pracovních dní od doručeni písemného oznámení zhotovitele o tom, že dílo je řádně provedeno,
budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné vady a nedodělky
nebránIcI řádnému provozováni budou zhotovitelem odstraněny v písemně předem dohodnutém
terminu.

4.5 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do lO-ti dnů od zahájeni běhu lhůty pro
provedeni díla dle č. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.6 V případě zvýšení o vÍce jak 10 % a snížení o vice jak 10 % celkové ceny díla (prací) požadovaných
objednatelem nebo vyplývajÍcÍch z okolnostI, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany
zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení doby plněni
vyplývajÍcÍ z okolnostI, které zhotovitel nezavinil. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat
nebo akceptovat pouze částečně.

4.7 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení (zkráceni) smluvní doby
plněni, z důvodu vyp|ývajĹcÍch z okolnostI, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany
zhotovitele, nepočÍtaji se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami
a okolnostmi na straně zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo
akceptovat pouze částečně.

4.8 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této
smlouvy.

4.9 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní,
je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.

4.10 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 vÍce než o 7 dní,
je objednatel oprávněn tuto smbuvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady
vzájemného plnění.

4.11 výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručeni druhé smluvní straně (zhotoviteli).

V.
Cena

5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v ČI. Ill. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná
(dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z 298.399,74 Kč bez DPH a
DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.

5.2 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či
dočasně k zahájeni, provedeni, dokončeni a zprovozněni předmětu díla vC. nákladů na práce dle
bodu 3.3. této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací,
služeb a dodávek nad rámec této smlouvy a to postupem podle bodů 5.6 až 5.9.

5.3 položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je
nedIlnou součástí této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a
objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišt'ovací protokoly). Soupisy prací
a dodávek (zjišt'ovaci protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např.
stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení
skutečných nákladů dlla bude postupováno takto:

· vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tatocena je pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny souvĹsejÍcÍ náklady stavby, které nejsou
zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na
množství práce zhotovitelem odvedené.

· Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena
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položku.
· Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podk,

pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolnostI uvedených
bodě 5.9 této smlouvy.

· Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předáni kopii vážních
lístků objednateli.

5.4 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v položkovém rozpočtu, případně
v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce,
dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po
dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce,

5.5 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací
dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich
realizaci písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky
dodavatele, nebo zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě)
nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne objednatel.

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést,
objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.

5,7 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále
uvedeným způsobem prací a to takto: jednotková cena z ceníku Urs bude vynásobena podílem
ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace bez DPH a bez
vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci (předpokládaná
cena).

a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny
beze změn v jejich výši.

b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou
oceněny takto:

· Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků Urs Praha, a.s. (dále
Urs) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době prováděni dodatečných
stavebních prací.

· Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků Urs, platných v době provádění
dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a materiály oceněny dle
skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořizenL

· Náklady na pořízeni materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přirážek
pořizovacích nákladů Urs.

· Pro oceněni zednických výpomoci, podílu přidružených výkonů, mimostaveništni dopravy a přesunů
budou použity sazby uvedené v Pravidlech ,,M" pro užiti katalogů směrných cen montážních prací,
vydaných Urs.

· Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve speciňkacích může objednatel
po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a vIce v úvahu přicházejících ňrem. výběr
firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení
cenových nabídek.

· V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami Urs, ocení se tyto práce
hodinovou základni sazbou (HZS) bez DPH.

- stavební práce 230,- Kč/hod.
- pro montážní práce 300,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

*Poznámka: Při změně ceníků Urs se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných
cen.
K cenám dodatečných prací, dodávek nebo služeb již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší
rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných
dodatečných prací, dodávek nebo služeb (vIceprací) před jejich realizací formou Změnového listu
(viz. vzor v této smlouvě o dílo). Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.6 této smlouvy. O
takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v ČI. V. bod 5.1 této
smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

5.9 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele
a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných
jednotek bude zhotovitelem zpracován ,,Změnový list" (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce
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oudou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součásti této smlouvy. O takto
oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v ČI. V. bod 5.1 této

" smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončeni každého
ukončeného kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišt'ovací
protokol) k odsouhlaseni. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději
do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího
protokolu), jej schválit, případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.

6.2 Podkladem pro placeni je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě
vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišt'ovaciho
protokolu), který bude nedílnou součásti faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým
dozorem objednatele, nebude faktura proplacena. zjišťovací protokol musí být předložen takovou
formou, aby z něho bylo zřejmé i čerpání na jednotlivých položkách dle všech předchozích
zjišt'ovacich protokolů.

6.3 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její
včasnosti za provedenou dnem předáni příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.4 Faktura (dilči) bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ
- označeni díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury
- den odesláni a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
- vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou
o pozastávku)
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby

Nedílnou součástí dňčľ faktury bude zjišt'ovaci protokol.

6.5 Objednatel uhradí měsíčnI fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně
odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích
protokolů předmětu plnění veřejné zakázky (i dílčích SO) do výše 90 % fakturace vC. DPH.
zbývajících 10 % ceny vC. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě
úspěšného předání a převzetí díla (i dilčich provedených SO) bez vad a nedodělků nebo na základě
zápisu o odstraněni vad a nedodělků potvrzeného objednatelem.

6.6 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla dle této
smlouvy. Protokol o předáni a převzetí díla a konečný zjišt'ovací protokol (soupis všech zjišt'ovacích
protokolů) bude nedílnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.4. a
dále:
- výslovný název ,konečná faktura"
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, sazbu i částku hrazené DPH a cenu celkem s DPH
- soupis a výši všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH
- případně vyčÍs|eni 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku -
poníženou o pozastávku)
- kopii protokolu o předání a převzetí díla

Zhotovitel je srozuměn s tím, že bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude
proplacena.

6.7 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vC. DPH z ceny díla
v případě, že při předáni díla budou v zápise o předáni a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a
nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce
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6.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nespráv),
údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplněn,
a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.

6.9 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolniho úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedeni
kontroly vztahujÍcÍ se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

VII.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a
že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel
objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku
v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců a běh lhůty záruční doby je stanoven od předání a
převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní
náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovidajicí charakteru a rozsahu vady, nejdéle však
do 30 pracovních dnů od oznámeni vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel
označí za vadu bránici provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájeni odstraňováni vady
v místě objednatele do 24 hodin od prokazatelného ohlášeni objednatelem, pokud mu objednatel
neurči jinou dobu. Pokud vada představuje podstatné porušeni této smlouvy, zejména pokud
vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené
objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. V případě
neodstranitelné vady bránicí provozu je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí,
nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat : popis vady, nebo
jakým způsobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu
odstranit a to písemně a na e-mail. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v co nejkratším možném
dohodnutém terminu s objednatelem. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost k odstranění vady
v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, má objednatel, po písemném oznámení zaslaném
zhotoviteli, právo odstranit vady sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

7.4 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předáni a převzetí díla a
bude technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstraněni. Pokud
zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku lX.
této smlouvy.

7.5 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu
bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užíváni, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po
záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahuji ke dni
započetí běhu záruční doby.

7.6 Up1atněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

Vlil.
Dodací a kvalitativní podmínky

8.1 Po zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveniště)
určené k uskutečnění díla. Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 parě
příslušné projektové dokumentace díla.

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly
znemožnit provedení díla dle záměru objednatele (vyjádřeného příslušnou zadávací dokumentací -
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Lrověř"t, zda projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky Ljisti ii zhotovitel vady projektové

dokumentace, je povinen na ně objednatele včas upozornit.

4 Zhotovitel se zavazuje minimálně lx týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup
prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této
smlouvy.

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu
s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného
projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes
upozorněni objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné
porušeni této smlouvy.

8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). jeho výlučná
zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však
není dotčena.
V případě, že podíl poddodávky přesáhne 10% z celkové ceny díla, musí být poddodavatel uveden
v Seznamu poddodavatelů dle závazné přílohy této veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn zažádat
o doplněnI, případně o změnu poddodavatelů v Seznamu poddodavatelů. Porušeni této povinnosti
je podstatným porušením této smlouvy.

8.6 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišt'ovat v místě
díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních
předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo
díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorni neprodleně zápisem do deníku
díla (stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstraněni vad a určí termín na odstranění
vad. jestliže zhotov|te| díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody
smluvních stran považováno za podstatné porušeni této smlouvy.

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním
v technických záležitostech, nebo stavbyvedoucího na prověřováni svých dodávek a prací
technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstraněni vytknutých závad.

8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a
k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
výzva k prověřeni těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam
o stavbě) a zároveň zaslána elektronicky na adresu přIslušného technického dozoru objednatele
nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-h tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt
na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením
této smlouvy.
Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací
v požadovaném terminu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splněnl sjednaných
podmínek, nebráni zhotoviteli v provedeni zkoušky a pokračováni v realizaci díla.

8.9 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoliční) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud
právní řád ČR nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel
hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele
zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto
předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály
naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. Jedná se především o
stožáry a svítidla VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV
objektů atd.

l 8.10 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předání
řádně provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.

8 11 Žádnou činnosti zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí díla a veřejných
komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

8.12 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojit ke škodám na cizím majetku. jakékoliv případné škody je
zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.

8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní
předpisy upravujíci bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
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8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vi,
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu prováděni díla.

8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajicím svou čiňňo\,
v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje
po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištěni
staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud
k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, aby se jim jmenovaná odpovědná osoba
(stavbyvedoucl) účastnila pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, na
vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných kontrdních
dnech stavby, účastnila se předáváni zakrývaných konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se
předávání stavby a případně na vyzváni se účastnila kontrolních prohlídek stavby, prováděných
stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným
porušením této smlouvy.

lX.
Smluvní pokuty

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, které nejsou
upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému terminu z přejímacího řízení na odstranění
případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý
kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.

9.3 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den
jejího trvání ode dne nás|edujjcjho od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí,
jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty
dohodnuté na jednání.

9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat technický dozor objednatele ke kontrole
zakrývaných prací (konstrukcí) činí 10 000,- kč za každý případ.

9.5 Smluvní pokuta za nedodržení terminu provedení díla se sjednává ve výši 0,05 % z celkové ceny
díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodrženi termínu
plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý
započatý kalendářní den prodlení.

9.6 Pokud zaviněním zhotovitele dojae k nemožnosti dokončit stavbu ve lhůtě pro provedeni díla za
vhodných klimatických podmínek a stavba bude muset být z důvodů nevhodných klimatických
podmínek přerušena, počitajl se tyto dny přerušeni do prodlení s terminem provedení díla a
objednatel je oprávněn si za tyto dny nárokovat smluvní pokutu. Dále v tomto případě zhotovitel
provede zajištění stavby na své náklady.

9.7 Smluvní pokuta za včasné nevyklizeni místa díla (staveniště) činí 1 000,- kč za každý započatý
kalendářní den prodlení.

9.8 Za včasné nezaplaceni faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla
za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodrženi termínu
platby, Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý
započatý kalendářnI den prodlení s platbou faktury.

9.9 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle a
s přihlédnutím k dalším skutečnostem, ustoupit.

9.10 jestliže zhotovitel přes konkrétni písemné zdůvodněni a včasné upozorněni objednatelem, že dílo
není řádně dokončeno, trvá na zahájení přejÍmacího řIzenl a při přejímacím řízení se zjisti, že
stavební dílo skutečně nebylo dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20
000,- Kč.

9.11 jestliže zhotovitel v průběhu stavby poruší závazné podmínky provádění stavby dle bodu 4.3 této
Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé
jednotlivé porušeni.

9.12 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečisti okolí díla (stavby) a veřejné komunikace a
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jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

3 jestliže zhotovitel neposkytne objednateli (technickému dozoru objednatele) aktuálni informace o

· poddodavatelích dle bodu 8.5 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč zakaždého neoznámeného poddodavatele.

9,14 jestliže dojde při pokládce živičného krytu k nutnosti vinou špatně provedených prací zhotovitele
nebo prací provedených proti písemnému pokynu objednatele (technického dozoru objednatele)
k nutnosti zásahu (řezání a nově doplňovaný kryt) do nově položeného krytu, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- kč za každý takovýto zásah.

9.15 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručeni jejich vyúčtování, pro případ
nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 12.1 této smlouvy. Je věci
objednatele, který způsob zvolí.

9.16 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě ČI. lX. odečíst zhotoviteli z ceny za dílo.

9.17 V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP dle bodu 10.9, 10.10, 10.11,
10.12 včetně této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý jednotlivý
případ.

9.18 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou
činností s Generali Česká pojišt'ovna a.s., č. smlouvy 86661573-18 na hodnotu škody ve výši 100mil.
Kč a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu
plněni Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušeni těchto povinnosti je podstatným
porušením této smlouvy.

9.19 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na
předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

X.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník
díla (stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle přílohy Č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., O
dokumentaci staveb, v platném znění. Do deníku se zapisuji všechny skutečnosti důležité pro plněni
smlouvy, zejména předání a převzetí místa díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací,
jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité
pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům
připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený
v místě díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla konči odstraněním případných vad a
nedodělků.

10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit
práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné
stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba,
pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn
přerušit práci z důvodů administrativního řešení vIcepraci, méněprací, žádosti změny lhůty
provádění díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod
přerušení práce na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě).

10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které
nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů, neodpovľdajÍ ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době
běžně požadované. Zhotovitel provede opravu konkrétních nekvalitních částí díla na svůj náklad.

10.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména :
- ustanovenl zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
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bezbariérové už ivání staveb
- ustanovení vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
znění pozdějších předpisů
- technických kvalitativn ich podmínek staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy
- požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č.
246/2001 Sb., o stanoveni podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
- ustanoveni zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů
souvisejÍcĹch s bezpečnosti práce
- ustanoveni zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ustanovení nařízenI vlády Č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky
- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu
oprávněnými orgány

10.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu
na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče.

10.8 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.7 odpovídá za vady díla, způsobené
použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.

10.9 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (předmětu díla) dle této Smlouvy k
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím
subzhotovitele (subdodavatele) předmětu díla dle této Smlouvy.

součinnosti
přípravy a
podmínek

smluvené

10.10 Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady
potřebné pro plnění služby koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v opačném
případě objednatel není odpovědný za důsledky vyplývajici z neposkytnuti těchto informaci. Způsob
předání dokladů je zpravidla osobně na MěÚ LiNínov, případně elektronicky (datová schránka).

10.11 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v termínu určeném
koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak
zhotovitel neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru
objednatele) zastavit stavbu a to až do odstranění zjištěných závad a nedostatků. Dny zastavení
stavby z důvodů dle tohoto odstavce se započľtávajÍ do celkové lhůty pro provedení díla.

10.12 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávnění ke vstupu na staveniště, a to
i bez určeného doprovodu. Písemné oprávnění provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.

XL
Předáni a převzetí

11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci
s objednatelem (technickým dozorem objednatele).

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízenI nezbytné doklady ve dvojím vyhotoveni,
zejména :

a)
- protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu
- protokoly o proškolenI obsluhy, návody k obsluze
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- stanovisko správců síti
- deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě)
- zkušební, záruční listy a dodací listy
- prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č.
305/2011, o stavebních výrobcích.
- doklad o uloženi odpadu
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l" - 2x dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl.
499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 7 - PD skutečného provedení stavby,

- geodetické zaměřeni skutečného stavu - 3x tiskem " lx dgn (shp, dwg, dxf)a lx PDF)
Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen
dílo převzít, objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla. Do doby
předáni výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků,

11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle
bodu 11.2.a) kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením
těchto dokladů může podmínit proplacení faktur.

XII.
Ostatní ujednání

12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného
provedeni a předáni objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.

12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označeni této smlouvy a datum jejího uzavřeni.

12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažují za obchodní
tajemství a uděluji svolení k jejich zpřístupněni ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

12.6 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.7 Tato smlouva ldodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni smlouvu/dodatek
v informačním systému registru smluv.

12.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3(b,c) zák. 183/2006 Sb., O územním
plánováni a stavebním řádu, přlpadně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit
tabuli s údaji ze štítku o povolení stavby a dále s uvedením:
- označení stavby a stavebníka
- způsob provádění stavby
- kdo stavbu provádí
- který orgán a kdy stavbu povolil
- termín zahájení a dokončení stavby

a dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plnění dalších povinnosti, uvedených v odstavci 3 §
152 zák, 183/2006 Sb.

12.9 Objednatel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmlnek BOZP, s uvedením potřebných údajů.

XIII.
Závěrečná ujednání

13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě,
že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyp|ývajĹcÍ z této smlouvy.

13.2 Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.
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13.3 Odstoupeni od smlouvy je platné a účinné doručením oznámeni o odstoupeni od této smlouvy

smluvní straně, V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném upij
lhůty pro uloženi, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uloženi.

13,4 Pro účely doručováni dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se
rozumí, že doručení nastalo dnem uloženi.

13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou
platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.6 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

13.7 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

VLitvlnovědn, A ¥. tlo U) v d,, Ji ¥. Zc' 20

Za objednatele :

2.místostar sta města
Jr

Za zhotovitele :

IĹÁ-
jednatel

t
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

ôtavba: 3.6.2020 Vybudování VO úl. Šafaříkova (mezi č.p. 2052-2058)

; objekt: 1 Veřejné osvětleni
..

Rozpočet 1 . Veřejné osvětleni

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: INELSEV Servis s.r.o. IČO' 61327603

Záluží 1 D!Č° CZ61327603
436 70 Litvínov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 94 783,88

PSV . 0,00

MON 188 847,09

vedlejšl náklady 0,00

Ostatní náklady 14 768,77

Celkem 298 399,74

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 298 399,74 CZK

Zaokrouh|enl 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH " 298 399,74 czk

v , dne

Za objednáte e



Rekapitulace dílů

Číslo Název ' Typ dílu ! l
-Ĺ-------- ---!---- '

j Materiál : HSV

: Ĺ ---------- ! '
4 Vodorovné konstrukce HSV Ĺ :

, Í 'i

900 ĹHZS HSV

_ ! i __________ ,_ !-_____ _ _ _ _ _ l
j :

D96 lZemni práce i HSV l
;l j '

"' ;" " " " " " l i

M |Montážni přirážky MON Ĺ
i

_ . ,. , . . _.._ _ _ _ _ii Í '
M21 ;Elektromontáže MON

l
i """ """" Ĺ l"" """"""" """ l"" """"

M46 ;Zémni práce při montážích MON I
l : '

"'r "" " " " " I " """ " ""i " ""

l ,I

ON jOstatní náklady , ON

! -l " - -— -__ "f ---
J . hCena celkem ..i,

_ _ _ _._ _ _,, _ __
i , _ _ _ , _j .,_ _

Celkem

66 872,79 !

6 424,67 :

5 972,85

15 513,57

1 531,00

41 734,00 1

145 582,09 4

14 768,77 .

298 399,74 10(

Zpracováno proaramem Rľ
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položkový soupis prací a dodávek
S: 3.6.2020 Vybudování VO úl. Šafaříkova (mezi č.p. 2052-2058)

O: 1 Veřejné osvětleni

R: 1 Veřejné osvětlení

. , Cen.
. , " . ' . -- ' ·· - ' soustava l CenováP,č i Číslo po|ožky Název"položky " ' · " " MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost ' úroveň

Díl: 1 Materiál · ·- ' 66 872,79
1 2T stožár ocelový , ochranná manžeta, průměr 133mm ks i 5.00000 815,09 4 075,47 Vlastní 1,00
2 316735704-3T Stožár osvětlovací sadový kl 5-133/60 kus i 5 00000 2 410,33'. 12 051,63 Vlastni 1,00
3 31678616T Rozvodnice stožárová 721-27/N, IP20 kus l 5,00000. 424,74! 2 123,68 Vlastní 1,00
4 34111030R kabel CYKY, instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné m 28,00000' 8,47. 237,28 SPCM RTS 20/ l RTS 20/ l

holé jádro, Nar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřěz žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota
použiti -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C: min.teplota pokládky -5 "C: průřez
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá I

É íl '
5 34111080R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cli plné m 224,000001 , 110,28! 24 702,32 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ l

holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm2; počet žil 4; teplota použití
-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 "C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče , ! I
16,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření, barva pláště černá l '

É l
l l

6 34523412R vložka pojistková typ e 27, 2A: normálni kus i 5,00000! 13,78 68,92 SPCM RTS 20/ l RTS 20/ I
7 345711316R trubka ocelová, elektroinsta|ačnÍ; mat. bez závitu, lakovaná; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřnl pr.= 47,6 m 27,000001 234.83 6 340,41 SPCM RTS 20/ l RTS 20/ l

mm: mech.odolnost vysoká; mezní hodnota zatížení 1250 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 250 "C: ; ! ,
fpoužitf: pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů, z jedné strany osazena spojkou; délka l = 3 i i l

" I i i
8 3457114701R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vn itřni z m , 176.00000, 9,84j 1 732,27 SPCM RTS 20/ l RTS 20/ I

LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatIženi 450 N/5 cm; i í !
teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hoňavosti Al: mat. bezhabgenový; ip 40, při použiti těsnicího ! : . l
kroužku IP 67 ĺ l

É
9 3484120108T SvItidlo venkovní výbojkové, Atos, 50w kus 5,00000 2 635,20j 13176,01 Vlastni 1,00

10 59212021R žlab kabelový beton, I = 1000,0 mm; š = 170 mm; š 1 = 100 mm; h = 140,0 mm; h 1 = 105 mm; kus l 8A0000j 184,80Ĺ 1 478,41 SPCM RTS 20/ l RTS 20/ l
beton C 25/30; XF1 l j i

11 59213344R poklop kabelového žlabu l = 500,0 mm; š = 160 mm; tí = 35,0 mm; beton C 25/30; XF1 kus ! 16,00000! 55,40j 886,39 SPCM RTS 20/1 RTS 20/ l

Díl: 4 Vodorovné konstrukce ' 6 424,67 ·
12 430321313R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodníc, ramen, podest s nosníky) železový třídy C m3 ' 1,50000Í 3 011,95j " 4 517,93 80ŤĹ" RTS 20/ l RTS 2ÓĹĹ"

16/20 ! j

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 7



položkový soupis prací a dodávek
S: 3.6.2020 Vybudování VO úl. Šafaříkova (mezi č.p. 2052-2058)

O: 1 Veřejné osvětlení

r: 1 " ' ' Veřejné osvětlenf ' -'
'b

. .,e. ... . .'a , , ., - . . .. . , . . ' . ·" - . ' ' " ' ' ' ' : ' "rP č Číslo položky Název po|ožky _ ' ' ' " · ' MJ Množství
3*1*0,5 1,50000

l 13 433351131R00 Bednění schodníc přímočarých zřIzení m2 l 3,00000,

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa,
3*1 3,00000

14 433351132R00 Bedněni schodníc přímočarých odstranění m2 l 3,00OOO|
včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m
3*1 3,00000

Cen. . .'
soustava l Cenová

Cena l MJ Celkem ' Ceník piatnost úroveň

536.54! 1 609,62 801-1 RTS 20/ l RTS 20/ l l

99,04j 297,12 801-1 RTS 20/1 RTS 20/ l

Díl: 900 HZS 5 972,85
15 904 ROD Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h l 5,00000 , 663.6.' 3 318,25 jRTs 20/ l RTS 20/ I
16 905 ROl Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h ! 4,00000j 2 654,60 RTS 20/ l RTS 20/ l

.Díl: D96 Zemní práce 15 513,57
17 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 8,34000 3 831.81 801-3 ĹRTS 20/ l RTS 20/ I

D : 6'0,9*0,2*2
E :24*0,75*0,13*2
Schody : 3*0,5*0,5*2

2,16000
4,68000
1,50000

18 O Naložení a odvoz suti, odvoz na vzdálenost 10'000 m m3 ; 14,51000j 495.49Ĺ 7 185,21 !V|astni 'lndiv l
19 199000002R00 horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 i 14,51000 2 814,79 'RTS 20/ I RTS 20/ l

A : 140*0,35*0,2
B : 3*0,35"0,2+3*0,55*0,1"3"0,14*0,75
D : 6*0,5"0,2+6*0,7*0,1
E : 24*0,35*0,2+24*0,55*0,1

20 460600001RT8 !Naloženi a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m
D :6"0,9*0,2
E : 24*0,75*0,13
Schody : 3*0,5*0,5

|DI1: M Montážní přirážky

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

m3

9,80000
0,69000
1,02000
3,00000
4,17000; 403.30!

_ ____ _1

1,08000
2,34000
0,75000

1 681,76 RTS 20/1 RTS 20/1

m

1 531,00



položkový soupis prací a dodávek
S: 3.6.2020 Vybudováni VO úl. Šafaříkova (mezi č.p. 2052-2058)

O: 1 veřejné osvětlenI

R: 1 Veřejné osvětlení

' ,'.',. ; " . , - -. - · . . . . . Cen. ,
.. ," - . , . . " ' ' ' ' soustava l CenováP č Číslo položky Název poiožky " MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost ' úroveň

21 1 Montážni přirážka 3% na podružný materiál M21 a _1 Soubor 1,00000 1 531,00 1 531,00 Vlastni lndiv

Díl: M21 Elektromontáže 41 734,00
22 210010123R00 Montáž trubky ochranné, polyetylenové. DN do 47 mm, volně uložené m 176,000001 34.71j 6 109,66 M21 RTS 20/ l RTS 20/ l
23 210010231R00 Montáž trubky , ocelové se základním nátěrem, volně uložené, o rozměru 60/2-4 mm m 27,00000' 82,70 . 2 232,93 M21 RTS 20/ l RTS 20/ l
24 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 kus 10,00OOO| 32,67J 326,72 M21 RTS 20/ I RTS 20/ I

Ĺ
l

25 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2 kus 12.00OOO| 65,34Ĺ 784,13 M21 RTS 20/ l RTS 20/ l
d

l l
26 210202115R00 Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového kus 5,00000i 1 000.58 5 002,90 M21 RTS 20/ l RTS 20/ l
27 210220022RT1 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů m 185,000001 46 97: 8 688,71 M21 RTS 20/ l RTS 20/ l

ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm l l
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

28 210800628RT1 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče m 2,00000 48,8 '. 97,61 M21 RTS 20/ l RTS 20/ I
29 210810005R00 Montáž kabelu CVKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého m 28,00000 18,38 514,58 M21 RTS 20/ I RTS 20/ l
30 210810014R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého m 224,00000 28,5J! 6 403,71 M21 RTS 20/ I RTS 20/ I

i31 210120001R00 závitové s předním přívodem do 500 V včetně pojistkové hlavice, vložek, styčných kroužků a kus 5,00000 22'9,62 1 123,10 RTS 20/ I RTS 20/ I
zapojení, . E 27, do 25 A

32 210204011R00 uličního, ocelového, délky do 12 m, kus 5.00000 1 311,9'9: 6 559.93 RTS 20/ l RTS 20/1
Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a deňnitivní zajištění v základu.

33 210204201R00 pro 1 okruh kus 5,000001 224,62j 1 123,10
Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončeni a zapojeni v rozvodnici. U stožárů typu Z je v
položce zakalkulováno i zapojeni dotykové spojky.

RTS 20/ l RTS 20/ l

34 10010T Bužírka smršťovací SB/SBF-3 ZZ m 2,00000 56,16j 112,32 'Vlastní 1,00
35 180456171100R Montážní plošina na autopod. MP-16 (A 31) Sh 4,00000j 663,65' 2 654,60 STROJ RTS 20/ l 'RTS 20/ l

Díl: M46 - Zemní práce při montážích - ' 145 582,09
36 111201101R00 Odstraněni křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 18,00000 43.90 790,20j80o-1 RTS 20/ I RTS 20/ l

s odstraněním koi\enů a s případným nutným odklizením křOvin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do
sklonu terénu 1 : 5,
18*1 18,00000
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položkový soupis prací a dodávek
S: 3.6.2020 Vybudování VO úl. Šafaříkova (mezi č.p. 2052-2058)

O: 1 Veřejné osvětlení
·..4 ' "' . '" -XX: """" ;·',is: ŕ¢.:' ',k

VR: 1'·. , ., , Verejné osvetlení čť-i p Š=

Cen.
" C'

. , .. .

: · '· " , . . ' · ' ' " soustava l Cenová
P.č. Číslo položký Název po!ožky '

- '"

' ' " MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost úroveň
37 113106121R00 Rozebráni komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár m2 2,25000 42,88 96,48 822-1 rts 20/ i rts 20/ i

z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
s přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
B : 3*0.75 2,25000

l 38 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 7,00000, 202 BOj 1 419,60 800-1 IRTS 20/ l RTS 20/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřénfm, vzepřěním nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebeni použitých materiálů,

l 39 141721101R00 Řízené protlačení a vtaženítrub PE v hornině 1 - 4 průměru do 110 mm m , 28 639,05 800-1 RTS 20/ l RTS 20/ I

Horizontálně řízené vrtáni, vtaženi potrubí na principu njzplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařováni
vtahovaného potrubí.

40 162301501R00 Vodorovné přemIstění křovin nma vzdálenost do 5 000 m m2 18,000001 56,16: 1 010,88 800-1 1rts 20/ l Irts 20/ l l
o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složeni z dopravního porstředku.

41 184102211R00 výsadba keře bez balu výška do 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, kus l 30,00000 43.90j 1 317,00 823-1 RTS 20/1 RTS 20/ l l
do plédem vyhloubené jamky se zalitím,

42 331351101R00 Bedněni hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka m2 3,60000ĹN .: 1 268,10 801-1 RTS 20/1 RTS 20/1
zřízení l..' "- Nµ

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepřeni
5*0,6"0,3*4 3,60000

l 43 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutněni 100 mm m2 17,40000 . 61,06j 1 062,44j822-1 Irts 20/ l rts 20/1

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
D :6*0,7 4,20000
E :24*0,55 13,20000

44 564251111ROO Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm m2 2,25000j 90,46j 203,54 822-1 RTS 20/1 RTS 20/ l l
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
B : 3*0,75 2,25000

45 564851111R00 'podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 m2 l 1,65000 114,35Ĺ 188,68 822-1 RTS 20/ l RTS 20/ l l _1
mm j
B :3*0,55 1,65000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



S: 3.6.2020 Vybudování VO úl. Šafaříkova (mezi č.p. 2052-2058)

O: 1 Veřejné osvětleni

r" 1 Veřejné osvětleni ., ,

položkový soupis prací a dodávek
l

-. · .- - - . ' - . , · . Cen. . . -·
"' "' . . - ' - " , . -- '- " soustava l Cenová

P č. Číslo položký Název po|ožky ' ' "' "'"" ' ' ' MJ Množství Cena l MJ Celkem "'" Ceník platnost úroveň
46 565171111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po m2 13.20000 . 418 61' 5 525 65 822-1 RTS 20/ l RTS 20/ l

zhutněni 100 mm
s rozprostřením a zhutněním
E : 24*0,55 13,20000

47 565181111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po m2 l 5,40000Ĺ 648.3· 3 501,04 822-1 RTS 20/ l RTS 20/1
zhutnění 150 mm l l' F

s rozprostřénim a zhutněním
D : 6*0,9 5,40000

48 577114125R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16 S , tloušťky 60 mm, m2 l 5,40000Ĺ 658,5: 3 556,17 822-1 'RTS 20/ l RTS 20/ I
lplochy přěs 1000 m2 l

D :6*0,9 5,40000
49'578141111r00 Litý asfalt z kameniva v pruhu šířky do 3 m, jemnozrnný, tloušťky 40 mm m2 18,00000 500,29; 9 005,22 822-1 RTS 20/1 RTS 20/ l

z kameniva těženého nebo drceného s rozprostřením
E :24*0,75 18,00000

50 596215021R00 Kladeni zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 j 2,25000 668,50 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro
lože a výplň spár.
B :3*0,75 2,25000

51 460030081RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm l m 60,00000 10 230,60 RTS 20/ l RTS 20/1
D :6*2 12,00000
E :24*2 48,00000

52 460100034TV1 pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600X600, V.900 kus 5,00000\N." ' '5 ·'2,1' 2 960,90j Vlastní 1,00
53 460120002ROO Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 m3 12,00000 2 242,08 RTS 20/ I RTS 20/ l

8*1,5*1*1
54 460200133RT2 výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, ruční výkop rýhy

E :24
55 460200143RT2 výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy

B :3

12,00000
m 24,®000j 90.87|

24,00000
m 3,00000

3,00000

2 180,88 Irts 20/ l rts 20/ l l

312,42j RTS 20/1 RTS 20/1
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položkový soupis prací a dodávek
.

S: 3.6.2020 Vybudováni VO úl. Šafaříkova (mezi č.p. 2052-2058)

O: 1 Veřejné osvětlenI

R: 1 Veřejné osvětlení

:. Cen.
. r" ' · ' . ' ' ' "- ,- " soustava l Cenova

P.č. Číslo položky Název poiožky " ' ' - " - ' ' MJ Množství Cena l MJ Celkem ' Ceník platnost ' úroveň
56 460200163RT1 výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy m 25,00000 15,32 383,00 RTS 20/1 RTS 20/1

^ Kb

F\ : LO

57 460200163RT2 Ĺvýkop kabelové rýhy 35/80 cm hor,3, ruční výkop rýhy
A:115

58 460200283RT2 výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, ruční výkop rýhy
D : 6

59 460420018RT3 Zřízeni kabelového lože v rýze š.do 35 cm z pIsku, tloušťka vrstvy 20 cm
A: 140
B :3
E :24

60 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pIsku, lože tloušťky 20 cm
D :6

61 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm
A: 140
B :3
D :6
E : 24

62 460570103R00 Zához rýhy 35/20 cm, hornina třídy 3, se zhutněním
B :3
E :24

63 460570253R00 Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním
D : 6

64 460620006RT1 Oseti povrchu trávou, včetně dodávky osiva
A: 140*0,45

65 00 jáma do 2 m3 pro protlak, ruční výkop jámy
8*Ľ57*1

66 460010024rt2 Ĺvytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, as.

m ,

m

m

25,00000
115,00000
115,00000

6,00000
6,00000

167,00000, 59,22
140,00000

3,00000
24,00000

6,00000
6,00000

173,00000
140,00000

3,00000
6,00000

24,00000
27,00000

3,00000
24,00000
6,00000' 39,82
6,00000

63,00000

63,00000
12,00000j 806.59j

12,00000
0,19300

15 029,35 RTS 20/ l RTS 20/1

1 623,42 RTS 20/1 RTS 20/1

9 889,74 RTS 20/1 RTS 20/ l

m

m

548,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

1 148,72 1rts 20/1 rts 20/ l

" l

m i

496,26

238,92

|RTS 20/ I Irts 20/ l

Irts 20/ l rts 20/ l

m2

m3

1 093,68 RTS 20/1 RTS 20/ I

9 679,08 Vlastni RTS 19/1

km 729,10 RTS 20/ l ]R""
1

t



položkový soupis prací a dodávek
S: 3.6.2020 Vybudováni VO úl. Šafaříkova (mezi č.p. 2052-2058)

O: 1 veřejné osvětlení

R: 1 ' Veřejné osvětleni

"4""\

. '· . . "" . , Cen. - ·-
¶ . ' P' ' ' ". soustava l čenova

P č_Čislo poiožky' Název položky " '· " . ' MJ Množství Cena l MJ Celkem' ' ' Ceník platnost úroveň
67 460050703RT1 jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy m3 1,6200J 867,85 1 405,92 RTS 20/ l RTS 20/ l

5*0,6*0,6*0,9
68 460570143R00 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním

A: 140
69 460620013r00 jprovizorM úprava terénu v přírodní hornině 3

A:140*0,45
70 965200012RAO betonových a asfaltových

D : 6*0,9*0,2
E :24*0,75*0,13
Schody : 3*0,5*0,5

71 58922151R !beton třídy C 16/20: frakce kameniva do 22 mm; konzistence měkká; z cementu
1struskoportlandského

5*0,6*0,6*0,9

1,62000
m i 14(),00000j 34,71j

140,00000
m2 63,000001 29.92j

63,00000
m3 4,17000' 3 981,901

1,08000
2,34000
0,75000

m3 ! 1,62000' 2 338,09'
l

l i '
1,62000

4 859,40

1 884,96

16 604,52'

jRTs 20/ I RTS 20/ l

RTS 20/1 RTS 20/1 l

ÍRTS 20/ I RTS 20/ l l

3 787,71 SPCM 'RTS 20/ I RTS 20/ l

Díl: ON Ostatní náklady 14 768 77
72 00000 Vytýčení trasy inženýrských síti soubor 1,00000; 5 105,0'Qj 5 10Š,00 V7astni lndiv
73 00 Náklady na výsadbu náhradní zeleně soubor 1,00000: 8 678,50j 8 678,50 Vlastni lndiv
74 005241020R Geodetické zaměřeni skutečného provedeni km 0,19300 5 105,®Ĺ 985,27 RTS 20/ l Indiv

Náklady na provedeni skutečného zaměřeni stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.

l Celkem 298 399,74]
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Příloha Č.1

Změnový list č. 1
stavba:

Datum :
Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Popis po|ožky MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznámka

i

j ' :

l
L

-- -- l

-----l

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH

Vypracoval : Datum :

Kontroloval : Datum :



Smlouva o dílo číslo: KT/11205/20

Smlouva o dílo: V1903 Vybudování VO úl. Šafaříkova (mezi č.p.2052-2058) v Litvínově

' Datum jméno Funkce Podpis

Zpracoval: ty- Ĺ 2bZo Iveta Dunovská referent OIRR

Schválil: Q g -07- 2l!?f Ing. Lucie Černá vedoucí OIRR

Správce rozpočtu' G 8 "07- m|ng. Romana Švarcová ekonom OIRR

Právní oddělení, O 8 "07" 2020 Mgr. Jan Buchta právní oddělení

Schváleno - RM: Číslo usneseni: Rl

ZM: ." Číslo usnesení: Zl

Zveřejněno: Od: ----- Do: ------

Vedení města: ¥ 20 k: Karel Rosenbaum místostarosta města
l


