

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 261891
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

VYŘIZUJE

TELEFON

email

DODAVATEL

**VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ
SPOL. s r.o.**
Černovická 4264
430 03, Chomutov
IČ: 44567022

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)

Objednáváme u Vás stavební práce - přípravu území, a to odstranění betonů včetně likvidace pro následné vybudování parkovacích míst v ulici Pujmanová, Chomutov, na základě přiložené Vaší nabídky ze dne 30.6.2020, která je nedílnou přílohou této objednávky.

Fakturační údaje:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Chomutov 430 28
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Ostatní závazující podmínky:

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

DOHODNUTÁ CENA DÍLA

DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ

179 767,71 Kč bez DPH
217 518,93 Kč vč. DPH

10.8.2020

VYSTAVIL

SPRÁVCE ROZPOČTU

PŘÍKAZCE OPERACE

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DŇÍ.

VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ

Magistrát města Chomutova
Odbor rozvoje a investic
nám. 1. máje 1
430 28 Chomutov

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Dne


VĚC: Cenová nabídka

Dle podkladů a dohody Vám předkládáme cenovou nabídku na odstranění betonů pod parkovacími místy v ul. M.Pujmanové akce: „Navýšení parkovacích stání SEVERKA“.

Celková cena bez DPH: 179.767,71 Kč
21% DPH: 37.751,22 Kč
Celková cena vč. DPH: 217.518,93 Kč

Termín realizace: 06/2020 – 08/2020

Za Vodohospodářskou stavební spol. s r.o. s pozdravem



VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. s r.o. zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Číslo zakázky | 026/2020 |
| Zakázka | Navýšení parkovacích stání SEVERKA |
| Klasifikace | Komunikace pozemní a letiště |
| Fáze | Rozpracovaná realizace |
| Komentář | |

Verze


| | |
|----------|---------|
| Popis | Nabídka |
| Komentář | |

Firmy

| Typ Firmy | Název |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

Uživatelé

| Význam (funkce) | Jméno |
|-----------------|-------|
| Zpracovatel | |
| Stavbyvedoucí | |



Zakázka:

Navýšení parkovacích stání SEVERKA

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| O_01: Objednávka č. 01 | 179 767,71 | 37 751,22 | 217 518,93 |
| SO.100: Komunikace | 179 767,71 | 37 751,22 | 217 518,93 |
| 001: Zemní práce | 84 747,00 | 17 796,87 | 102 543,87 |
| 099: Přesun hmot HSV | 95 020,71 | 19 954,35 | 114 975,06 |
| Celkem (bez DPH) | 179 767,71 | | |
| DPH | 37 751,22 | | |
| DPH 21 % ze základny: 179 768 | 37 751,22 | | |
| Celkem (včetně DPH) | 217 518,93 | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH |
|-------------------------------|-----|------------|---|----|-----------------|---------|----------|------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-------------------|
| O_01: Objednávka č. 01 | | | | | | | | | 179 767,71 | | 323,0 | | 37 751,22 | 217 518,93 |
| SO.100: Komunikace | | | | | | | | | 179 767,71 | | 323,0 | | 37 751,22 | 217 518,93 |
| 001: Zemní práce | | | | | | | | | 84 747,00 | | 323,0 | | 17 796,87 | 102 543,87 |
| 168. | SP | 113107232R | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 516,75 | | 516,75 | 164,00 | 84 747,00 | 0,62500 | 323,0 | 21 | 17 796,87 | 102 543,87 |
| | | | | | 516,75 | | | | | | | | | |
| 099: Přesun hmot HSV | | | | | | | | | 95 020,71 | | - | | 19 954,35 | 114 975,06 |
| 102. | SP | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do | t | 322,969 | | 322,969 | 43,11 | 13 923,19 | | - | 21 | 2 923,87 | 16 847,06 |
| 103. | SP | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z | t | 3 229,69 | | 3 229,69 | 11,34 | 36 624,68 | | - | 21 | 7 691,18 | 44 315,87 |
| 105. | SP | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 | t | 322,969 | | 322,969 | 137,70 | 44 472,83 | | - | 21 | 9 339,29 | 53 812,13 |