

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: k.ú.Hranice-Úprava přechodu na Smetanově nábřeží přes SI/35 na parc.č.2448/2

Objekt: 2069/2019-OaVRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo: Hranice

CC-CZ:

Datum: 26.06.2020

Objednatel:

Město Hranice

IČ: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov

IČ: 47155558

DIČ: CZ47155558

Projektant:

PROJEKTIL spol. s r.o.

IČ: 49610414

DIČ: CZ49610414

Zpracovatel:

Ing.Jaroslav Svítek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 54 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 54 000,00

DPH základní	21,00%	ze	54 000,00	11 340,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 65 340,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: k.ú.Hranice-Úprava přechodu na Smetanově nábřeží přes SI/35 na parc.č.2448/2

Objekt: 2069/2019-OaVRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hranice Datum: 26.06.2020

Objednatel: Město Hranice Projektant: PROJEKTIL spol. s r.o.

Zhotovitel: SSKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Př. Zpracovatel: Ing. Jaroslav Svítek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	54 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	54 000,00
VRN3 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	54 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	54 000,00

ROZPOČET

Stavba: k.ú.Hranice-Úprava přechodu na Smetanově nábřeží přes SI/35 na parc.č.2448/2

Objekt: 2069/2019-OaVRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hranice Datum: 26.06.2020
 Objednatel: Město Hranice Projektant: PROJEKTIL spol. s r.o.
 Zhotovitel: SISCO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Př Zpracovatel: Ing.Jaroslav Svítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 54 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 54 000,00

VRN3 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 54 000,00

1	K	012002000	Geodetické zaměření skutečného provedení <i>Geodetické zaměření skutečného provedení Vyhotovení zaměření skutečného provedení na podkladu katastrální mapy- 4x dokumentace v listinné a digitální podobě</i>	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	013103000	Dokumentace skutečného provedení <i>Dokumentace skutečného provedení</i>	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
3	K	013254000	Pasportizace objektu <i>Pasportizace objektu Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě 2x v listinné a digitální podobě</i>	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
4	K	031002000	Vytýčení stavby <i>Vytýčení stavby Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem. Vypracování TZ (vč.souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem Vše 2x graficky + digitálně</i>	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
5	K	031002001	Vybudování zařízení staveniště <i>Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s vybudováním zařízení - zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací , zajištění napojení na energie a vodu včetně poplatku po dobu výstavby</i>	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	032002000	Provoz zařízení staveniště <i>Provoz zařízení staveniště Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, BOZP</i>	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	033002000	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením zemních prací <i>Vytýčení inženýrských sítí před zahájením zemních prací</i>	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
8	K	039002000	Odstranění zařízení staveniště <i>Odstranění zařízení staveniště</i>	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
9	K	039103000	Předání a převzetí staveniště <i>Předání a převzetí staveniště</i>	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
10	K	043103000	Zkoušky a revize <i>Zkoušky a revize</i>	soub	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zkoušky a revize Kontrolní měření kvality prací v rozsahu dle platných ČSN a TP. Kontrolní měření kvality prací provedení statických zatěžovacích zkoušek nad rámec platných ČSN a TP prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben.				
11	K	045303000	Koordinační činnost	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
			<i>Koordinační činnost</i>				
12	K	072002000	Dočasná dopravní opatření	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
			<i>Dočasná dopravní opatření Zajištění provedení dočasného dopravního značení</i>				

VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00