



S00JP019KDX0

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)
č. smlouvy dle evidence objednatele: 180 020 0086.
č. veřejné zakázky:-----

I.**Smluvní strany**

Objednatel: **statutární město Zlín**
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
jehož jménem jedná Ing. et Int. Jiří Korec, primátor
ve věcech smluvních: RNDr. Bedřich Landsfeld,
náměstek primátora
zástupce pro jednání ve věcech technických:
[redacted]
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
odpovědný útvar: OMZ MMZ
[redacted]
[redacted]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Radovan Kučera**
sídlem: U Letiště 1271, 769 01 Holešov
IČO: 65831811
DIČ: [redacted]
Tel: [redacted]
e-mail: [redacted]
bankovní spojení, [redacted]

(dále jen zhotovitel)

II.**Předmět díla**

Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele řádně a včas dílo - veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie na služby „Ošetření dřevin na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně 2020“ - část 2. JS Pasecká a část 4. JS Luční - Polní - Jílová - celkem 256 dřevin v rozsahu dle výzvy zadavatele ze dne 8. 6. 2020 a v rozsahu a se specifikací dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 19. 6. 2020, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

Místem plnění jsou pozemky statutárního města Zlína.

Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a za dílo zaplatit dále dohodnutou cenu.

III.**Termín plnění**

Zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy
Ukončení prací: 31. 8. 2020

IV. Cena díla

Cena díla je na základě dohody stran a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19. 6. 2020 sjednávána v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění takto:

Cena díla celkem bez DPH: 475 550,- Kč
slovy: čtyři sta sedmdesát pět tisíc pět set padesát korun českých

Cena díla je sjednávána jako maximální bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná. Součástí ceny jsou náklady na energie, dopravu a vyřízení potřebných záborů, tj. zvláštní užívání veřejného prostranství a na úklid vzniklé dřevní hmoty, dále dopravní značení včetně instalace a odstranění dopravních značek.

K ceně bude připočtena sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Změna výše ceny může být provedena jen formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.

V. Platební podmínky, fakturace

Objednatel uhradí cenu díla zhotoviteli po protokolárním předání bezvadného díla na základě faktury-daňového dokladu vystaveného s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Fakturovány budou práce a materiál dle skutečného stavu, odsouhlaseného před vystavením faktury - daňového dokladu oprávněným zástupcem objednatele. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla.

Splatnost faktury-daňového dokladu se sjednává na 30 dní ode dne doručení do sídla objednatele. Zhotovitel se zavazuje fakturu-daňový doklad doručit objednateli do 3 dnů od vystavení.

VI. Práva a povinnosti stran

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné obecně závazné právní předpisy a bezpečnostní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Dodavatel musí dodržovat arboristický standard Řez stromů (SPPK A02 002:2015).

V případě, že např. po výstupu do koruny bude zjištěn nevyhovující stav dřeviny, kdy následně bude nutné přistoupit ke změně technologie či k jejímu kácení, protože ořez by tak již nebyl perspektivní, o stavu je nutné ihned informovat objednatele. Tyto dřeviny, u kterých budou nově zjištěné významné defekty, velké poškození, dynamicky zhoršená vitalita apod., nebudou ošetřovány a budou zařazeny do méněprací.

Zhotovitel odpovídá za platnou certifikaci použitých materiálů instalovaných v korunách stromů. Vazby se zhotovitel zavazuje nainstalovat způsobem, jak je uvedeno v poznámce k technologii v tzv. slepém rozpočtu, jež byl součástí výzvy objednatele. Veškeré nainstalované bezpečnostní vazby budou dodavatelem doplněny na portálu www.stromypodkontrolou.cz, jako podmínka pro převzetí díla. Na stejném portálu budou zaevidovány i detailní kontroly již nainstalovaných

bezpečnostních vazeb, a to včetně fotografií. Zhotovitel k předání díla zpracuje jednoduchý protokol o stavu nainstalovaných bezpečnostních vazeb.

Všechna provedená ošetření budou zaevidována a předána ke kontrole na portálu www.stromypodkontrolou.cz, jako předpoklad pro předání díla objednateli.

Pracovní doba, po kterou je možné v jednotlivé dny vykonávat práce spojené s realizací zakázky, je stanovena pro zhotovitele následovně: pondělí až pátek od 7:00 do 18:00, v sobotu od 7:00 do 13:00.

Zhotovitel se zavazuje před podpisem smlouvy předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 500 tis. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržívat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla, až do doby jeho protokolárního předání a převzetí.

Zhotovitel se zavazuje provést úklid veškeré vzniklé dřevní hmoty ve lhůtě do tří kalendářních dnů od realizace prací v dané lokalitě - za úklid dřevní hmoty se nepřipouští její spalování. Veškerá dřevní hmota v průměru nad 10 cm bude pořezána do metrových dílů a ponechána pro objednatele na bezpečném místě. Informace o ponechání dřeva na místě bude předána OMZ (kontaktní osoba: [REDAKCE]).

Zhotovitel je povinen zajistit vyřízení veškerých potřebných záborů (zvláště užívaní veřejného prostranství) a dopravního značení, a to včetně instalace a odstranění dopravních značek, včetně úhrady vyměřených poplatků apod.

Zhotovitel je povinen uvést všechny povrchy dotčených pracemi do původního stavu.

Zhotovitel je povinen umožnit provádění kontrolní prohlídky. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. Dále je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost a zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby v pracovním týmu zhotovitele byli min. dva odborní pracovníci, každý s min. 3 roky odborné praxe v oboru, každý s platným certifikátem ETW nebo s platným certifikátem Český certifikovaný arborista - Stromolezec (odborný garant). Povinností těchto odborných garantů zhotovitele je realizovat řádně a odborně provedení díla svou osobní přítomností na lokalitě po celou dobu realizace díla. Nesplnění této povinnosti bude bráno jako hrubé porušení smlouvy, s možností odstoupení objednatele od uzavřené smlouvy dle článku VII.

Zhotovitel je povinen před započatím prací informovat min. 3 dny předem zástupce objednatele (Ing. Petra Halašková), a to za účelem přesné informovanosti a příp. kontrol. Realizace prací bez podání informací objednateli jsou považovány za hrubé porušení smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení pracoviště v souladu s obecně závaznými právními předpisy, aby předešel vzniku škod a úrazu.

VII.

Smluvní pokuta

Objednatel při prodlení s placením díla dle čl. V. této smlouvy se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení s termínem realizace díla dle čl. III. této smlouvy.

Pro případ porušení závazků zhotovitele s plněním díla dle článku VI. smlouvy se sjednává smluvní pokuta v částce 1000,- Kč za každý den a každé zjištěné porušení závazku zhotovitele.

Podpisem smlouvy strany souhlasí s právem objednatele započíst nárok na smluvní pokuty dle smlouvy o dílo na úhradu doplatku ceny díla.

Tato ujednání nemají vliv na případnou výši náhrady škody a ušlého zisku.

Při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele, nedodržení stanoveného termínu pro úklid dřevní hmoty, dále pak neplnění objednatelem předepsané podmínky složení pracovních týmů zhotovitele a jejich kvalifikace, dle článku VI. smlouvy, plnění díla v rozporu se standardem Řez stromů (SPPK A02 002:2015) a porušování stanovené pracovní doby. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.

Pro případ jakéhokoli ukončení platnosti této smlouvy dohodly smluvní strany termín 20 dnů od ukončení platnosti smlouvy pro vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody.

Objednatel se zavazuje upozornit neprodleně na zjevné nedostatky či vady zjištěné v průběhu prací, aby nemohlo dojít k zvětšení vady či škody.

Zhotovitel se zavazuje odstranit neprodleně nedostatky či vady, na něž objednatel upozorní.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 12 měsíců ode dne předání a převzetí celého díla.

Záruční doba neběží po dobu probíhajícího reklamačního řízení. O počet dní, kdy trvají vytknuté vady plnění až do odstranění vad/y a předání díla bez vad, se prodlužuje záruka na dílo, či jeho část, již se vady týkaly.

Záruka zhotovitele se nevztahuje na vady způsobené poškozením díla krádeží, živelnou pohromou, mechanickým poškozením třetí osobou a jinými vnějšími vlivy. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené nesprávně resp. nedostatečně prováděnou údržbou objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, obsahu porozuměly, vzaly jej na vědomí a souhlasí s ním. Smluvní strany jsou si plně vědomy svých závazků vyplývajících a dohodnutých v této smlouvě (smlouvu považují za dostatečně určitou) a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Pro účely této smlouvy se považuje za doručení jakékoliv písemnosti ze strany objednatele též 5. den ode dne jejího prokazatelného odeslání na adresu, jak je shora v záhlaví smlouvy uvedeno (nebude-li v mezidobí zhotovitelem prokazatelně písemně oznámena jiná adresa).

Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.

Zhotovitel dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr.

V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Smlouva je vyhotovena ve 3 paré, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, dostatečně určitě, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na základě toho k ní připojují strany své podpisy.





Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění (občanský zákoník).

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. K datu podpisu smlouvy se
jedná o přílohu č. 1 – cenová nabídka ze dne 19. 6. 2020.
č. 2 – krycí listy na část 2. a 4.

Ve Zlině dne 13-07-2020

- 8. 07. 2020
V Holešově dne

Doložka dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 12. 12. 2019, č. j. 4/8Z/2019
schválen rozpočet na r. 2020
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 29. 6. 2020, č. j. 74/13R/2020
schválení smlouvy



Číslo	Taxon lat.	DBH1	DBH2	DBH3	DBH4	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
JS Pasecká																			
191	<i>Acer negundo</i>	44				16,0	2,0	12	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce Řez zdravotní	5	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	
192	<i>Aesculus x carnea</i>	12				6,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
193	<i>Cerasus avium</i>	22				12,0	2,0	5	3	b	2	2	3	Infekce kmene. Silně suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	2		
197	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	32				18,0	1,0	7	3	a	2	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
198	<i>Pinus sylvestris</i>	33				16,0	1,0	7	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu Řez bezpečnostní	5	2		
201	<i>Tilia platyphyllos</i>	55				19,0	1,0	12	4	a	1	1	2	Velké řezné rány.	Řez zdravotní	10	2		
204	<i>Tilia platyphyllos</i>	55				16,0	2,0	10	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2		
206	<i>Pinus nigra</i>	38				12,0	1,0	8	4	a	1	1	2	Velké řezné rány.	Lokální redukce směrem k překážce Řez zdravotní	5	2	Redukce ve směru objektu.	
208	<i>Acer pseudoplatanus</i>	38				12,0	1,0	8	4		1	2	3	Defektní větvení. Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
209	<i>Acer pseudoplatanus</i>	33				11,0	2,0	7	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	1		
210	<i>Acer platanoides</i>	35				12,0	2,0	7	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.	
211	<i>Acer pseudoplatanus</i>	44				14,0	2,0	8	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Velké řezné rány.	Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
213	<i>Crataegus laevigata</i>	10				6,0	2,0	3	2	a	1	1	2		Řez výchovný	4	2		
218	<i>Picea abies</i>	34				18,0	2,0	7	4	a	2	2	2	Silně suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	10	2		
222	<i>Betula pendula</i>	35	34			21,0	1,0	10	4	a	1	2	3	Defektní větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.	
223	<i>Cerasus avium</i>	64				16,0	1,0	14	4	a	2	2	3	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odléhcení nestabilních větví. 10 procent.	
224	<i>Cerasus avium</i>	38				13,0	2,0	9	4	a	2	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.	
227	<i>Pinus nigra</i>	49				16,0	1,0	7	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	10	3		
231	<i>Pinus sylvestris</i>	46				18,0	4,0	10	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		
235	<i>Pinus sylvestris</i>	27				15,0	4,0	8	3	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		
236	<i>Pinus sylvestris</i>	40				18,0	9,0	7	4	a	1	1	2	Silně suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	10	2		
238	<i>Pinus sylvestris</i>	43				19,0	2,0	7	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3		
239	<i>Pinus sylvestris</i>	36				19,0	4,0	5	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3		
240	<i>Pinus sylvestris</i>	40				16,0	1,0	9	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		
242	<i>Cerasus avium</i>	31				11,0	2,0	7	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez bezpečnostní	5	2	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
243	<i>Cerasus avium</i>	44				13,0	2,0	11	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	1	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.	
244	<i>Ailanthus altissima</i>	57				12,0	1,0	10	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní Lokální redukce směrem k překážce	10	2	Uvolnění sousedního stromu.	
245	<i>Cerasus avium</i>	35				11,0	1,0	8	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	2		
247	<i>Cerasus avium</i>	32				12,0	2,0	10	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
251	<i>Acer platanoides</i>	38				13,0	1,0	11	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	2		

252	Acer platanoides	25					13,0	1,0	8	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
253	Acer platanoides	43					13,0	1,0	12	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	2		
254	Acer platanoides	18					7,0	2,0	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
258	Cerasus avium	33					13,0	2,0	8	3	a	1	2	2	Defektní větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	5	1		
260	Aronia melanocarpa	18					3,0	1,0	4	3	a	1	2	2	Defekt roubu.	Řez zdravotní	5	2		
261	Juglans regia	25	28				13,0	1,0	12	3	a	1	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	10	2		
															Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.		
262	Carpinus betulus 'Fastigiata'	21	21	26			12,0	1,0	11	4	a	1	2	3	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	10 procent.	
															Řez bezpečnostní	10	2			
263	Larix decidua	46					25,0	2,0	10	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		
															Řez zdravotní	10	1			
267	Acer platanoides	43					16,0	1,0	9	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
275	Malus sp.	31					10,0	1,0	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2		
279	Acer platanoides	37					10,0	1,0	8	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	10	2		
280	Betula pendula	40					21,0	3,0	9	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.	
282	Tilia cordata	30					12,0	1,0	9	3	a	1	1	2	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	2		
283	Cerasus avium	22					10,0	4,0	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
285	Acer platanoides	44					15,0	1,0	13	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	10	2		
286	Sorbus aucuparia	37					10,0	1,0	10	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	2		
287	Sorbus aucuparia	35					11,0	2,0	9	4	b	2	2	3		Řez bezpečnostní	5	2		
293	Tilia x euchlora	38					17,0	1,0	7	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
															Řez zdravotní	10	2			
294	Tilia x euchlora	40					17,0	1,0	8	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3		
295	Betula pendula 'Fastigiata'	34					21,0	2,0	5	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví. 10 procent.	
296	Betula pendula 'Fastigiata'	35					20,0	2,0	5	4	a	2	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.	
															Řez zdravotní	10	2			
297	Tilia cordata	46					14,0	1,0	9	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Redukován.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
298	Cerasus avium	22					8,0	2,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
299	Quercus petraea	8					6,0	2,0	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
300	Malus sp.	18					6,0	1,0	4	3	a	1	1	1		Odstranění výmladků	2	2	Odstranit náletové dřeviny.	
															Řez zdravotní	5	2			
301	Betula pendula	36					19,0	1,0	8	3	a	1	2	2	Zlomená větev. Odstranit drát, na kterém je zavěšen kabel.	Řez bezpečnostní	10	1		
303	Robinia pseudoacacia	51					16,0	2,0	10	4	a	1	2	3	Defektní větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	5	2		
305	Salix caprea	31					12,0	1,0	8	4	a	1	2	3	Zavěšená větev v koruně. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1		
306	Quercus rubra	56					13,0	2,0	11	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	2		
307	Acer platanoides	33					11,0	2,0	9	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
308	Acer platanoides	32					12,0	2,0	7	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		
309	Acer platanoides	28					12,0	2,0	7	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2		
310	Acer platanoides	25					12,0	2,0	6	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		
															Řez zdravotní	5	3			
311	Acer platanoides	27					12,0	3,0	8	3	a	1	2	2	Poškození kmene. Trhliny.	Řez zdravotní	5	2		
															Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3			
312	Acer platanoides	36					10,0	2,0	9	3	a	1	2	2	Infekce kosterního větvení.	Řez zdravotní	5	2		
313	Acer platanoides	20					10,0	2,0	5	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
320	Pinus sylvestris	32					19,0	2,0	8	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		
325	Betula pendula	37					20,0	2,0	9	4	b	2	2	3	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. 10 procent.	
326	Larix decidua	36					20,0	3,0	9	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	3		

329	<i>Larix decidua</i>	38				21,0	2,0	7	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
332	<i>Betula pendula</i>	38				19,0	2,0	11	4	a	1	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
333	<i>Tilia cordata</i>	34				13,0	1,0	8	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	
334	<i>Tilia cordata</i>	30				12,0	1,0	8	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
335	<i>Tilia cordata</i>	40				14,0	1,0	11	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
336	<i>Tilia cordata</i>	29				17,0	1,0	8	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
337	<i>Tilia cordata</i>	39				16,0	1,0	11	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
338	<i>Tilia cordata</i>	36				17,0	1,0	10	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
339	<i>Betula pendula</i>	45				23,0	1,0	12	4	b	1	3	4	Tlaková vidlice s trhlinou.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.
348	<i>Pinus sylvestris</i>	40				18,0	2,0	6	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3	
361	<i>Pinus sylvestris</i>	29				17,0	11,0	3	3	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
371	<i>Pinus sylvestris</i>	41				19,0	2,0	7	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3	
372	<i>Pinus sylvestris</i>	29				19,0	15,0	5	3	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
373	<i>Pinus sylvestris</i>	29				18,0	10,0	4	3	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	3	
374	<i>Pinus sylvestris</i>	30				16,0	2,0	5	3	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	10	2	
376	<i>Pinus sylvestris</i>	31				15,0	2,0	6	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Řez bezpečnostní	10	3	
377	<i>Pinus sylvestris</i>	32				17,0	7,0	5	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Řez bezpečnostní	10	3	
378	<i>Pinus sylvestris</i>	45				19,0	6,0	7	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3	
380	<i>Pinus sylvestris</i>	45				15,0	1,0	7	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3	
381	<i>Pinus sylvestris</i>	44				16,0	1,0	7	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
386	<i>Pinus sylvestris</i>	42				18,0	1,0	7	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
388	<i>Pinus sylvestris</i>	46				16,0	1,0	7	4	a	1	1	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	10	2	
389	<i>Pinus sylvestris</i>	32				17,0	13,0	6	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3	
391	<i>Pinus sylvestris</i>	45				17,0	1,0	7	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
392	<i>Pinus sylvestris</i>	40				18,0	10,0	5	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
397	<i>Pinus sylvestris</i>	35				17,0	4,0	7	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3	
398	<i>Pinus sylvestris</i>	45				18,0	3,0	8	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3	
402	<i>Pinus nigra</i>	34				13,0	2,0	6	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
405	<i>Pinus nigra</i>	35				16,0	10,0	4	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3	
407	<i>Pinus nigra</i>	33				16,0	5,0	4	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
410	<i>Pinus nigra</i>	29				17,0	2,0	5	3	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
417	<i>Pinus nigra</i>	25				16,0	4,0	4	3	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
421	<i>Pinus nigra</i>	29				15,0	10,0	4	3	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
424	<i>Pinus nigra</i>	28				16,0	3,0	4	3	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
425	<i>Pinus nigra</i>	30				16,0	5,0	4	3	a	2	1	1		Řez bezpečnostní	10	3	
437	<i>Pinus sylvestris</i>	39				17,0	1,0	6	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení, 10 procent.
439	<i>Pinus sylvestris</i>	27				18,0	9,0	5	3	a	2	2	2	Vysoké těžiště.	Řez bezpečnostní	10	3	
441	<i>Pinus sylvestris</i>	27				17,0	2,0	6	3	a	1	2	2	Vysoké těžiště.	Řez bezpečnostní	10	3	
442	<i>Pinus sylvestris</i>	33				18,0	1,0	6	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
443	<i>Pinus sylvestris</i>	43				17,0	1,0	8	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení, 10 procent.
444	<i>Pinus nigra</i>	32				16,0	2,0	5	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	2	
445	<i>Pinus nigra</i>	31				15,0	3,0	5	4	a	2	2	2	Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	10	3	
446	<i>Pinus nigra</i>	31				15,0	3,0	6	3	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
449	<i>Pinus sylvestris</i>	36				17,0	4,0	6	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
450	<i>Pinus sylvestris</i>	37				17,0	2,0	6	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
451	<i>Pinus sylvestris</i>	36				17,0	5,0	7	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
453	<i>Pinus nigra</i>	28				15,0	1,0	6	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení, 10 procent.
729	<i>Cerasus sargentii</i> 'Rancho'	8				8,0	2,0	3	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	

730	Cerasus sargentii 'Rancho'	8.			8,0	2,0	3	2	a	1	1	1		Rez výchovný	4	2		
-----	----------------------------	----	--	--	-----	-----	---	---	---	---	---	---	--	--------------	---	---	--	--

Celkem za ošetření 118 ks dřevin

Celková cena ošetření bez DPH (Kč)

Celková cena likvidace vzniklé dřevní hmoty bez DPH (Kč)

Cena celkem za ošetření a likvidaci bez DPH (Kč)

Cena celkem za ošetření a likvidaci vč. DPH (Kč)

218500

264385

Číslo	Taxon lat.	DBH1	DBH2	DBH3	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
JS Luční - Polní - Jilová																		
57	<i>Acer pseudoplatanus</i>	56			18,0	3,0	9	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	10	1	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Jedno lano.	
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1		
58	<i>Acer platanoides</i>	38			17,0	2,0	9	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
59	<i>Acer pseudoplatanus</i>	40			18,0	3,0	9	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
														Řez zdravotní	10	1		
60	<i>Acer pseudoplatanus</i>	43			18,0	2,0	10	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.	
														Řez zdravotní	10	1		
61	<i>Acer platanoides</i>	32			17,0	2,0	7	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.	
														Řez zdravotní	10	2		
62	<i>Acer pseudoplatanus</i>	34			18,0	3,0	6	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	10	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.	
63	<i>Acer pseudoplatanus</i>	40			17,0	2,0	10	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.	
														Řez zdravotní	10	2		
64	<i>Acer platanoides</i>	37			16,0	2,0	7	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		
65	<i>Acer platanoides</i>	41			16,0	2,0	10	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	5	2		
66	<i>Juglans regia</i>	47			14,0	1,0	12	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
														Řez zdravotní	10	2		
71	<i>Pinus nigra</i>	38			18,0	1,0	6	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		
75	<i>Picea pungens 'Glauca'</i>	39			20,0	2,0	7	4	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
93	<i>Acer platanoides</i>	28			11,0	2,0	6	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
97	<i>Cerasus avium</i>	28			13,0	2,0	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
98	<i>Acer pseudoplatanus</i>	26			10,0	3,0	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2		
99	<i>Picea abies</i>	30			18,0	1,0	5	3	a	2	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		
100	<i>Salix matsudana 'Tortuosa'</i>	8			3,0	1,0	2	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2		
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
101	<i>Picea abies</i>	42			20,0	2,0	8	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3		
102	<i>Pinus nigra</i>	36			12,0	3,0	8	4	a	1	1	1						
103	<i>Thuja occidentalis</i>	20	23		10,0	1,0	5	4	b	2	2	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.	
105	<i>Pinus nigra</i>	38			16,0	2,0	9	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
														Řez zdravotní	10	1		
109	<i>Cerasus avium</i>	52			17,0	1,0	9	4	a	1	2	3	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
114	<i>Aesculus hippocastanum</i>	27	35		14,0	1,0	9	3	b	1	3	3	Tlaková vidlice od báze. Třílný.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
115	<i>Acer platanoides</i>	35			15,0	1,0	7	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	2		
116	<i>Acer platanoides</i>	37			16,0	2,0	7	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	10	2		
117	<i>Acer platanoides</i>	38			17,0	1,0	7	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlínění nestabilních větví. 10 procent.	
														Řez zdravotní	10	2		

118	<i>Acer platanoides</i>	36		15,0	2,0	8	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.
119	<i>Acer platanoides</i>	37		15,0	1,0	8	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v koruně.	Řez zdravotní	10	1	
120	<i>Acer platanoides</i>	39		17,0	4,0	8	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	1	
121	<i>Acer platanoides</i>	46		17,0	2,0	10	4	a	1	2	2		Řez zdravotní	5	2	
122	<i>Acer platanoides</i>	39		17,0	2,0	9	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.
124	<i>Picea abies</i>	36		14,0	1,0	7	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	10	1	
125	<i>Acer platanoides</i>	45		19,0	3,0	11	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
126	<i>Quercus robur</i>	50		17,0	1,0	13	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
127	<i>Quercus robur</i>	48		16,0	1,0	10	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3	
128	<i>Quercus rubra</i>	45		15,0	2,0	12	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
132	<i>Acer pseudoplatanus</i>	38		15,0	1,0	10	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	10	3	
133	<i>Acer pseudoplatanus</i>	25		14,0	3,0	6	3	a	1	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.
134	<i>Tilia cordata</i>	44		19,0	2,0	10	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	1	
135	<i>Tilia cordata</i>	41		18,0	2,0	9	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
136	<i>Tilia cordata</i>	38		19,0	1,0	11	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
137	<i>Tilia cordata</i>	40		20,0	2,0	8	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	1	
138	<i>Tilia cordata</i>	36		18,0	2,0	9	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
139	<i>Salix matsudana 'Tortuosa'</i>	22		13,0	2,0	7	3	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.
140	<i>Picea pungens 'Glaucosa'</i>	27		11,0	1,0	5	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
141	<i>Picea pungens 'Glaucosa'</i>	32		16,0	1,0	5	3	a	1	1	2	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
142	<i>Betula pendula</i>	44		21,0	1,0	12	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice v koruně. Velké řezné rány. Infekce báze kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
146	<i>Sorbus aucuparia</i>	28		11,0	3,0	6	3	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.
148	<i>Quercus robur 'Fastigiata Koster'</i>	29		21,0	3,0	3	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
149	<i>Quercus robur 'Fastigiata Koster'</i>	26		17,0	3,0	3	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	10	2	
152	<i>Picea pungens 'Glaucosa'</i>	37		17,0	1,0	5	4	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. 10 procent.
156	<i>Cerasus avium</i>	39		20,0	2,0	9	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
158	<i>Picea omorika</i>	28		16,0	1,0	7	3	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	1	
163	<i>Quercus rubra</i>	35		19,0	2,0	10	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.
164	<i>Quercus rubra</i>	43		19,0	2,0	10	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
165	<i>Quercus rubra</i>	42		18,0	2,0	10	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	10	3	
166	<i>Betula pendula</i>	44		21,0	4,0	9	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	10	2	
176	<i>Cerasus avium</i>	27		11,0	4,0	7	3	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	2	
177	<i>Cerasus avium</i>	28	27	13,0	1,0	9	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	10	3	
178	<i>Tilia cordata</i>	42		21,0	1,0	9	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.
													Řez zdravotní	10	2	
													Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.

180	<i>Tilia cordata</i>	42			19,0	2,0	10	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2		
183	<i>Acer platanoides</i>	43			19,0	2,0	10	4	a	1	2	3	Defektní větvení.	Řez zdravotní	10	1		
													Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.		
184	<i>Acer platanoides</i>	41			19,0	2,0	9	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
													Řez zdravotní	10	1			
185	<i>Acer platanoides</i>	44			18,0	1,0	12	4	a	1	2	3	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.	
186	<i>Acer pseudoplatanus</i>	28			14,0	2,0	7	3	a	1	2	3	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví. 10 procent.	
187	<i>Acer pseudoplatanus</i>	31			16,0	1,0	8	4	a	1	2	3	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	1		
188	<i>Acer platanoides</i>	35			16,0	1,0	9	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		
189	<i>Prunus domestica</i>	19			5,0	1,0	4	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
													Řez zdravotní	5	2			
190	<i>Prunus domestica</i>	13			5,0	1,0	3	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2		
191	<i>Tilia cordata</i>	26			10,0	1,0	8	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
													Řez zdravotní	5	1			
192	<i>Tilia cordata</i>	26			10,0	1,0	7	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
													Řez zdravotní	5	2			
193	<i>Tilia cordata</i>	27			10,0	1,0	7	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2		
197	<i>Betula pendula</i>	37			22,0	4,0	7	4	a	2	2	2	Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	10	3		
200	<i>Betula pendula</i>	46			21,0	2,0	11	4	a	1	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
202	<i>Betula pendula</i>	38			22,0	1,0	10	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
203	<i>Betula pendula</i>	29			21,0	2,0	10	3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
205	<i>Betula pendula</i>	41			23,0	1,0	10	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
211	<i>Cerasus avium</i>	28			14,0	2,0	6	3	a	2	2	2	Potlačený jedinec. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		
212	<i>Tilia cordata</i>	14			8,0	2,0	4	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
213	<i>Tilia cordata</i>	13			8,0	2,0	3	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
214	<i>Tilia cordata</i>	12			8,0	2,0	3	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
215	<i>Salix matsudana 'Tortuosa'</i>	22			8,0	1,0	4	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
													Řez zdravotní	5	2			
216	<i>Salix matsudana 'Tortuosa'</i>	22			8,0	2,0	5	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
													Řez zdravotní	5	2			
218	<i>Betula pendula</i>	51			19,0	1,0	12	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. 10 procent.	
232	<i>Acer ginnala</i>	20	18	23	14,0	4,0	9	4	a	2	2	3	Defektní větvení. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2		
234	<i>Acer ginnala</i>	21	14		12,0	2,0	10	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2		
236	<i>Acer ginnala</i>	33	21	21	13,0	2,0	10	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Infekce větví.	Řez zdravotní	10	2		
237	<i>Acer ginnala</i>	30	24	24	11,0	2,0	12	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce větví. Potlačený jedinec.	Řez zdravotní	5	2		
238	<i>Acer ginnala</i>	29	18		12,0	1,0	10	4	b	2	2	3	Defektní větvení. Infekce větví. Poškození kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. 10 procent.	
239	<i>Pinus nigra</i>	38			18,0	2,0	5	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
248	<i>Acer platanoides</i>	37			18,0	2,0	12	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	10	2		
250	<i>Ailanthus altissima</i>	26	38		13,0	2,0	10	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2		
252	<i>Pinus banksiana</i>	32			15,0	1,0	8	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		
254	<i>Pinus banksiana</i>	18			17,0	2,0	4	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Řez bezpečnostní	10	3		
255	<i>Pinus banksiana</i>	21			16,0	2,0	5	3	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		
257	<i>Pinus banksiana</i>	38			17,0	2,0	8	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	10	2		
258	<i>Pinus banksiana</i>	24			18,0	2,0	5	3	a	2	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		
													Řez bezpečnostní	10	2			
260	<i>Pinus nigra</i>	39			17,0	2,0	8	4	a	1	2	3	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. 10 procent.	

261	<i>Pinus nigra</i>	40			17,0	2,0	7	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.
262	<i>Pinus nigra</i>	32			16,0	3,0	6	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.
266	<i>Pinus nigra</i>	38			16,0	1,0	9	4	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
268	<i>Pinus nigra</i>	34			12,0	2,0	8	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
270	<i>Betula pendula</i>	49			20,0	2,0	10	4	a	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
271	<i>Betula pendula</i>	56			20,0	1,0	12	4	a	2	2	2	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	10	3	
275	<i>Betula pendula</i>	47			21,0	2,0	12	4	a	1	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
277	<i>Cerasus semulata</i> 'Kiku-shidare-sakura'	11			2,0	1,0	4	2	a	1	1	2		Řez výchovný	4	1	
278	<i>Juglans regia</i>	22			11,0	1,0	7	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
279	<i>Catalpa bignonioides</i>	15			7,0	2,0	4	2	a	1	1	2		Řez výchovný	4	2	
280	<i>Catalpa bignonioides</i>	8			5,0	2,0	3	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	
281	<i>Quercus rubra</i>	68			17,0	1,0	13	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	10	3	
283	<i>Tilia cordata</i>	46			18,0	2,0	10	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.
													Řez zdravotní	10	1		
284	<i>Tilia cordata</i>	27			16,0	2,0	7	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.
285	<i>Tilia cordata</i>	33			19,0	4,0	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
288	<i>Quercus rubra</i>	38	63		19,0	2,0	13	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.
289	<i>Quercus rubra</i>	43			19,0	2,0	7	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.
290	<i>Quercus rubra</i>	43			20,0	4,0	11	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
293	<i>Quercus rubra</i>	44			22,0	2,0	12	4	a	2	2	2	Defektní větvení. Silně suché větve v koruně.	Řez zdravotní	5	1	
294	<i>Acer platanoides</i>	42			19,0	1,0	11	4	b	1	3	3	Poškození kořenů. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.
295	<i>Acer platanoides</i>	39			17,0	2,0	12	4	a	2	2	2	Defektní větvení. Potlačený jedinec. Škrťci kořen.	Řez zdravotní	5	2	
296	<i>Quercus rubra</i>	58			19,0	1,0	17	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.
297	<i>Acer platanoides</i>	26			13,0	2,0	7	3	a	2	2	2	Třiliny. Defektní větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
													Řez zdravotní	5	2		
298	<i>Acer platanoides</i>	28			12,0	2,0	7	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
													Řez zdravotní	5	2		
299	<i>Betula pendula</i>	39			19,0	1,0	13	4	a	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
301	<i>Larix decidua</i>	33			19,0	2,0	6	3	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
303	<i>Tilia x euchlora</i>	35			15,0	1,0	9	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	2	
306	<i>Tilia cordata</i>	37			17,0	1,0	8	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.
308	<i>Larix decidua</i>	47			25,0	2,0	8	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	10	3	
309	<i>Malus sp.</i>	20			7,0	1,0	6	3	b	2	1	2	Potlačený jedinec.	Řez bezpečnostní	5	2	
310	<i>Tilia platyphyllos</i>	32			15,0	2,0	8	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
311	<i>Malus sp.</i>	48			11,0	2,0	10	4	a	1	2	3	Defektní větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
													Řez zdravotní	5	2		
312	<i>Tilia cordata</i>	40			15,0	2,0	7	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Podezření na infekci kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
													Řez zdravotní	10	1		
													Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
313	<i>Cerasus avium</i>	43			15,0	2,0	8	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	10	1	
													Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	
315	<i>Larix decidua</i>	34			18,0	2,0	6	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	2	

316	<i>Fagus sylvatica</i>	27			14,0	2,0	6	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Velké řezné rány.	Řez zdravotní	5	1		
318	<i>Larix decidua</i>	35			21,0	2,0	8	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní	10	2		
321	<i>Cerasus avium</i>	19			13,0	4,0	4	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3		
323	<i>Cerasus avium</i>	14			8,0	2,0	4	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2		
324	<i>Crataegus laevigata</i>	7			4,0	2,0	4	2	a	1	1	2	Bez vrcholu.	Řez výchovný	4	2		
Celková cena za ošetření 138 ks dřevin bez DPH (Kč)																		
Celková cena likvidace vzniklé dřevní hmoty bez DPH (Kč)																		
Cena celkem za ošetření a likvidaci bez DPH (Kč)																		
Cena celkem za ošetření a likvidaci vč. DPH (Kč)																		
																257 050		
																311030,5		

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka

„Ošetření dřevin na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně 2020“

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	Radovan Kučera
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	U Letiště 1271, Holešov 769 01
Právní forma	OSVČ – fyzická osoba
IČ	65831811
Telefon	
Fax	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Radovan Kučera

Nabídková celková cena díla bez DPH pro část 2.	218 500,- Kč
DPH	45 885,- Kč
Celková cena včetně DPH	264 385,- Kč

V Holešově dne 19.6.2020

.....
oprávněného zástupce uchazeče

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka

„Ošetření dřevin na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně 2020“

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	Radovan Kučera
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	U Letiště 1271, Holešov 76901
Právní forma	OSVČ - fyzická osoba
IČ	65831811
Telefon	
Fax	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Radovan Kučera

Nabídková celková cena díla bez DPH pro část 4.	257 050,- Kč
DPH	53 980,5,- Kč
Celková cena včetně DPH	311 030,5,- Kč

V Holešově dne 19.6.2020

oprá