



Příloha č. 7 Příkazní smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci „Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice“

Agenda poskytnutého plnění předchozím příkazníkem a pracovníky příkazce (tj. činnost a obstarané dokumenty a výstupy s tím spojené)

- 1.1 Výkon TDS spočívalo v činnostech:
 - A. TDS při zpracování Projektové dokumentace zhotovitelem ve stupni DPS (konkrétně SO 03 až SO 021)
- 1.2 Činnosti koordinátora BOZP budou vykonávány:
 - E. ve fázi přípravy Stavby [*bylo poskytováno*]
 - F. ve fázi realizace Stavby [*bylo poskytováno za měsíce 02/2020 a 03/2020 předchozím příkazníkem a za měsíce 04/2020 až 07/2020 pracovníky příkazce*]
- 1.3 Celkový rozsah Stavby a rozsah požadované projektové činnosti zhotovitele Díla ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) zahrnuje soubor těchto stavebních objektů:

<u>Stavební objekt</u>	<u>Popis objektu</u>
SO 01	Rekonstrukce stávajících budov
SO 02	Přístavba polyfunkčního objektu
SO 03	Přeložení vodovodu
SO 04	Přeložení VTL plynovodu
SO 06	Přípojka splaškové kanalizace
SO 07	Přípojka dešťové kanalizace
SO 08	Odvodnění zpevněných ploch
SO 09	Přeložka slaboproudého kabelu CETIN
SO 10	Přeložka slaboproudého kabelu UPC
SO 11	Přeložka silnoproudého kabelu veř. osvětlení
SO 12	Zpevněné plochy
SO 13	Schodiště a opěrné zdi
SO 14	Veřejné osvětlení
SO 15	Sadové úpravy, Zeleň
SO 16	Nové dopravní napojení
SO 17	Trubní retence
SO 18	Retenční a vsakovací objekt
SO 20, 21 (SO 05, 19)	Přípojky dešťové kanalizace (objekty nebudou realizovány)