

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP008DB44

DODATEK Č. 1 **KE SMLouvĚ O SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ NEMOVITĚHO A MOVITĚHO** **MAJETKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBÁCH VYKONÁVANÝCH** **PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA UZAVŘENÉ DNE 15.7.2009**

mezi následujícími smluvními stranami

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava

Se sídlem: **Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26**
IČ: **00300535**
Zastoupeno: **Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem**

dále také jen „Statutární město Opava“

Technické služby Opava s. r. o.

Se sídlem: **Opava, Těšínská 71, PSČ: 746 21**
IČ: **64618188**

Jednající: **zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C., vložka 14177**
Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti

dále také jen „správce“

Článek II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že Seznam nemovitostí a movitých věcí předaných Statutárním městem Opavou správci do správy dle Smlouvy o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava ze dne 15.7.2009 (dále jen „Smlouva“) se tímto Dodatkem č. 1 **rozšiřuje** o následující majetek:

- 1) Točna MHD Karlovecká inv.č. 000000026160
- projektová dokumentace
pořiz. cena 1.470.952,- Kč + navýšení 113.050,- Kč = 1.584.002,- Kč

- 2) Městský hřbitov v Opavě
- zpevněné plochy inv.č. 000000015209 (evid.č. 2/822/319)
pořiz. cena 98.641,- Kč + navýšení 19.952.559,26,- Kč = 20.051.200,26Kč
- veřejné osvětlení inv.č. 000000028074
pořiz. cena 6.138.854,74 Kč
- rozvody NN inv.č. 000000028075
pořiz. cena 862.910,10 Kč
- ozvučení inv.č. 000000028076
pořiz. cena 349.957,10 Kč
- mobiliář inv.č. 000000028077
pořiz. cena 1.004.438,40 Kč
- kamerový systém inv.č. 000000028078
pořiz. cena 886.045,00 Kč
- kanalizace dešťová uvnitř areálu inv.č. 000000028079
včetně vsakovací jímky
pořiz. cena 7.578.614,46 Kč

- 3) Vodárenská – rekonstrukce komunikace inv.č. 000000028601
pořiz. cena 3.424.820,80 Kč

- 4) Karlovecká – rekonstrukce komunikace inv.č. 000000028602
pořiz. cena 5.990.028,17 Kč

- 5) Vnitroblok Lazebnická
- komunikace inv.č. 000000011971 (evid.č. 2/822/450)
pořiz. cena 230.605,- Kč – snížení 230.605,- Kč + navýšení 6.041.368,90 Kč = 6.041.368,90 Kč
- veřejné osvětlení inv.č. 000000015831 (evid.č. 2/828/305)
pořiz. cena 5.454,- Kč – snížení 5.454,- Kč + navýšení 651.409,- Kč = 651.409,- Kč
- sadové úpravy inv.č. 000000028640
pořiz. cena 631.743,50 Kč
- mobiliář a oplocení inv.č. 000000028641
pořiz. cena 392.850,50 Kč

- 6) Olomoucká ul. - vjezd k Domovu sester inv.č. 000000028610
(jmenovitá akce r. 2009)
pořiz. cena 299.158,- Kč

- 7) SFC Opava – tribuny – rekonstrukce šaten a rehabilitační linky – 2.etapa
(jmenovitá akce r. 2009)
inv.č. 000000014483 (evid.č. 1166)
pořiz. cena 32.491.183,- Kč + 5.107.667,- Kč + 1.704.015,- Kč + 88.000,- Kč = 39.390.865,- Kč

- 8) Kylešovice lokalita Na Zahradce – veřejné osvětlení inv.č. 000000028799
(kupní smlouva od Živnostenské Development, s.r.o.)
pořiz. cena 1,- Kč
(skutečná hodnota provedení 2.321.291,- Kč)

- 9) Šeděnkova – technická vybavenost pro 8 rodinných domů
 - komunikace inv.č. 000000028900
 pořiz. cena 895.545,21 Kč (752.559,- Kč + DPH)
 - veřejné osvětlení inv.č. 000000028801
 pořiz. cena 194.291,30 Kč (163.270,- Kč + DPH)
- 10) Smuteční obřadní síň inv.č. 000000028042
 upřesnění pořizovací ceny dle převodky 2/2009
 pořiz. cena 67.806.200,- Kč + 1.862.779,10 Kč = 69.668.979,10
- 11) Automatický defibrilátor (Zimní stadion) inv.č. 000000028905 (DHM2)
 pořiz. cena 58.762,- Kč
- 12) Zlatníky – chodníky (prodloužení)
 - 6. května – komunikace inv.č. 000000015220 (evid.č. 2/822/330)
 pořiz. cena 1.187.243,- Kč + 219.754,73 Kč = 1.406.997,73 Kč
 - Mošovec – komunikace inv.č. 000000015359 (evid.č. 2/822/339)
 pořiz. cena 581.324,- Kč + 230.572,04 Kč = 811.896,04 Kč
 - Mošovec - veřejné osvětlení inv.č. 000000013879 (evid.č. 2/828/363)
 pořiz. cena 147.834,- Kč + 27.028,23 Kč = 174.862,23 Kč
- 13) Gudrichova (bezejmenná odbočka)
 - komunikace inv.č. 000000028975
 pořiz. cena 774.194,65 Kč
 - veřejné osvětlení inv.č. 000000028977
 pořiz. cena 132.255,35 Kč

Článek III.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen svobodně a vážně, je určitý a oběma smluvním stranám srozumitelný, což smluvní strany potvrzují svým podpisem.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou Statutárního města Opavy dne 22. 9. 2009, číslo usnesení 2222/61 RM 09 a).

V Opavě dne 15 -10- 2009

Za Statutární město Opava:

Ing. Zbyněk Stanjura
 primátor města




V Opavě dne 4. 10. 2009

Za správce:

Aleš Žižlavský
 jednatel společnosti

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA
 s.r.o.
 TĚŠÍNSKÁ č. 71
 746 01 OPAVA

Handwritten signature and initials.



MMOPP008D8ZE

DODATEK Č. 2 **KE SMLOUVĚ O SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ NEMOVITÉHO A MOVITÉHO** **MAJETKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBÁCH VYKONÁVANÝCH** **PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA UZAVŘENÉ DNE 15.7.2009**

mezi následujícími smluvními stranami :

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava

Se sídlem: **Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26**
IČ: **00300535**
Zastoupeno: **Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem**

dále také jen „Statutární město Opava“

Technické služby Opava s. r. o.

Se sídlem: **Opava, Těšínská 71, PSČ: 746 21**
IČ: **64618188**
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C., vložka 14177
Jednající: **Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti**

dále také jen „správce“

Článek II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že Seznam nemovitostí a movitých věcí předaných Statutárním městem Opavou správci do správy dle Smlouvy o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava ze dne 15.7.2009 (dále jen „Smlouva“) se tímto Dodatkem č. 2 **rozšiřuje** o následující majetek:

- 1) Hauerova ul. - rekonstrukce
 - komunikace inv.č. 000000012988
pořiz. cena 161.933,- Kč – snížení 161.933,- Kč + navýšení 2.735.049,- Kč = 2.735.049,- Kč
 - veřejné osvětlení inv.č. 000000011659
pořiz. cena 21.271,- Kč – snížení 21.271,- Kč + navýšení 287.826,60 Kč = 287.826,60 Kč
 - sadové úpravy inv.č. 000000029493
pořiz. cena 137.934,- Kč
 - mobiliář inv.č. 000000029494
pořiz. cena 60.993,80 Kč
- 2) Zaczpalova ul. - rekonstrukce
 - komunikace inv.č. 000000014538
pořiz. cena 194.406,- Kč – snížení 194.406,- Kč + navýšení 3.063.853,77 Kč
 - veřejné osvětlení inv.č. 000000015822
pořiz. cena 35.451,- Kč – snížení 35.451,- Kč + navýšení 246.283,48 Kč
- 3) Cyklostezka ul. Husova, Třída Spojenců inv.č. 000000029502
(jmenovitá akce r. 2009)
pořiz. cena 1.309.649,- Kč
- 4) Parkovací dům – automatická pokladna inv.č. 000000029495 (DHM2)
pořiz. cena 473.598,- Kč
- 5) Dětské hřiště Opava – Palhanec ul. U Lávký inv.č. 000000029501
pořiz. cena 141.476,- Kč
- 6) Přímá ul. Milostovice – prodloužení chodníku inv.č. 000000015222 (evid.č. 2/822/332)
(projektová dokumentace 29.750,- Kč)
pořiz. cena 145.658,- Kč + navýšení 29.750,- Kč + 375.771,- Kč = 551.179,- Kč
- 7) Fotbalové hřiště Kylešovice ul. U Hřiště – dokončení inv.č. 000000011629 (evid.č. 2/823/88)
pořiz. cena 18.046.318,- Kč + navýšení 1.634.251,- Kč = 19.680.569,- Kč
- 8) Hřbitov Kateřinky – veřejné osvětlení inv.č. 000000029593
(jmenovitá akce r. 2009)
pořiz. cena 314.199,- Kč
- 9) Zimní stadion – software řízení strojovny chlazení inv.č. 000000029609 (DNM3)
pořiz. cena 98.134,40 Kč
- 10) Smuteční obřadní síň - data videoprojektor inv.č. 000000029601 (DHM2)
pořiz. cena 137.990,- Kč
- 11) Resslerovo nábřeží – Mostní – živičné chodníky na břehu řeky Opavy inv.č. 000000029700
pořiz. cena 2.018.618,- Kč
- 12) Propojení ul. Na Dolním poli – Jateční - komunikace inv.č. 000000030543
pořiz. cena 1.403.062,- Kč
- 13) Na Nové Podvihov – prodloužení chodníku inv.č. 000000015369 (evid.č. 2/822/349)
pořiz. cena 1.466.363,- Kč + navýšení 59.500,- Kč = 1.525.863,- Kč

Článek III.

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají nadále platná a účinná.
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen svobodně a vážně, je určitý a oběma smluvním stranám srozumitelný, což smluvní strany potvrzují svým podpisem.
Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou Statutárního města Opavy dne 8. 12. 2009, číslo usnesení 2398/67 RM 09.

V Opavě dne12.-01-2010

Za Statutární město Opava:

.....
Ing. Zbyněk Stanjura
primátor města



V Opavě dne 9. 12. 2009

Za správce:

.....
Aleš Žižlavský
jednatel společnosti

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA
s.r.o.
TĚŠÍNSKÁ č. 71
746 01 OPAVA

for.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP0070UOT

DODATEK Č. 3 **KE SMLouvĚ O SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ NEMOVITÉHO A MOVITÉHO** **MAJETKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBÁCH VYKONÁVANÝCH** **PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA UZAVŘENÉ DNE 15.7.2009**

mezi následujícími smluvními stranami

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava

Se sídlem: **Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26**
IČ: **00300535**
Zastoupeno: **Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem**

dále také jen „Statutární město Opava“

Technické služby Opava s. r. o.

Se sídlem: **Opava, Těšínská 2057/71, PSČ: 746 21**
IČ: **64618188**

Jednající: **zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C., vložka 14177**
Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti

dále také jen „správce“

Článek II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že Seznam nemovitostí a movitých věcí předaných Statutárním městem Opavou správci do správy dle Smlouvy o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava ze dne 15.7.2009 (dále jen „Smlouva“) se tímto Dodatkem č. 3 **zužuje** o následující majetek:

- 1) Parkhotel – budova fotbalového stadionu
pořiz. cena 39.390.865,- Kč inv.č. 000000014483 (evid. . 1166)
- 2) Sociální zařízení fotbalového stadionu
pořiz. cena 795.896,- Kč inv.č. 000000012638 (evid. . 18)
- 3) Tribuna fotbalového stadionu (přístavba)
pořiz. cena 7.979.269,- Kč inv.č. 000000013482 (evid. č. 1702)
- 4) Stánek – fotbalový stadion
pořiz. cena 63.985,-Kč inv.č. 000000014486 (evid. č. 1169)
- 5) Tribuna fotbalového stadionu
pořiz. cena 15.480.413,-Kč inv.č. 000000014485 (evid. č. 1168)
- 6) Osvětlení fotbalového stadionu
pořiz. cena 16.015.967,- Kč inv.č. 000000016005 (evid. č. 923)
- 7) Plocha fotbalového stadionu
pořiz. cena 839.928,- Kč inv.č. 000000014484 (evid. č. 1167)
- 8) Hřiště pro mládež
pořiz. cena 2.541.750,-Kč inv.č. 000000014488 (evid. č. 1197)
- 9) Kotelna – Kylešovice
pořiz. cena 5.546.126,- Kč inv.č. 000000015323 (evid.č. 2035)
- 10) Fotbalový stadion – odstranění valu
pořiz. cena 2.716.645,-Kč inv.č. 000000015488 (evid. č. 1919)
- 11) Tréninkové hřiště za koupalištěm
pořiz. cena 1.158.010,-Kč inv. č. 000000015489 (evid. č. 1920)
- 12) SFC – výstavba tribun
pořiz. cena 19.245.948,-Kč inv. č. 000000015707 (evid. č. 1517)
- 13) Kontejnerová WC – fotbalový stadion
pořiz. cena 4.076.442,-Kč inv. č. 000000016359 (evid. č. 1974)
- 14) SFC – provozovna pračka
pořiz. cena 90.583,-Kč inv. č. 000000014656 (DDHM)
- 15) Střídačka SFC
pořiz. cena 109.815,-Kč inv. č. 000000017802 (DDHM)
- 16) Střídačka SFC
pořiz. cena 109.815,-Kč inv. č. 000000017803 (DDHM)
- 17) SFC – provozovna sušička
pořiz. cena 53.407,-Kč inv. č. 000000014657 (DDHM)
- 18) Vířivá vana PREMIUM J 365
pořiz. cena 271.391,-Kč inv. č. 000000015477 (DDHM)
- 19) Informační světelná tabule
pořiz. cena 1.326.096,-Kč inv. č. 000000011574 (evid. č. 1888)
- 20) TJ Opava – tribuna
pořiz. cena 450.000,-Kč inv. č. 000000014937 (evid. č. 559)

Článek III.

Smluvní strany se dále dohodly, že v čl. IV. odst. 9 Smlouvy se věta „V oblasti správy a údržby zimního stadionu, fotbalového stadionu a majetku souvisejícího se správce zavazuje zejména:“ nahrazuje touto větou: „V oblasti správy a údržby zimního stadionu a majetku souvisejícího se správce zavazuje zejména:“

Článek V.

Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti od 1.1.2010.

Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č.3 dotčena, zůstávají nadále platná a účinná.

Tento Dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


Tento Dodatek č.3 byl uzavřen svobodně a vážně, je určitý a oběma smluvním stranám srozumitelný, což smluvní strany potvrzují svým podpisem.

Tento Dodatek č.3 byl schválen Radou Statutárního města Opavy dne 15.12.2009, číslo usnesení 2422/51 MRM 09 písm. d).

V Opavě dne *10. 12. 2009*

Za Statutární město Opava:

.....
Ing. Zbyněk Stanjura
primátor města





V Opavě dne *10. 12. 2009*

Za správce:

.....
Aleš Žížlavský
jednatel společnosti

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA
s.r.o.
TĚŠINSKÁ č. 71
746 01 OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP008D8AV

DODATEK Č. 4 **KE SMLouvĚ O SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ NEMOVITÉHO A MOVITÉHO** **MAJETKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBÁCH VYKONÁVANÝCH** **PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA UZAVŘENÉ DNE 15.7.2009**

mezi následujícími smluvními stranami

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava

Se sídlem: **Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26**

IČ: **00300535**

Zastoupeno: **Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem**

dále také jen „Statutární město Opava“

Technické služby Opava s. r. o.

Se sídlem: **Opava, Těšínská 71, PSČ: 746 21**

IČ: **64618188**

**zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C., vložka 14177**

Jednající: **Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti**

dále také jen „správce“

Článek II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že Seznam nemovitostí a movitých věcí předaných Statutárním městem Opavou správci do správy dle Smlouvy o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava ze dne 15.7.2009 (dále jen „Smlouva“) se tímto Dodatkem č. 4 **rozšiřuje** o následující majetek:

- 1) Obecní dům – slavnostní osvětlení inv.č. 000000031409
pořiz. cena 240.187,22 Kč
- 2) Kontejnerové stání inv.č. 000000012975 (evid.č. 1616)
- č. 154 Podvihov
(jmenovitá akce r. 2009)
pořiz. cena 76.759,- Kč
- 3) plastika Strom života (krychle) inv.č. 000000015036
- zhotovení betonové podpory pro osazení plastiky Strom života na nám. J. Adamsonové
(jmenovitá akce r. 2009)
pořiz. cena 833.296,- Kč + navýšení 158.541,- Kč = 991.837,00 Kč
- 4) Světelné signalizační zařízení Suché Lazce inv.č. 000000035063
křižovatka ul. Ostravská x Přerovecká
pořiz. cena 10.000,- Kč
- 5) Chodník a parkovací záliv ul. Přerovecká Suché Lazce inv.č. 000000035064
vybudované v rámci Centra outsourcingových služeb RKL Opava s.r.o.
pořiz. cena 10.000,- Kč
- 6) Přístřešky zastávek ul. Janská
vybudované v rámci přestupního místa Janská SO 03 Autobusový terminál
- přístřešek č. 1 - před výpravní budovou ČD inv.č. 000000035112
pořiz. cena 1.377.646,- Kč
- přístřešek č. 2 – před budovou SMP Net inv.č. 000000035114
pořiz. cena 554.368,- Kč.
- 7) Cyklostezka ul. Ratibořská inv.č. 000000027236
(cyklistické pruhy na ul. Ratibořská v úsek od Kolofíkovo nábřeží po křižovatku Vrchní x Fügnerova)
pořiz. cena 2.356.840,- Kč


Článek III.

Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 4 dotčena, zůstávají nadále platná a účinná. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento Dodatek č. 4 byl uzavřen svobodně a vážně, je určitý a oběma smluvním stranám srozumitelný, což smluvní strany potvrzují svým podpisem. Tento Dodatek č. 4 byl schválen Radou Statutárního města Opavy dne 13. 7. 2010, číslo usnesení 2824/81 RM 10.

V Opavě dne 05 -10- 2010

Za Statutární město Opava:

Ing. Zbyněk Stanjura
primátor města



V Opavě dne 30.9.2010

Za správce:

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA
s.r.o.
TĚŠÍNSKÁ č. 71
746 01 OPAVA
Aleš Žižlavský
jednatel společnosti

4/11



MMOPP008D4AN

DODATEK Č. 5

KE SMLouvĚ O SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ NEMOVITÉHO A MOVITÉHO MAJETKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBÁCH VYKONÁVANÝCH PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA UZAVŘENÉ DNE 15.7.2009

mezi následujícími smluvními stranami

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava
Se sídlem: **Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26**
IČ: **00300535**
Zastoupeno: **Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem**

dále také jen „Statutární město Opava“

Technické služby Opava s. r. o.
Se sídlem: **Opava, Těšínská 71, PSČ: 746 21**
IČ: **64618188**
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C., vložka 14177
Jednající: **Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti**

dále také jen „správce“

Článek II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že Seznam nemovitostí a movitých věcí předaných Statutárním městem Opavou správci do správy dle Smlouvy o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava ze dne 15.7.2009 (dále jen „Smlouva“) se tímto Dodatkem č. 5 **rozšiřuje** o následující majetek:

- 1) Vnitroblok kina Mír
 - komunikace inv.č. 000000037033
pořiz. cena 4.993.304,90 Kč
 - veřejné osvětlení inv.č. 000000037035
pořiz. cena 473.494,20 Kč
 - schodiště včetně opěrné zdi inv.č. 000000037036
pořiz. cena 334.038,- Kč
 - mobiliář inv.č. 000000037037
pořiz. cena 144.886,40 Kč

- 2) Cyklostezka ul. Ratibořská (2. část) – Hlučínská
 - cyklostezka Ratibořská - Hlučínská inv.č. 000000027236
pořiz. cena 2.356.840,- Kč + navýšení 2.178.366,- Kč = 4.535.206,- Kč
 - ochranný ostrůvek pro chodce Ratibořská x Hlučínská inv.č. 000000037038
pořiz. cena 80.840,- Kč
 - ochranný ostrůvek pro chodce Hlučínská inv.č. 000000037039
pořiz. cena 80.840,- Kč
 - ochranný ostrůvek pro chodce Hlučínská – OBI inv.č. 000000037040
pořiz. cena 80.840,- Kč
 - osvětlení přechodů pro chodce na ul. Ratibořské inv.č. 000000011536 (evid.č. 2/828/184)
pořiz. cena 1.377.592,- Kč + navýšení 391.520,- Kč = 1.769.112,- Kč
 - osvětlení přechodů pro chodce na ul. Hlučínské inv.č. 000000011655 (evid.č. 2/828/45)
pořiz. cena 54.747,- Kč + navýšení 688.560,- Kč = 743.307,- Kč

- 3) Zpevněné plochy městských parků – veřejné osvětlení
 - Ptačí vrch – veřejné osvětlení inv.č. 000000014641
pořiz. cena 240.693,- Kč + navýšení 231.011,- Kč = 471.704,- Kč
 - Hřbitov Kateřinky – veřejné osvětlení inv.č. 000000029593
pořiz. cena 314.199,- Kč + navýšení 184.808,10 Kč = 499.007,10 Kč
 - Masarykova – veřejné osvětlení inv.č. 000000015282
pořiz. cena 3.537.655,- Kč + navýšení 514.133,90 Kč = 4.051.788,90 Kč

- 4) Kolofíkovo nábřeží – prodloužení veřejného osvětlení inv.č. 000000014964
(jmenovitá akce r. 2010)
pořiz. cena 239.291,- Kč + navýšení 159.668,- Kč = 398.959,- Kč

- 5) Ondříčkova – veřejné osvětlení inv.č. 000000011507
(jmenovitá akce r. 2010)
pořiz. cena 8.370,- Kč + navýšení 619.887,- Kč = 628.257,- Kč

Smluvní strany se dále dohodly, že Seznam nemovitostí a movitých věcí předaných Statutárním městem Opavou správci do správy se tímto Dodatkem č. 5 **zuzuje** o následující majetek:

Komunikace Podkovní inv.č. 000000015493 (evid. č. 2/822/181)
pořiz. cena 66.879,- Kč – vyřazení 66.879,- Kč = 0,- Kč

Článek III.

Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 4 dotčena, zůstávají nadále platná a účinná.
Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
Tento Dodatek č. 5 byl uzavřen svobodně a vážně, je určitý a oběma smluvním stranám srozumitelný, což smluvní strany potvrzují svým podpisem.

Tento Dodatek č. 5 byl schválen Radou Statutárního města Opavy dne 12. 10. 2010, číslo usnesení 2996/86 RM 10.

V Opavě dne 04. 11. 2010

Za Statutární město Opava:



Ing. Zbyněk Stanjura
primátor města



Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. Jaroslavem Horákem
náměstkem primátora

V Opavě dne 12. 10. 2010

Za správce: TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA



č. 71
PAVA

Aleš Žižlavský
jednatel společnosti



MMOPP008D3HV

DODATEK Č. 6

KE SMLouvĚ O SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ NEMOVITÉHO A MOVITÉHO MAJETKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBÁCH VYKONÁVANÝCH PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA UZAVŘENÉ DNE 15.7.2009

mezi následujícími smluvními stranami

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava

Se sídlem: **Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26**
IČ: **00300535**
Zastoupeno: **Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem**

dále také jen „Statutární město Opava“

Technické služby Opava s. r. o.

Se sídlem: **Opava, Těšínská 71, PSČ: 746 21**
IČ: **64618188**
Jednající: **zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 14177**
Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti

dále také jen „správce“

Článek II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že Seznam nemovitostí a movitých věcí předaných Statutárním městem Opavou správci do správy dle Smlouvy o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava ze dne 15.7.2009 (dále jen „Smlouva“) se tímto Dodatkem č. 6 **rozšiřuje** o následující majetek:

1) Otický příkop

- zpevnění koryta inv.č. 000000037314
pořiz. cena 61.352.987,50 Kč
- most ul. Ruská přes Otický příkop inv.č. 000000037307
pořiz. cena 2.627.476,- Kč
- lávka ul. Na Pomezí přes Otický příkop - u základní školy inv.č. 000000037313
pořiz. cena 248.063,- Kč
- lávka ul. Na Pomezí přes Otický příkop inv.č. 000000037312
pořiz. cena 248.063,- Kč
- lávka Na Dolní hrázi přes Otický příkop inv.č. 000000037311
pořiz. cena 711.815,- Kč

2) Dětské hřiště v městských parcích jmenovitá akce r. 2010

- dětské hřiště Pod Schiencelovým domem inv.č. 000000037295
pořiz. cena 569.400,- Kč
- dětské hřiště Pod Ptačím vrchem inv.č. 000000037294
pořiz. cena 1.403.880,- Kč
- dětské hřiště náměstí Osvoboditelů inv.č. 000000037293
pořiz. cena 190.800,- Kč

3) Spojka S1 – veřejné osvětlení

- veřejné osvětlení inv.č. 000000037339
(SO C451 – Přeložka VO – Spojka S1)
pořiz. cena 1.292.654,40 Kč
- veřejné osvětlení – okružní křižovatka inv.č. 000000011655
(SO C454 – VO Okružní křižovatky na ul. Hlučinské)
pořiz. cena 743.307,- Kč + navýšení 2.466.403,56 = 3.209.710,56 Kč

4) Zastávky MHD – Přístřešky

- jmenovitá akce r. 2010
celková cena 1.940.335,- Kč + projektová dokumentace 67.800,- Kč
- zastávka DP Olbrichova inv.č. 000000037446
pořiz. cena 298.929,50 Kč + 6.163,63 Kč = 305.093,13 Kč
- zastávka Divadlo (nová) inv.č. 000000037447
pořiz. cena 230.995,35 Kč + 6.163,63 Kč = 237.158,98 Kč
- zastávka Olomoucká u nemocnice z centra inv.č. 000000037448
pořiz. cena 144.343,28 Kč + 6.163,63 Kč = 150.506,91 Kč
- zastávka Vaníčková do centra inv.č. 000000037449
pořiz. cena 143.045,24 Kč + 6.163,63 Kč = 149.208,87 Kč

- zastávka Šeděnkova do centra inv.č. 000000037450
pořiz. cena 146.462,93 Kč + 6.163,64 Kč = 152.626,57 Kč
 - zastávka Holasická z centra inv.č. 000000037451
pořiz. cena 181.926,73 Kč + 6.163,64 Kč = 188.090,37 Kč
 - zastávka Krnovská SME z centra inv.č. 000000037452
pořiz. cena 146.793,27 Kč + 6.163,64 Kč = 152.956,91 Kč
 - zastávka Partyzánská do centra inv.č. 000000037453
pořiz. cena 180.257,26 Kč + 6.163,64 Kč = 186.420,90 Kč
 - zastávka Krnovská – Stará silnice inv.č. 000000037454
pořiz. cena 143.077,24 Kč + 6.163,64 Kč = 149.240,89 Kč
 - zastávka Purkyňova – Zemědělská škola do centra inv.č. 0000000455
pořiz. cena 143.177,31 Kč + 6.163,64 Kč = 149.340,95 Kč
 - zastávka Gudrichova do centra inv.č. 000000037456
pořiz. cena 181.326,88 Kč + 6.163,64 Kč = 187.490,52 Kč
- 5) Otická - chodník a veřejné osvětlení (od hřbitova k ul. Statková)
jmenovitá akce r. 2010
- chodník inv.č. 000000037504
pořiz. cena 709.840,- Kč + 157.685,- Kč (projekt) = 867.525,- Kč
 - veřejné osvětlení inv.č. 000000037507
pořiz. cena 357.337,- Kč + 105.250,- Kč (výkopové práce) = 462.587,- Kč
- 6) Krnovská – vánoční osvětlení inv.č. 000000014992 (evid.č. 5/348/223)
jmenovitá akce r. 2010
pořiz. cena 1.192.288,- Kč + navýšení 341.306,- Kč = 1.533.594,- Kč

Smluvní strany se dále dohodly, že Seznam nemovitostí a movitých věcí předaných Statutárním městem Opavou správci do správy se tímto Dodatkem č. 6 **zuzuje** a upravuje o účetní hodnoty následujícího majetku:

- 1) most ul. Ruská inv.č. 000000011807 (evid.č. 2/821/32)
pořiz. cena 165.220,- Kč – vyřazení 165.220,- Kč = 0,- Kč
- 2) lávka ul. Na Pomezí inv.č. 000000011810 (evid. č. 2/821/45)
pořiz. cena 16.999,- Kč – vyřazení 16.999,- Kč = 0,- Kč
- 3) lávka Na dolní hrázi inv.č. 000000016541 (evid.č. 2/822/116)
pořiz. cena 354.781,- Kč – snížení 35.478,10 Kč = 319.303,- Kč
- 4) vnitroblok Antonína Sovy 10,12 – veřejné osvětlení inv.č. 000000013888 (evid.č. 2/828/374)
pořiz. cena 980.960,- Kč – snížení 164.801,28 Kč = 816.158,72 Kč
- 5) vnitroblok Antonína Sovy – veřejné osvětlení inv.č. 000000011355 (evid.č. 2/828/121)
pořiz. cena 202.114,- Kč – snížení 67.303,96 Kč = 134.810,04 Kč
- 6) vnitroblok Antonína Sovy – zpevněné plochy inv.č. 000000015356 (evid.č. 2/822/335)
pořiz. cena 5.146.526,- Kč – snížení 257.326,30 Kč = 4.889.199,70 Kč
- 7) vnitroblok Antonína Sovy 10,12 – zpevněné plochy inv.č. 000000015356 (evid.č. 2/822/335)
pořiz. cena 4.889.199,70 Kč – snížení 244.460,- Kč = 4.644.739,70 Kč
- 8) vnitroblok Ratibořská–Holasická–Grudova - veřejné osvětlení inv.č. 000000015830 (evid.č. 2/828/299)
pořiz. cena 885.530,- Kč – snížení 286.911,72 Kč = 598.618,28 Kč

- 9) vnitroblok Ratibořská-Holasická-Grudova – zpevněné plochy inv.č. 000000012985 (evid.č. 2/828/38)
pořiz. cena 5.290.460,- Kč – snížení 1.058.092 Kč = 4.232.368,- Kč

Článek III.

Tento Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 6 dotčena, zůstávají nadále platná a účinná.

Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


Tento Dodatek č. 6 byl uzavřen svobodně a vážně, je určitý a oběma smluvním stranám srozumitelný, což smluvní strany potvrzují svým podpisem.

Tento Dodatek č. 6 byl schválen Radou Statutárního města Opavy dne 29. 11. 2010, číslo usnesení 16/02 RM 10.

V Opavě dne 29-12-2010

Za Statutární město Opava:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
primátor města



V Opavě dne 15.12.2010

Za správce:


Aleš Žižlavský
jednatel společnosti

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA
s.r.o.

TĚŠÍNSKÁ č. 71
746 01 OPAVA

han.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00CP4LW

DODATEK Č. 7 **KE SMLouvĚ O SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ NEMOVITÉHO A MOVITÉHO** **MAJETKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBÁCH VYKONÁVANÝCH** **PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA UZAVŘENÉ DNE 15.7.2009**

mezi následujícími smluvními stranami

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava

Se sídlem: **Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26**
IČ: **00300535**
Zastoupeno: **Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem , CSc., primátorem**

dále také jen „Statutární město Opava“

Technické služby Opava s. r. o.

Se sídlem: **Opava, Těšínská 71, PSČ: 746 21**
IČ: **64618188**
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C., vložka 14177
Jednající: **Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti**

dále také jen „správce“

Článek II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že Seznam nemovitostí a movitých věcí předaných Statutárním městem Opavou správci do správy dle Smlouvy o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava ze dne 15.7.2009 (dále jen „Smlouva“) se tímto Dodatkem č. 7 **rozšiřuje** o následující majetek:

- 1) Vnitroblok Antonína Sovy 10,12
akce: „Házenkářské hřiště a dětské hřiště A. Sovy 10,12“ (IPRM Kateřinky)
 - komunikace vč. odvodnění plocha inv.č. 000000038280
pořiz. cena 6.262.828,62 Kč
 - veřejné osvětlení inv.č. 000000013888
pořiz. cena 816.158,72 Kč + navýšení 1.969.923,20 Kč = 2.786.081,92 Kč
 - mobiliář inv.č. 000000038281
pořiz. cena 385.752,40 Kč
 - víceúčelové hřiště inv.č. 000000038282
pořiz. cena 2.520.712,30 Kč
 - volejbalové a basketbalové hřiště inv.č. 000000038283
pořiz. cena 530.140,90 Kč
 - dětské hřiště 06.1 inv.č. 000000038284
pořiz. cena 219.575,00 Kč
 - dětské hřiště 06.2 inv.č. 000000038285
pořiz. cena 178.235,00 Kč
 - zahradní architektura inv.č. 000000038309
pořiz. cena 1.435.271,00 Kč
- 2) Vnitroblok Antonína Sovy (IPRM Kateřinky)
 - komunikace vč. odvodnění ploch inv.č. 000000038286
pořiz. cena 8.833.694,00 Kč
 - veřejné osvětlení inv.č. 000000011355
pořiz. cena 134.810,04 Kč + navýšení 1.858.623,00 Kč = 1.993.433,04 Kč
 - mobiliář inv.č. 000000038287
pořiz. cena 255.707,00 Kč
- 3) Špión – kovová plastika (umístěný na Dolním náměstí) inv.č. 000000014492
pořiz. cena 900.000,- Kč
- 4) Rozšíření sběrného místa Hálkova – oplocení inv.č. 000000011344 (evid.č. 2/815/55)
(projektová dokumentace)
199.997,- Kč + 12.305,- Kč = 212.302,- Kč
- 5) Zimní stadion - chladicí okruh inv.č. 000000012811 (DHM2)
pořiz. cena 122.927,00 Kč
- 6) Vnitroblok ul. Ratibořská - Holasická – Grudova (IPRM Kateřinky)

- komunikace vč. odvodnění ploch inv.č. 000000038333
pořiz. cena 12.459.638,96 Kč
- veřejné osvětlení inv.č. 000000015830
pořiz. cena 598.618,28 Kč + navýšení 2.716.293,00 Kč = 3.314.911,28 Kč
- mobiliář inv.č. 000000038334
pořiz. cena 1.416.982,00 Kč
- sportoviště pro hokejbal ul. Grudova inv.č. 000000038335
pořiz. cena 1.278.229,00 Kč
- multifunkční sportoviště ul. Grudova inv.č. 000000038336
pořiz. cena 1.534.690,00 Kč
- multifunkční sportoviště ul. Edvarda Beneše inv.č. 000000038337
pořiz. cena 1.542.031,00 Kč
- dětské hřiště DH1 inv.č. 000000038341
pořiz. cena 86.976,00
- dětské hřiště DH2 inv.č. 000000038342
pořiz. cena 217.103,00
- dětské hřiště DH3 inv.č. 000000038343
pořiz. cena 293.009,00
- dětské hřiště DH4 inv.č. 000000038344
pořiz. cena 63.044,00
- dětské hřiště DH5 inv.č. 000000038345
pořiz. cena 127.772,00

Článek III.

Tento Dodatek č. 7 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 7 dotčena, zůstávají nadále platná a účinná. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento Dodatek č. 7 byl uzavřen svobodně a vážně, je určitý a oběma smluvním stranám srozumitelný, což smluvní strany potvrzují svým podpisem.

Tento Dodatek č. 7 byl schválen Radou Statutárního města Opavy dne 9. 5. 2011, číslo usnesení 387/15 RM 11.

V Opavě dne 15-06-2011

Za Statutární město Opava:



Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
primátor města



V Opavě dne 10.6.2011


Za správce:



Aleš Žižlavský
jednatel společnosti

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA
s.r.o.
TĚŠÍNSKÁ č. 71
746 01 OPAVA

gaw.



MMOPP00BYLY0

DODATEK Č. 8 **KE SMLouvĚ O SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ NEMOVITÉHO A MOVITÉHO** **MAJETKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBÁCH VYKONÁVANÝCH** **PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA UZAVŘENÉ DNE 15.7.2009**

mezi následujícími smluvními stranami

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava

Se sídlem:

Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26

IČ:

00300535

Zastoupeno:

Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem

dále také jen „Statutární město Opava“

Technické služby Opava s. r. o.

Se sídlem:

Opava, Těšínská 71, PSČ: 746 21

IČ:

64618188

**zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C., vložka 14177**

Jednající:

Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti

dále také jen „správce“

Článek II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že Seznam nemovitostí a movitých věcí předaných Statutárním městem Opavou správci do správy dle Smlouvy o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava ze dne 15.7.2009 (dále jen „Smlouva“) se tímto Dodatkem č. 8 **rozšiřuje** o následující majetek:

- 1) Tyršův stadion – tělocvična inv.č. 000000017092 (evid.č. 1860)
– přístavba a rekonstrukce
pořiz. cena 11.445.710,00 Kč + 38.868.951,90 Kč = 50.314.661,90 Kč
- 2) Tyršův stadion – vybavení tělocvičny inv.č. 000000038565
pořiz. cena 635.735,30 Kč

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena celkem s DPH
1.	Sloupky pro odbíjenou, Ø 600 mm, včetně pouzder a kotvení	pár	1	5.868,00
2.	Branky pro házenou - hliník, 2x3 m včetně kotvení, pevná	kus	2	19.200,00
3.	Branky pro házenou - hliník, 2x3 m včetně kotvení, sklopná	kus	2	23.292,00
4.	Branky pro florbal, 160 x 115	kus	2	3.600,00
5.	Švédská bedna - 7 dílná, konická potah kůže	kus	2	15.600,00
6.	Metací stůl - kůže	kus	1	19.800,00
7.	Tělocvičná kůň, s madly, kůže, výška 1005 mm	kus	3	59.400,00
8.	Tělocvičná koza, kůže 90 -125 cm	kus	3	30.600,00
9.	Trampolína junior 110x90 cm	kus	1	6.600,00
10.	Doskočiště 200x170x40 cm	kus	3	28.080,00
11.	Plachta na doskočiště - viz pol. č. 14	kus	1	4.800,00
12.	Žíněny 200x100x7 cm - koženka	kus	12	32.400,00
13.	Žíněnka 160x80x5, molitan	kus	8	15.360,00
14.	Žíněnka 200x100 cm	kus	4	8.640,00
15.	Žíněnka měkká 300x200x20 profi	kus	2	8.640,00
16.	Gymnastický běhoun plst, potah plátno, š. 1m dka d. 10m	kus	2	10.800,00
17.	Lavice dřevěná dlouhá 4m	kus	4	16.800,00
18.	Lavičky délka 2,0 m	kus	8	24.000,00
19.	Pásy atletické 20x1,2 m, viz povrch podlahy	kus	3	86.400,00
20.	Doskočiště kombinované - tyč+výška	kus	1	54.000,00
21.	Stojany pro skok vysoký, kulatý základ, sada	kus	1	3.120,00
22.	Laťka pro skok vysoký	kus	5	6.000,00
23.	Stojany pro skok o tyči, sada	kus	1	18.600,00
24.	Laťka pro skok o tyči	kus	2	3.960,00
25.	Startovací bloky, závodní	kus	6	7.560,00
26.	Gumové koule - 3kg, 4kg, 5kg, 6 kg	kop mpl	1	2.400,00
27.	Síť na koule (přes šířku tělocvičny)	kus	1	5.400,00
28.	Treninkové překážky - zahnuté 686 -1067, 6 stupňů	kus	15	34.200,00
29.	Tréninkové překážky - ohebné 686 -1067, 6 stupňů	kus	10	22.800,00
30.	Hrazda (modifikovaná pro nízký strop)	kus	1	17.400,00
31.	Odrasový můstek s polstrováním	kus	2	9.600,00
32.	Volejbalová síť - extraliga, atest FIVB	kus	1	1.800,00
	<i>Celkem za vybavení tělocvičny</i>			<i>606.720,00</i>
33.	JPA 1242 rozhlasová ústředna	kus	1	26.577,60
34.	PA 560 přepážkový mikrofon	kus	1	2.437,70
	<i>Celkem</i>			<i>29.015,30</i>
	<i>Celkem za vybavení tělocvičny</i>			<i>635.735,30</i>

- 3) Stojany na kola inv.č. 000000038623
jmenovitá akce r. 2010-2011
pořiz. cena 276.719,00 Kč
- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Žižkova hala šatny 2x 8 stání | 46.389,80 Kč |
| - Žižkova fitness 2x 8 stání | 46.389,80 Kč |
| - Žižkova pokladny | 6.976,80 Kč |
| - Městské sady stadion | 38.935,20 Kč |
| - Městské sady parkhotel | 9.441,60 Kč |
| - Mezi trhy | 9.079,20 Kč |
| - Horní náměstí radnice | 13.029,60 Kč |
| - Horní náměstí před lékárnou | 15.132,00 Kč |
| - Horní náměstí zadní vchod divadla | 16.056,00 Kč |
| - U Jaktařské brány – Pivovarská | 13.029,60 Kč |
| - U Jaktařské brány Sluna | 9.079,20 Kč |
| - Masarykova pošta | 6.976,80 Kč |
| - Hrnčířská u zeleně směr Praskova | 3.026,40 Kč |
| - Městské lázně | 13.742,40 Kč |
| - Městský hřbitov | 10.977,60 Kč |
- 4) Pískoviště Milady Horákové inv.č. 000000011627 (evid.č. 2/823/85)
- osazení 2 ks laviček u domu Olomoucká 89-93
pořiz. cena 522.665,00 Kč + navýšení 7.750,00 Kč = 530.415,00 Kč
- 5) Komunikace Gudrichova inv.č. 000000012986 (evid.č. 2/822/39)
pořiz. cena 9.180.323,00 Kč + navýšení 1.244.480,00 Kč = 10.424.803,00 Kč
- 6) Komunikace Budišovská inv.č. 000000011990 (evid.č. 2/822/474)
pořiz. cena 50.274,00 Kč + navýšení 196.735,00 Kč = 247.009,00 Kč
- 7) Komunikace Jantarová inv.č. 000000011998 (evid.č. 2/822/482)
pořiz. cena 23.012.557,00 Kč + navýšení 3.783.884,00 Kč = 26.796.441,00 Kč
- 8) Komunikace Vrchní inv.č. 000000014529 (evid.č. 2/822/275)
pořiz. cena 1.583.603,00 Kč + navýšení 272.745,00 Kč + 410.923,00 + 50.515,00 Kč + 377.254,00 Kč
+ 326.048,00 Kč = 3.021.088,- Kč

Smluvní strany se dále dohodly, že Seznam nemovitostí a movitých věcí předaných Statutárním městem Opavou správci do správy se tímto Dodatkem č. 8 **zuzuje** a upravuje o účetní hodnoty následujícího majetku:

- 1) vnitroblok Ratibořská–Holasiccká–Grudova - veřejné osvětlení inv.č.000000015830 (evid.č. 2/828/299)
pořiz. cena 3.314.911,28 Kč – snížení 141.685,00 Kč = 3.173.226,28 Kč
- 2) vnitroblok Ratibořská–Holasiccká–Grudova – zpevněné plochy inv.č. 000000012985 (evid.č. 2/822/38)
pořiz. cena 4.232.368,00 Kč – snížení 634.855,00 Kč = 3.597.513,00 Kč
- 3) veřejné osvětlení Ondříčkova inv.č. 000000011507 (evid.č. 2/828/149)
pořiz. cena 628.257,00 Kč – snížení 1.288,00 Kč = 626.969,00 Kč
- 4) veřejné osvětlení Otická inv.č. 000000011511 (evid.č. 2/828/155)
pořiz. cena 382.569,00 Kč – snížení 51.494,00 Kč = 331.075,00 Kč
- 5) parkování náměstí Svobody inv.č. 000000014493
pořiz. cena 1.397.290,00 Kč – snížení 1.132.598,00 Kč = 264.692,00 Kč

Článek III.

Tento Dodatek č. 8 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 8 dotčena, zůstávají nadále platná a účinná.
Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
Tento Dodatek č. 8 byl uzavřen svobodně a vážně, je určitý a oběma smluvním stranám srozumitelný, což smluvní strany potvrzují svým podpisem.
Tento Dodatek č. 8 byl schválen Radou Statutárního města Opavy dne 5. 9. 2011, číslo usnesení 651/22 RM 11.

V Opavě dne 26 -09- 2011

Za Statutární město Opava:



Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
primátor města



V Opavě dne 20. 9. 2011


Za správce:



Aleš Žižlavský
jednatel společnosti

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA
s.r.o.
TĚŠÍNSKÁ č. 71
746 01 OPAVA

Handwritten mark



MMOPP00AD9PN

DODATEK Č. 9 **KE SMLouvĚ O SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ NEMOVITÉHO A MOVITÉHO** **MAJETKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBÁCH VYKONÁVANÝCH** **PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA UZAVŘENÉ DNE 15.7.2009**

mezi následujícími smluvními stranami

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava

Se sídlem: **Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26**
IČ: **00300535**
Zastoupeno: **prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem**

dále také jen „Statutární město Opava“

Technické služby Opava s. r. o.

Se sídlem: **Opava, Těšínská 71, PSČ: 746 21**
IČ: **64618188**
Jednající: **zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C., vložka 14177**
Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti

dále také jen „správce“

Článek II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že Seznam nemovitostí a movitých věcí předaných Statutárním městem Opavou správci do správy dle Smlouvy o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava ze dne 15.7.2009 (dále jen „Smlouva“) se tímto Dodatkem č. 9 rozšiřuje o následující majetek:

1.) Tyršův stadion – vybavení tělocvičny a šaten

1.1) lavičky (vybavení šaten)

<u>- lavička dl. 2500 – 3000 mm</u>		<u>5 ks</u>	
inv.č. 00000038939	(DDHM)	lavička dl. 2500 – 3000 mm	pořiz. cena 3.377,16 Kč
inv.č. 00000038783	(DDHM)	lavička dl. 2500 – 3000 mm	pořiz. cena 3.377,16 Kč
inv.č. 00000038784	(DDHM)	lavička dl. 2500 – 3000 mm	pořiz. cena 3.377,16 Kč
inv.č. 00000038785	(DDHM)	lavička dl. 2500 – 3000 mm	pořiz. cena 3.377,16 Kč
inv.č. 00000038786	(DDHM)	lavička dl. 2500 – 3000 mm	pořiz. cena 3.377,16 Kč
<u>- lavička dl. 2000 – 2450 mm</u>		<u>28 ks</u>	
inv.č. 00000038787	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038788	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038789	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038790	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038791	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038792	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038793	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038794	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038795	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038796	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038797	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038798	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038799	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038800	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038801	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038802	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038803	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038804	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038805	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038806	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038807	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038808	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038809	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038810	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038811	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038812	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038813	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
inv.č. 00000038814	(DDHM)	lavička dl. 2000 – 2450 mm	pořiz. cena 2.658,60 Kč
<u>- lavička dl. 1150 – 1700 mm</u>		<u>11 ks</u>	
inv.č. 00000038815	(DDHM)	lavička dl. 1150 – 1700 mm	pořiz. cena 2.273,40 Kč
inv.č. 00000038816	(DDHM)	lavička dl. 1150 – 1700 mm	pořiz. cena 2.273,40 Kč
inv.č. 00000038817	(DDHM)	lavička dl. 1150 – 1700 mm	pořiz. cena 2.273,40 Kč
inv.č. 00000038818	(DDHM)	lavička dl. 1150 – 1700 mm	pořiz. cena 2.273,40 Kč
inv.č. 00000038819	(DDHM)	lavička dl. 1150 – 1700 mm	pořiz. cena 2.273,40 Kč
inv.č. 00000038820	(DDHM)	lavička dl. 1150 – 1700 mm	pořiz. cena 2.273,40 Kč
inv.č. 00000038821	(DDHM)	lavička dl. 1150 – 1700 mm	pořiz. cena 2.273,40 Kč
inv.č. 00000038822	(DDHM)	lavička dl. 1150 – 1700 mm	pořiz. cena 2.273,40 Kč
inv.č. 00000038823	(DDHM)	lavička dl. 1150 – 1700 mm	pořiz. cena 2.273,40 Kč
inv.č. 00000038824	(DDHM)	lavička dl. 1150 – 1700 mm	pořiz. cena 2.273,40 Kč
inv.č. 00000038825	(DDHM)	lavička dl. 1150 – 1700 mm	pořiz. cena 2.273,40 Kč
inv.č. 00000038826	(DDHM)	lavička dl. 1150 – 1700 mm	pořiz. cena 2.273,40 Kč

2) Vnitroblok Holasická – Grudova – Vítečkova (IPRM Kateřinky)

- komunikace vč. odvodnění ploch inv.č. 000000038996
pořiz. cena 7.792.618,14 Kč
- veřejné osvětlení inv.č. 000000015830 (evid.č. 2/828/299)
pořiz. cena 2.072.587,60 Kč
- mobiliář inv.č. 000000038997
pořiz. cena 441.174,00 Kč
- dětské hřiště DH1 inv.č. 000000038998
pořiz. cena 362.863,00 Kč
- dětské hřiště DH2 inv.č. 000000039000
pořiz. cena 185.374,00 Kč

Smluvní strany se dále dohodly, že Seznam nemovitostí a movitých věcí předaných Statutárním městem Opavou správci do správy se tímto Dodatkem č. 9 upravuje o účetní hodnoty následujícího majetku:

Vnitroblok Ratibořská–Holasická–Grudova

- mobiliář inv.č.000000038334
pořiz. cena 1.416.982,00 Kč – snížení 205.920,00 Kč = 1.211.062,00 Kč
- dětské hřiště DH3 inv.č. 000000038343
pořiz. cena 293.009,00 Kč + 118.680,00 Kč = 411.689,00 Kč
- dětské hřiště DH4 inv.č. 000000038344
pořiz. cena 63.044,00 Kč + 83.684,00 Kč = 83.684,00 Kč
- dětské hřiště DH5 inv.č. 000000038345
pořiz. cena 127.772,00 Kč + 66.372,00 Kč = 194.372,00 Kč

Článek III.

Tento Dodatek č. 9 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 9 dotčena, zůstávají nadále platná a účinná. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento Dodatek č. 9 byl uzavřen svobodně a vážně, je určitý a oběma smluvním stranám srozumitelný, což smluvní strany potvrzují svým podpisem. Tento Dodatek č. 9 byl schválen Radou Statutárního města Opavy dne 7. 11. 2011, číslo usnesení 771/26 RM 11 a).

V Opavě dne 25 -11- 2011

Za Statutární město Opava:

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
primátor města




V Opavě dne 21.11.2011

Za správce:

Aleš Žižlavský
jednatel společnosti

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA
s.r.o.
TĚŠÍNSKÁ č. 71
746 01 OPAVA



MMOPP00A8UU0

DODATEK Č. 10 KE SMLouvĚ O SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ NEMOVITÉHO A MOVITÉHO MAJETKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBÁCH VYKONÁVANÝCH PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA UZAVŘENÉ DNE 15.7.2009

mezi následujícími smluvními stranami

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava

Se sídlem: **Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26**
IČ: **00300535**
Zastoupeno: **prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem**

dále také jen „Statutární město Opava“

Technické služby Opava s. r. o.

Se sídlem: **Opava, Těšínská 71, PSČ: 746 21**
IČ: **64618188**
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C., vložka 14177
Jednající: **Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti**

dále také jen „správce“

Článek II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že Seznam nemovitostí a movitých věcí předaných Statutárním městem Opavou správci do správy dle Smlouvy o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava ze dne 15.7.2009 (dále jen „Smlouva“) se tímto Dodatkem č. 10 **rozšiřuje** o následující majetek:

- 1) Tyršův stadion – příjezdová komunikace včetně osvětlení

Komunikace	inventární číslo	pořizovací cena
Veřejné osvětlení	000000039324	2.045.301,00 Kč
	000000039325	234.932,40 Kč

2) Dětská hřiště Městské sady

	inventární číslo	pořizovací cena
Dětské hřiště pro menší děti	000000039326	2.213.713,58 Kč
Dětské hřiště pro větší děti	000000039327	4.668.314,00 Kč

3) Lavičky zastávky MHD

	inventární číslo (DDHM)	pořizovací cena
ul. Pekařská – U Cukrovaru	000000039328	3.178,40 Kč
ul. Olomoucká – Psychiatrická léčebna	000000039329	3.178,80 Kč
ul. Olomoucká – Horovo náměstí	000000039330	3.178,80 Kč

4)

Zametací stroj Karcher KM 70/30 – Tyršův stadion	inventární číslo	pořizovací cena
	000000039443 (DHM2)	47.940,00 Kč

5)

Komunikace Milostovice	inventární číslo	pořizovací cena
	000000011408	1.278.657,00 Kč

6)

Komunikace Držkovice	inventární číslo	pořizovací cena
	000000011409	1.477.795,00 Kč

7)

Komunikace Podvihov – Polomská	inventární číslo	pořizovací cena
	000000011411	6.436.617,00 Kč

8)

Komunikace Vávrovice – prodloužená Novosvětská	inventární číslo	pořizovací cena
	000000011412	802.753,00 Kč

9)

Komunikace Vávrovice	inventární číslo	pořizovací cena
	000000011413	3.783.884,00 Kč

10)

Komunikace Jabloňová, Švestková a Višňová	inventární číslo	pořizovací cena
	000000039533	1,00 Kč

11)

Technologické zařízení DINOTEC – Carbonflow – Městské lázně	inventární číslo	pořizovací cena
	000000039543 (DHM2)	286.605,48 Kč

12)

Tyršův stadion - dovybavení

	inventární číslo	pořizovací cena
pracovní stůl 180	000000039602 (DDHM)	3.988,00 Kč
kontejner	000000039603 (DDHM)	3.766,00 Kč
skříň pol.spod.dveř.	000000039604 (DDHM)	4.916,80 Kč
kovová skříň pol.	000000039605 (DDHM)	5.988,00 Kč

kovový stůl s kontejnerem	000000039606 (DDHM)	4.611,80 Kč
židle Triton fialová	000000039607 (DDHM)	757,20 Kč
židle Triton fialová	000000039608 (DDHM)	757,20 Kč
kopírovací stroj digitální	000000039609 (DDHM)	13.800,00 Kč
regál kovový	000000039610 (DDHM)	599,00 Kč
regál kovový	000000039611 (DDHM)	599,00 Kč
regál kovový	000000039612 (DDHM)	599,00 Kč
regál kovový	000000039613 (DDHM)	599,00 Kč
regál kovový	000000039614 (DDHM)	599,00 Kč
regál šroubový	000000039615 (DDHM)	2.169,00 Kč
regál šroubový	000000039616 (DDHM)	2.169,00 Kč
regál šroubový	000000039617 (DDHM)	2.169,00 Kč
ochranná síť na fotbal 8 x 3,9m	000000039618 (DDHM)	4.353,80 Kč
ochranná síť na fotbal 8 x 3,9m	000000039619 (DDHM)	4.353,80 Kč
ochranná síť na fotbal 8 x 3,9m	000000039620 (DDHM)	4.353,80 Kč
ochranná síť na fotbal 8 x 3,9m	000000039621 (DDHM)	4.353,80 Kč
ochranná síť na fotbal 8 x 3,9m	000000039622 (DDHM)	4.353,80 Kč
ochranná síť na fotbal 8 x 3,9m	000000039623 (DDHM)	4.353,80 Kč
ochranná síť na fotbal 8 x 3,9m	000000039624 (DDHM)	4.353,80 Kč
ochranná síť na fotbal 8 x 3,9m	000000039626 (DDHM)	4.353,80 Kč
ochranná síť na fotbal 1,4 x 23m	000000039627 (DDHM)	2.269,80 Kč
ochranná síť na fotbal 1,4 x 23m	000000039628 (DDHM)	2.269,80 Kč

Smluvní strany se dále dohodly, že Seznam nemovitostí a movitých věcí předaných Statutárním městem Opavou správci do správy se tímto Dodatkem č. 10 **zužuje** o následující majetek:

1)

Skatepark

	inventární číslo (evidenční číslo)	pořizovací cena
překážka č. 1	000000014791 (1874)	113.050,00 Kč
překážka č. 2	000000014792 (1875)	142.800,00 Kč
překážka č. 3	000000014793 (1876)	150.000,00 Kč
překážka č. 4	000000014794 (1877)	142.800,00 Kč
překážka č. 5	000000014795 (1878)	339.150,00 Kč
překážka č. 6	000000014796 (1879)	119.000,00 Kč
překážka č. 7	000000014797 (1880)	135.600,00 Kč
překážka č. 8	000000014798 (1881)	142.800,00 Kč
překážka č. 9	000000014799 (1882)	142.800,00 Kč
dvojitá minirampa	000000014800 (1883)	950.562,00 Kč

2)

Garáž na ul. Jánská

inventární číslo	pořizovací cena
000000015889	26.161,00 Kč

3)

Garáž na ul. Slámová

inventární číslo	pořizovací cena
000000015339	169.473,00 Kč

4)

Sociální zařízení ul. Veleslavínová

inventární číslo	pořizovací cena
000000015340	15.949,00 Kč

Článek III.

1. Tento Dodatek č. 10 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 10 dotčena, zůstávají nadále platná a účinná.
3. Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 10 byl uzavřen svobodně a vážně, je určitý a oběma smluvním stranám srozumitelný, což smluvní strany potvrzují svým podpisem.

5. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Opavy (www.opava-city.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
6. Tento Dodatek č. 10 byl schválen Radou Statutárního města Opavy dne 29. 2. 2012, číslo usnesení 1085/34 RM 12.

V Opavě dne 30 -03- 2012

Za Statutární město Opava:

.....
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
primátor



V Opavě dne 13.3.2012

Za správce:

.....
Aleš Žižlavský
jednatel společnosti

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA
s.r.o.
TĚŠÍNSKÁ č. 71
746 01 OPAVA